

平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目
(二期)项目

定标报告

招标人：平顶山学院

定标委员会组长：史永昌 (签字)

日期：2026 年 5 月 8 日

目 录


- 1.定标委员会组建情况登记表
- 2.核查随机法统计表
- 3.定标报告

定标委员会组建情况登记表

项目名称		平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目（二期）项目			
招标人		平顶山学院			
招标代理机构		昂扬建设管理有限公司			
行政监督部门		平顶山市建设工程招标投标事务中心			
定标时间		2026 年 5 月 8 日 09:30			
定标地点		平顶山市公共资源交易中心定标室			
定标原则		公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效			
定标委员会成员情况					
序号	姓名	工作单位及职务	联系电话	是否组长	是否邀请专家
1	史永昌	平顶山学院副校长	13781806688	是	否
2	林春升	平顶山学院纪委副书记	13781836961	否	否
3	李平	平顶山学院工会副主席	13837588559	否	否
4	谢晓飞	平顶山学院国资处处长	13803909005	否	否
5	巴旭	平顶山学院学生处副处长	15886711077	否	否

核查随机法统计表

日期： 2026 年 5 月 8 日

项目名称	平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目（二期）项目
通过核查的 中标候选人 及其抽取的 号码球	中电建十一局工程有限公司,抽取的号码球为：35 河南天工建设集团有限公司,抽取的号码球为：04 河南牧原建筑工程有限公司,抽取的号码球为：06 中建八局第二建设有限公司,抽取的号码球为：02 中建八局华中建设有限公司,抽取的号码球为：19 中铁十二局集团有限公司,抽取的号码球为：49 中建八局发展建设有限公司,抽取的号码球为：08 中建八局第一建设有限公司,抽取的号码球为：45 中铁十局集团有限公司,抽取的号码球为：25 中国建筑第六工程局有限公司,抽取的号码球为：42
随机抽取的 中标人及其 号码球	中标人：中电建十一局工程有限公司 号码球号：35 号
定标委员会 成员（签字）	

定标报告

日期：2026 年 5 月 8 日

定标概况	项目名称	平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目 (二期)项目		
	是否考察	否	是否质询	否
定标委员会成员	史永昌 林春升 李平 谢晓飞 巴旭			
定标委员会组长	史永昌			
定标方法	核查随机法			
定标结果	确定本项目中标人为： 中电建十一局工程有限公司			
定标程序	符合《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程实施招标投标“评定分离”的通知》(豫建市〔2025〕146 号)、河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》的通知（豫发改公管规〔2025〕559 号及招标文件规定。			
定标过程	本项目于 2026 年 4 月 25 日完成评标工作，于 2026 年 4 月 27 日发布中标候选人公示，招标人依规组建定标委员会，定标委员会在定标会议之前，依据国家相关法律法规及招标文件规定，对中标候选人进行核查，中建八局发展建设有限公司、河南牧原建筑工程有限公司、中建八局华中建设有限公司、中电建十一局工程有限公司、河南天工建设集团有限公司、中建八局第一建设有限公司、中建			

八局第二建设有限公司、中铁十局集团有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中铁十二局集团有限公司均通过核查。

本项目于 2026 年 5 月 8 日 09:30 在平顶山市公共资源交易中心定标室举行定标会议。招标代理机构工作人员担任主持人，监督人全程监督。定标会议按以下程序进行：

1.主持人介绍定标委员会成员及组长、招标人、行政监督(内部监督)人员、招标代理机构人员、到场的中标候选人；

2.主持人介绍项目基本情况、招标情况、评标情况、专家评标意见建议及提醒注意事项等；

3.定标委员会组长宣读核查报告；

4.检查、投放号码球。行政监督(内部监督)人员检查抽取箱、号码球，面对摄像头和参会人员展示号码球并投入抽取箱。手持抽取箱摇动号码球后，面对摄像头和参会人员展示抽取箱透明面；

5.抽取中标候选人代码球。先由到场中标候选人代表抽取代码球，再由未到场中标候选人委托的定标委员会成员抽取代码球(需戴手套快速抽取，抽取过程无遮挡行为)。招标人或代理机构人员应及时将中标候选人代码球号记录，并在大屏幕上展示；

6.抽取中标人号码球。行政监督(内部监督)人员、到场的中标候选人再次检查抽取箱和中标候选人代码球，将代码球投入抽取箱。定标委员会代表抽取代码球(需戴手套快速抽取，抽取过程无遮挡行为)，展示并宣读抽中的代码球号；

	招标代理机构将中标人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会成员进行签字确认； 7.宣布中标人。定标委员会组长宣布中标人，定标委员会出具《定标报告》； 8.签字确认。定标委员会成员、行政监督(内部监督)人员在《定标报告》上签字； 9.扫描上传定标会议资料至进行招标投标的公共资源交易平台； 10.主持人宣布会议结束。
定标委员会成员（签字）	谢瑞飞 李冲 林春升 史永昌
定标委员会组长（签字）	史永昌
行政监督人员（签字）	刘江新

平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目（二期）项目

号码球颜色抽取记录表

日期：2026年5月8日

序号	号码球颜色	抽取人（签字）	备注
1	红色	刘永新	

记录人：刘永新

监督人：刘永新

平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目（二期）项目

中标人号码球抽取一览表

日期：2026 年 5 月 8 日

序号	中标人名称	号码球（号）	抽取人（签字）	备注
1	中电建十一局工程有限公司	35		

记录人：孙培培

监督人：刘江

平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目（二期）项目 中标候选人号码球抽取情况一览表

日期：2026年5月8日

号码球颜色：红色

序号	单位名称	号码球（号）	抽取人（签字）	备注
1	中电建十一局工程有限公司	35	刘望日	
2	河南天工建设集团有限公司	04	祁宏伟	
3	河南牧原建筑工程有限公司	06	李楠	
4	中建八局第二建设有限公司	02	蔡旭宁	
5	中建八局华中建设有限公司	19	马臣豪	
6	中铁十二局集团有限公司	49	赵东东	
7	中建八局发展建设有限公司	08	张明	
8	中建八局第一建设有限公司	45	张松岭	
9	中铁十局集团有限公司	25	李朋	
10	中国建筑第六工程局有限公司	42	李健	

记录人：孙磊

监督人：刘松