

资格评审汇总表

项目编号: E4109005080D05044001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	评审标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理咨询有限公司
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合“磋商公告 ” 规定	通过	通过	通过	通过
2	本项目的特定资格要求	符合“磋商公告 ” 规定	通过	通过	通过	通过
3	其他要求	符合“磋商公告 ” 规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字:

王洪彬

赵卫锋

靳松涛

日期: 2026年09月11日

符合性评审汇总表

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	评审标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理咨询有限公司
1	磋商文件签字盖章	符合竞争性磋商文件要求	通过	通过	通过	通过
2	投标报价	符合第二章“供应商须知 ”第23项规定，供应商的报价不得超过最高限价	通过	通过	通过	通过
3	采购范围	符合第二章“供应商须知前附表 ”第8项规定	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	只能有一个有效报价	通过	通过	通过	通过
5	服务期限	符合第二章“供应商须知前附表 ”第9项规定	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	符合第二章“供应商须知前附表 ”第10项规定	通过	通过	通过	通过
7	附加条件	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件	通过	通过	通过	通过
8	投标有效期	自响应文件提交的截止之日起90日历天	通过	通过	通过	通过
9	其他	符合竞争性磋商文件要求	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

王洪林

赵卫锋

靳松涛

日期：2026年09月11日

磋商汇总表

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	评审标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理咨询有限公司
1	磋商要求	是否对磋商文件进行有效响应	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

王洪林 赵卫锋 靳松涛

日期：2026年09月11日

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D05044001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理有限公司
1	质量控制的措施和方法 (0-8 分)	8	1、原材料控制措施得当、方法有效; 2、事前控制措施具体; 3、事中控制措施周到全面; 4、事后控制措施可行、有效。 以上方案内容完整得8分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	6.67	6.33	6.33	7.67
2	投资控制的措施和方法 (0-6分)	6	1、投资控制的监理工作内容; 投资控制的监理工作原则、方法和程序; 2、投资控制的监理工作措施; 3、工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。 以上方案内容完整得6分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	5.5	5	4.83	5.67
3	进度控制的措施和方法 (0-6分)	6	1、进度控制的监理工作内容; 2、进度控制的监理工作原则、方法和程序; 3、进度控制的监理工作措施。 以上方案内容完整得6分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	5.17	5	5	5.5

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D05044001001

项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理有限公司
4	文明、安全控制的措施和方法 (0-6分)	6	1、有文明、安全的监理工作方法和措施; 2、监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全; 3、根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理相关监理工作方案与措施, 合理、齐全。 以上方案内容完整得6分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	4.5	5.17	4.67	5.83
5	工作协调的措施和方法 (0-4分)	4	1、项目工作协调的工作内容、原则和程序; 2、项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施。 以上方案内容完整得4分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	3.5	3.17	3.5	3.67
6	合同管理的措施及内容 (0-4分)	4	1、合同管理的原则和内容; 2、合同管理的措施和方法。 以上方案内容完整得4分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	3.33	3.17	3.5	3.67
7	信息管理的重点和措施 (0-4分)	4	1、信息管理的重点方案; 2、信息管理的措施。 以上方案内容完整得4分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一处存在缺陷 (缺陷是指不适用于本项目, 表述前后不一致或内容矛盾, 语句有歧义, 仅有框架或标题, 涉及的规范及标准错误, 套用其他项目内容等任意一种情形) 的扣0.5分, 直至该项分值2分扣完为止, 不提供不得分。	2.83	3.33	3.17	3.67

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D05044001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理有限公司
8	现场旁站（0-6分）	6	1、旁站主要工作内容和范围； 2、保证措施； 3、针对本工程旁站的要点及关键点； 以上方案内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供不得分。	4.83	5	5.17	5.83
9	现场项目部技术装备（0-3分）	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5分，扣完为止。	3	3	3	3
10	监理大纲总体评价（0-3分）	3	监理大纲内容对本工程有具体论述。 以上方案内容完整得3分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该分值3分扣完为止，不提供不得分。	2	2.33	2.67	3
合计				41.33	41.5	41.83	47.5

全体评委签字:

王洪彬

赵卫锋

靳松涛

日期: 2026年09月11日

客观因素评分（商务部分评分标准）汇总表

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南省光大建设管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司	河南正兴工程管理有限公司	河南建威工程管理有限公司
1	类似业绩（20分）	20	1、供应商自2023年1月1日以来承担过类似项目监理业绩的，每提供一项得5分，最高可得10分，不提供则不得分。（注：须提供合同，中标（成交）通知书及中标公示（成交公告）网页截图和查询网址，时间以合同签订时间为准，响应文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整，否则不得分）。 2、拟派项目总监自2023年1月1日以来完承担过类似项目监理业绩的，每提供一项得5分，最高可得10分，不提供则不得分。（注：须提供合同，中标（成交）通知书及中标公示（成交公告）网页截图和查询网址，时间以合同签订时间为准，响应文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整，否则不得分，项目总监业绩和企业业绩不能重复计分）。	20	15	15	20
2	项目管理机构（12分）	12	项目组管理班子（不含项目总监）要求：具有建筑工程专业工程师不少于1人，市政专业监理工程师不少于1人，电力专业工程师不少于1人，安全管理人员不少于1人，给排水专业工程师不少于1人，工程造价人员不少于1人。专业人员配备齐全的得12分，缺1人扣2分。	10	12	12	12
3	服务承诺（8分）	8	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-4分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-4分） 以上承诺内容完整得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值4分扣完为止，不提供不得分。	8	8	8	8
合计				38	35	35	40

客观因素评分（商务部分评分标准）汇总表

项目编号：E4109005080D05044001001

项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

全体评委签字：

王洪彬

赵卫锋

靳松涛

日期：2026年09月11日

投标报价评分表

项目编号: E4109005080D05044001001

项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

日期: 2026年09月11日

序号	投标人名称	投标报价 (%)	最后报价 (%)	中小微型企业扣除价格 (%)	评审价格 (中小微型企业扣除后价格) (%)	投标报价得分
1	河南建威工程管理咨询有限公司	0.88	0.87	0	0.87	10
2	河南省光大建设管理有限公司	0.892	0.885	0	0.885	9.78
3	河南正兴工程管理有限公司	0.895	0.877	0	0.877	9.89
4	高达建设管理发展有限责任公司	0.9	0.89	0	0.89	9.78
评标基准价: 0.87		投标报价权重: 0				

全体评委签字:

王洪林

赵卫锋

靳松涛

日期: 2026年09月11日

评分汇总表

项目编号: E4109005080D05044001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

序号	投标人名称	最终报价 (%)	主观因素评分 (暗标)得分	客观因素评分 (商务部分评分 标准)得分	投标报价算分得分	得分合计	排名
1	河南建威工程管理咨询有限公司	0.87	47.5	40	10	97.5	1
2	河南省光大建设管理有限公司	0.885	41.33	38	9.78	89.11	2
3	河南正兴工程管理有限公司	0.877	41.83	35	9.89	86.72	3
4	高达建设管理发展有限责任公司	0.89	41.5	35	9.78	86.28	4

全体评委签字:

王洪林

赵卫锋

靳松涛

日期: 2026年09月11日

推荐中标候选人

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳市市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

投标人名称	最后报价(%)	评标价格(%)	排名
河南建威工程管理咨询有限公司	0.87	0.87	1
河南省光大建设管理有限公司	0.885	0.885	2
河南正兴工程管理有限公司	0.877	0.877	3
高达建设管理发展有限责任公司	0.89	0.89	4

全体评委签字：
王洪林 赵卫锋 靳松涛

日期：2026年09月11日

技术暗标编号确认表

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

专家	评审流程	评审项目	河南省光大建设 管理有限公司	高达建设管理发 展有限责任公司	河南正兴工程管 理有限公司	河南建威工程管 理咨询有限公司
靳松涛	主观因素评分(暗 标)	质量控制的措施和方法（0-8 分）	3	2	1	4
		投资控制的措施和方法（0-6分）	1	2	4	3
		进度控制的措施和方法（0-6分）	3	4	1	2
		文明、安全控制的措施和方法（0-6分）	3	2	4	1
		工作协调的措施和方法（0-4分）	3	1	4	2
		合同管理的措施及内容（0-4分）	3	4	1	2
		信息管理的重点和措施（0-4分）	3	1	2	4
		现场旁站（0-6分）	3	1	2	4
		现场项目部技术装备（0-3分）	1	3	4	2
		监理大纲总体评价（0-3分）	2	3	4	1
王洪彬	主观因素评分(暗 标)	质量控制的措施和方法（0-8 分）	3	2	1	4
		投资控制的措施和方法（0-6分）	1	2	4	3
		进度控制的措施和方法（0-6分）	3	4	1	2
		文明、安全控制的措施和方法（0-6分）	3	2	4	1
		工作协调的措施和方法（0-4分）	3	1	4	2
		合同管理的措施及内容（0-4分）	3	4	1	2
		信息管理的重点和措施（0-4分）	3	1	2	4
		现场旁站（0-6分）	3	1	2	4
		现场项目部技术装备（0-3分）	1	3	4	2
		监理大纲总体评价（0-3分）	2	3	4	1

技术暗标编号确认表

项目编号：E4109005080D05044001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程监理项目

专家	评审流程	评审项目	河南省光大建设 管理有限公司	高达建设管理发 展有限责任公司	河南正兴工程管 理有限公司	河南建威工程管 理咨询有限公司
赵卫锋	主观因素评分(暗 标)	质量控制的措施和方法（0-8 分）	3	2	1	4
		投资控制的措施和方法（0-6分）	1	2	4	3
		进度控制的措施和方法（0-6分）	3	4	1	2
		文明、安全控制的措施和方法（0-6分）	3	2	4	1
		工作协调的措施和方法（0-4分）	3	1	4	2
		合同管理的措施及内容（0-4分）	3	4	1	2
		信息管理的重点和措施（0-4分）	3	1	2	4
		现场旁站（0-6分）	3	1	2	4
		现场项目部技术装备（0-3分）	1	3	4	2
		监理大纲总体评价（0-3分）	2	3	4	1

全体评委签字：王洪彬 赵卫锋 靳松涛

日期：2026年09月11日