

陕州区大营镇棚户区改造项目(辛店安置点)配套设施工程(变压器及
汽车充电桩接口)一定标延期公告

一、项目基本情况

1、项目名称：陕州区大营镇棚户区改造项目(辛店安置点)配套设施工程(变压器及汽车充电桩接口)

2、招标编号：陕州公开采购-2026-14、SZGZ[2026]051-GC008

二、延期原因和最终定标时间

根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》规定，本项目应于2026年05月22日至2026年05月31日完成定标工作。因本项目跨越2个法定周末公休时段，相关工作推进受此影响，为确保定标工作严格遵循相关规定，做到规范严谨，现申请本项目定标会议延期开展。

本项目最终定标时间为2026年06月04日上午09时30分，在三门峡市陕州区公共资源交易中心定标室举行定标会议。

监督单位：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

招标人：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

2026年05月29日