

澠池县 2026 年仁村乡项目区小流域综合治理提质增效项目（一标段）

中标候选人公示更正公告和定标延期公告

中标候选人公示更正公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：澠池公开采购-2026-11 MCGZ[2026]065-GC003
- 2、采购项目名称：澠池县 2026 年仁村乡项目区小流域综合治理提质增效项目（一标段）
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 05 月 20 日、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》《澠池县水利局》《中国招标投标公共服务平台》

二、更正内容

1、原中标候选人公示一、中标候选人情况

中标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量要求	计划工期
柱石建设集团有限公司	4878365.71	侯少军	施工质量达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格	240 日历天

现更正为：

中标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量要求	计划工期
柱石建设集团有限公司	4878365.71	侯绍军	施工质量达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格	240 日历天

2、原中标候选人公示 1.2 中标候选人企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间	合同金额（元）
河南远成伟业建设工程有限公司	2023 年召陵区召陵镇 2.26 万亩高标准农田建设项目	漯河市召陵区农业农村局	2023 年 7 月 30 日	633533.80
	水稻乡退林还耕农田机井及配套设施项目	开封市城乡一体化示范区农业农村局	2024 年 1 月 17 日	1398400.00
	杞县 2011-2020 年农田水利设施排查整改项目	杞县农业农村局	2024 年 3 月 10 日	950838.49
河南畅谈建设工程有限公司	浉河区 2024 年度大中型水库移民后期扶持资金（第一批）项目施工 2 标	信阳市浉河区水库移民安置管理领导小组办公室	2024 年 7 月 29 日	3071112.47
	潢川县 2023 年大中型水库库区基金项目潢川县辛店村许洼组机井工程	潢川县魏岗镇人民政府	2023 年 11 月 18 日	1235200.00

现更正为：

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间	合同金额(元)
河南远成伟业建设工程有限公司	2023年召陵区召陵镇2.26万亩高标准农田建设项目	漯河市召陵区农业农村局	2023年7月30日	633533.80
	水稻乡退林还耕农田机井及配套施项目	开封市城乡一体化示范区农业农村局	2024年1月17日	1398400.00
河南畅谈建设工程有限公司	浉河区2024年度大中型水库移民后期扶持资金(第一批)项目施工2标	信阳市浉河区水库移民安置管理领导小组办公室	2024年7月29日	3071112.47

3、原中标候选人公示1.3中标候选人项目经理业绩内容

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间	合同金额(元)
济源市誉锐建设工程有限公司	/	/	/	/
河南远成伟业建设工程有限公司	/	/	/	/
河南容川建设工程有限公司	嵩县水利局2025年嵩县田湖镇等6个乡镇农村供水工程巩固提升项目	嵩县水利局	2025年11月10号	3243200.00
河南永骏建设工程有限公司	应县2025年高标准农田建设项目第5标段	应县农业农村局	2025年11月19号	10482524.49
河南昱钻建设有限公司	/	/	/	/
河南追开建设工程有限公司	/	/	/	/
柱石建设集团有限公司	/	/	/	/
河南畅谈建设工程有限公司	/	/	/	/
中启建设有限公司	洛宁县2024年洛南灌区续建配套与节水改造项目一标段	洛宁县水利局	2024年4月25日	15036279.21
中海华祥建设发展有限公司	靖州县小型病险水库除险加固工程(南团坝、大油冲)1标段	靖州苗族侗族自治县水利水电建设管理站	2025年10月29日	2557621.86

现更正为：

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间	合同金额(元)
济源市誉锐建设工程有限公司	2023年三门峡市城乡一体化示范区阳店镇0.1万亩高标准农田建设项目	灵宝市阳店镇人民政府	2024年11月1日	1301988.66
	三门峡市陕州区城镇供水管网扩建工程一期第二批(1-5标段)一标段	三门峡市陕州区水利局	2024年6月6日	279933.97
河南远成伟业建设工程有限公司	杞县2011-2020年农田水利设施排查整改项目	杞县农业农村局	2024年3月10日	950838.49
河南容川建设工程有限公司	嵩县水利局2025年嵩县田湖镇等6个乡镇农村供水工程巩固提升项目	嵩县水利局	2025年11月10号	3243200.00
河南永骏建设工程有限公司	应县2025年高标准农田建设项目第5标段	应县农业农村局	2025年11月19号	10482524.49
河南昱钻建设有限公司	商城县2023年度解决大中型水库库区移民安置区突出问题项目	商城县移民办	2023年10月21日	2926776.33
河南追开建设工程有限公司	2023年度启东市寅阳镇建丰村高标准农田补建项目	启东市寅阳镇人民政府	2025年8月1日	554641.19
	前黄镇农田退水生态化治理项目	常州市武进区前黄镇人民政府	2026年3月19日	904584.31
柱石建设集团有限公司	格安区水体综合治理项目-独山水厂改扩建工程(坝上取水口)	六安市裕安区水利局(裕安区重点水利工程建设管理中心)	2025年10月14日	1703913.00
河南畅谈建设工程有限公司	潢川县2023年大中型水库库区基金项目潢川县辛店村许洼组机井工程	潢川县魏岗镇人民政府	2023年11月18日	1235200.00

中启建设有限公司	洛宁县 2024 年洛南灌区续建配套与节水改造项目一标段	洛宁县水利局	2024 年 4 月 25 日	15036279.21
中海华祥建设发展有限公司	靖州县小型病险水库除险加固工程（南团坝、大油冲）1 标段	靖州苗族侗族自治县水利水电建设管理站	2025 年 10 月 29 日	2557621.86

4、原中标候选人公示二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 2.2

中标候选人	响应情况
河南罡钻建设有限公司	响应
河南罡钻建设有限公司	响应

现更正为：

中标候选人	响应情况
河南罡钻建设有限公司	响应
河南追开建设工程有限公司	响应

三、其他补充事宜

1、本次更正公告在《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》《渑池县水利局》《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系招标人：

渑池县水利局

联系人：张琦

联系方式：13700742860

监督部门：渑池县水利局

联系人：郭健

联系方式：15139862807

代理机构：中岑工程咨询有限公司

联系人：张英

联系方式：15236952225

地 址：河南省自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号 1 号楼 1 单元 18 层 1821 号

定标延期公告

一、项目基本情况

1、项目名称：渑池县 2026 年仁村乡项目区小流域综合治理提质增效项目（一标段）

2、招标编号：渑池公开采购-2026-11 MCGZ[2026]065-GC003

二、延期原因和最终定标时间

根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》规定，本项目应于 2026 年 06 月 17 日-2026 年 06 月 26 日完成定标工作，因发布中标候选人公示有误，现需更正中标候选人公示内容，相关工作推进受此影响，为确保定标工作严格遵循相关规定，做到规范严谨，现申请本项目定标会议延期开展。

原定标时间为 2026 年 6 月 26 日 15 点 30 分，定标地点三门峡市渑池县公共资源交易中心六楼定标室，因发布中标候选人公示时有误，无法按时完成定标，现需重新预约定标时间场地。本项目最终定标时间为 2026 年 07 月 10 日 15 时 30 分，在渑池县公共资源交易中心定标室举行定标会议。

三、联系方式招标人：渑池县水利局

联系人：张琦

联系方式：13700742860

监督部门：渑池县水利局

联系人：郭健

联系方式：15139862801

代理机构：中岑工程咨询有限公司

联系人：张英

联系方式：15236952225

地 址：河南省自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号 1 号楼 1 单元 18 层 1821 号

张琦

