

夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目第五标段(包)

中标结果公告

河南浩均工程咨询有限公司受夏邑县农业农村局的委托,就夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目进行公开招标,按相关法律法规的程序进行了开标、评标工作,定标委员会按照定标原则、方法和程序进行定标,现就本项目中标结果公示如下:

一、招标项目概况

1、项目名称:夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目

2、招标编号:商工程(2026) 044 号;项目编号:夏财采招-2026-14

3、项目代码: 2411-411426-04-01-617967

4、资金来源:财政资金

5、招标控制价:1288492.9 元(其中:分部分项工程费总额 1114555.05 元;规费 27104.28 元;税金 106389.32 元;安全文明施工措施费 30386.67 元;暂列金额 0 元;专业暂估价 0 元;措施费(不含安全文明施工措施费)为 10057.58 元)。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 3 月 27 日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

三、定、评标信息

1、定标时间: 2026 年 5 月 21 日

2、定标方法: 核查随机法

3、定标地点: 商丘市公共资源交易中心定标室

4、定标委员会名单: 组长: 刘文艺, 成员: 孟庆勋、赵翼、张子阳、刘冥羽

5、评标委员会名单: 组长: 杨军伟, 成员: 曹艳春、韩有才、李建伟、 孟庆勋(业主代表)

四、 核查信息

1、核查内容:

1、信用方面

1.1 定标委员会通过信用中国平台, 查询投标企业提交的信用查询信息是否属实。

1.2 定标委员会通过“全国或河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人及拟派项目经理的建筑市场主体“黑名单”。

2、履约能力方面

2.1 定标委员会通过全国或河南省建筑市场监管公共服务平台，查询投标企业、注册人员是否一致；查询项目经理（或项目负责人）证件是否存在造假情形；查询投标企业公司标注是否异常；查询投标企业公司资质证书、安全生产许可证真伪。

2.2 定标委员会查询企业营业执照真假；查询投标企业项目经理是否有在建项目。

2.3 定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

核查内容不得设置不合理限制和隐形壁垒，不得将技术标、商务标、综合标等评审因素作为核查否决投标项。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增或变更定标条件和要求。定标委员会对不符合核查内容要求的投标人，应取消中标候选人资格，不得进入定标程序。并向该项目行政监督部门报告。

2、核查结果：河南建谷建筑工程有限公司项目经理郭占光在其他项目担任技术负责人，未通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

五、中标结果

中 标 人：河南盛园通建设工程有限公司

中 标 价：1256463.26 元 大写：壹佰贰拾伍万陆仟肆佰陆拾叁元贰角陆分

质 量：合格

工 期：90 日历天

资格条件：符合招标文件要求

项目负责人：李延伸

证书名称：二级注册建造师证

证书编号：豫 241212287719

六、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：

无。

七、公示期：2026 年 5 月 26日至 2026 年 5 月 28日

八、异议和投诉渠道：

1、异议提出：各投标人对本项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

九、联系方式

招标人：夏邑县农业农村局

地 址：夏邑县三环路路北

联系人：刘先生

电 话：0370-3031567

招标代理机构：河南浩均工程咨询有限公司

地 址： 河南省郑州市中原区汝河路街道陇海路西三环东 200 米路南索克企业中心 12 楼
1211-1212

联系人：王先生

电 话：15093338515

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

电 话：0370-6025511

发布人：河南浩均工程咨询有限公司

日期：2026年 5 月 25日