
睢县河堤镇人民政府2026年常态化帮扶资
金项目第一标段(包)结果公告

睢县兴襄工程管理有限公司受睢县河堤镇人民政府的委托,就

睢县河堤镇人民政府2026年常态化帮扶资金项目第一标段(包)进行

竞争性磋商采购,现就本次磋商采购结果公告如下：

一、项目概况

1、项目名称: 睢县河堤镇人民政府2026年常态化帮扶资金项

目第一标段(包)

2、交易项目编号： 睢政采【2026】054 号

3、采购项目编号： 睢县财采磋-2026-39

4、资金来源：财政资金

5、项目控制价：1627496.74 元

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 7 月 14 日在《河南省政府采购网》

、 《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布。

三、磋商信息

1、磋商时间：2026 年 7 月 27 日

2、磋商地点：睢县公共资源交易中心第一评标室

3、磋商小组名单：李晓华,朱卫贺 (业主代表),赵建杰(组长)



四、磋商结果

经睢县河堤镇人民政府确认成交供应商如下：

成交供应商： 河南广发建设工程有限公司

成 交 价：1618600 元 大写：壹佰陆拾壹万捌仟陆佰零元整

注册地址： 睢县商务中心区湖东路与锦绣大道交叉口北200米路东
（企业总部中心）

五、主要成交标的

项目名称：睢县河堤镇人民政府2026年常态化帮扶资金项目

第一标段(包)

磋商范围：工程量清单、图纸以及磋商文件范围内的全部内容；

质量要求：合格。

工期：合同签订后 60 日内施工完毕。

六、否决供应商及原因

河南国顺建筑工程有限公司因财务审计报告无效导致磋商无

效。

七、供应商得分情况

1、投标单位：河南广发建设工程有限公司 ；主观因素评分(

明标)：54.33 分；客观因素评分： 6 分；投标报价算分：30 分；

最终得分：90.33 分

2、投标单位：河南兴木建设工程有限公司 ；主观因素评分(明

标)： 51.99 分；客观因素评分： 7 分；投标报价算分：29.94 分

；最终得分： 88.93 分



3、投标单位： 河南领阔建筑工程有限公司 ；主观因素评分(

明标)： 51.34 分；客观因素评分： 7 分；投标报价算分：29.98

分；最终得分： 88.32 分

4、投标单位： 河南九之瑞建筑工程有限公司 ；主观因素评

分(明标)： 53.99 分；客观因素评分： 2 分；投标报价算分：29.91

分；最终得分： 85.9 分

5、投标单位： 河南庄周建筑工程有限公司 ；主观因素评分(

明标)： 48 分；客观因素评分： 6 分；投标报价算分：29.88 分；

最终得分：83.88 分

八、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标

代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】 002 号文件有关

规定按照成交价为计算基数向中标（成交）供应商收取招标代理服

务费。

收取代理服务费：18186 元

九、公告期限：本项目结果公告期限为 1 个工作日。

十、质疑和投诉渠道

各有关当事人如对结果公告有异议的，可以在结果公告发布之日

起7 个工作日内，以书面形式或网上形式同时向采购人和采购代理

机构提交质疑函（加盖单位公章且法人代表签字）原件，由法定代

表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本

人身份证件（原件）一并提交，并以质疑函接受确认日期作为受理



时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回

复不满意的，按有关规定向相关监督部门投诉。

十一、其他补充事宜
无

十二、联系方式

采购人： 睢县河堤镇人民政府

联系地址： 睢县河堤镇河西村

联系人： 付先生

联系电话： 13781510588

代理机构：睢县兴襄工程管理有限公司

联 系 人：李金帅

联系电话：18937080497

地 址：睢县城郊乡湖东路北段商务中心区 4 楼411室

监督单位：睢县政府采购监督管理办公室

联系电话：0370-6022957

睢县兴襄工程管理有限公司

2026年 7 月 27 日
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