


道 路 工 程 设 计 说 明

一、采用的规范、规程和工程施工及验收标准：

1、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

2、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

3、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

4、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

5、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

6、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

7、《城镇道路工程施工与质量验收标准》（CJJ 1-2008）

8、工程建设强制性条文及相关的国家、部颁施工技术规范、技术规程及验收标准。

三、设计标准

1、设计速度：20km/h

2、路面类型：沥青混凝土路面、混凝土路面两种

3、地震烈度为7度。

四、工程概况

本工程为武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项目，位于武陟县圪垱店镇政

府西南边，被X004县道、S308省道环绕。村内无统一排污管网，现状明沟多数已堵塞不能使用。

大部分道路破损严重，影响村民出行。

1)道路工程：本次设计道路共十二条。

其中，幸福二街、中四西街（西段10米）、南二西街现状为土路，雨天积水严重，影响村民

出行，现新建为混凝土道路。

南大街部分土路，部分水泥路面，道路破损严重，土路部分新建为混凝土路面，破损混凝土

路面修建为沥青路面。

北一西街、中二西街、中二东街、中一西街、教育一街、南一西街、教育街现状为混凝土路

面，路面破损严重，影响村民出行，现修建成沥青路面；

中心大街为混凝土路面，道路中心线1m宽，668米长范围内路面破损严重，不能再作为路基

使用，故需挖除后恢复，并铺抗裂贴，面层采用沥青混凝土路面。

1.幸福二街

本路段西起桩号1K0+000，东至桩号1K0+135，全长135米，宽4.5米。其中北大街至北三东街

段（115米）由3米拓宽至4.5米，扩宽部分路基由管网施工恢复，并对原路面进行凿毛处理后，

整体铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)；北三东街至北四东街

段（20米）采用14cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土。每5m设置一道切缝，缝宽5mm，缝

深50mm，用塑料油膏填缝，路面压防滑纹。

2.北一西街

本路段西起桩号：2K0+000,东至桩号：2K0+114。全长：114m,宽：4.5m。建设面积共：513

㎡。采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛原路面。

3.中四西街

本路段西起桩号：3K0+000,东至桩号：3K0+010。全长：10m,宽：4m,建设面积共：40㎡。采

用14cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土。每5m设置一道切缝，缝宽5mm，缝深50mm，用塑

料油膏填缝，路面压防滑纹。

4.中二西街

本工程路段西起4K0+000，东至4K0+190，全长186m（含教育一街横穿段），总建设面积1478

㎡。其中西侧49m段道路宽5m（面积245㎡），东侧137米段道路宽9m（面积1233㎡），全线均采

用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛原路面。

5.中二东街

本工程路段西起5K0+000，东至5K0+322，全长322m，总面积1841㎡。主要分为两个区段：教

育街至幸福二街东西向道路长231m、宽6m（面积1386㎡）；中二东街至中心大街南北向道路长91m、

宽5m（面积455㎡）。全线均采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+

凿毛原路面。

6.中一西街

本路段西起桩号：6K0+0,东至桩号：6K0+284。全长：284m,宽：4.5m,建设面积共：1278㎡。



采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛原路面。

7.中心大街

本路段西起桩号：7K0+000,东至桩号：7K1+055。全长：1055m,宽：9m,建设面积共：9495㎡。

全线路面采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+玻璃格栅网+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛

原路面。在道路中心线1m宽、668m长范围内进行路面病害处理（挖除、清扫、回填16cmC25混凝

土）。道路双侧设置路缘石（100*200*1000）。

8.教育一街

本路段西起桩号：8K0+000,东至桩号：8K0+200（横穿中心大街、中二西街）。全长：178m,

其中106m道路宽5.5m，72m道路宽4m。面积共：871㎡。采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）

+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛原路面。

9.南一西街

本路段西起桩号：9K0+000,东至桩号：9K0+294。全长：294m,宽：4.5m,建设面积共：1323

㎡。采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛原路面。

10.南二西街

本路段西起桩号：10K0+000,东至桩号：10K0+276。全长：276m，宽：6m,建设面积共：1656

㎡。采用14cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土。每5m设置一道切缝，缝宽5mm，缝深50mm，

用塑料油膏填缝，路面压防滑纹。

11.南大街

本工程路段西起11K0+000，东至11K0+634，实际建设长度487m（其中11K0+090至11K0+240段

不施工），总面积：3214㎡。教育街以西90m道路宽：6m，采用16cm厚C25混凝土路面+16cm5％的

水泥稳定土。每5m设置一道切缝，缝宽5mm，缝深50mm，用塑料油膏填缝，路面压防滑纹。

教育街以东397m,采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)+凿毛

原路面。其中西侧251m宽6m，东侧146m宽8m。

12.教育街

本路段西起桩号：15K0+000,东至桩号：15K0+489。全长：489m,面积共：3122㎡。南大街以

北（395m）由3m拓宽至6m，拓宽部分采用14cm厚水泥稳定碎石基层调平。南大街以南（94m）8m

宽。全线采用5cm厚中粒式沥青混凝土路面（AC-16C）+粘层油(PC-3乳化沥青)，施工前均对原路

面进行凿毛。

2）文化活动广场

文化活动广场位于岗头村东侧，中心大街东段。采用16cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥

稳定土。横向、纵向每5m设置一道切缝，缝宽5mm，缝深50mm，用塑料油膏填缝，地面压防滑纹。

五、设计概要

5.1、平面设计

平面坐标采用2000国家大地坐标系，施工放样控制点由甲方协调测绘部门提供。设计依照规

划道路走向定线，线型符合城市次干路的技术指标要求，适当兼顾地形、地质等因素。

5.2、纵断面设计

本工程纵断面设计基于现状道路纵坡进行拟合优化，以满足排水及行车舒适性要求。施工时

需重点控制以下要点：

高程控制：

确保与现状道路平顺衔接，维持路面线性流畅，与建筑物衔接时，入户门口高程为控制点，

路面高程不得超过现状门口高度。

排水设计：

纵坡坡度需满足最小排水坡度要求，变坡点处设置竖曲线，保证行车舒适性。

施工要求：

现场复核现状高程，动态调整设计标高，重点关注道路与建筑、管线等构筑物的过渡衔接。

5.3、横断面设计

道路横坡度 1.5%

5.4、路基设计

1、路基填筑前应先清除地表浮土、杂填土、耕植土等不适合做路基的土，清表厚度为 30cm。

基底找平。

2、新填路基应稳定、密实，在原地面清表后，分层碾压填筑，如基底土层含水量过高或土质

不良时，应采取换填措施处理，以保证土基压实度，减少土基沉降量。路堤边坡坡度 1：1.5，路

堑边坡坡度 1：1。路基压实度采用重型击实标准。



3、路基应分层压实、均匀密实。路基压实度及填料强度 CBR 值应符合下表要求，路基各层采

用重型击实试验。

项目分类
路床顶面以下

深度（cm）

压实度（%）

快速路 主干路 次干路 支路

填方路基

0~80 96 95 94 92

80~150 94 93 92 91

>150 93 92 91 90

零填及

挖方路基

0~30 96 95 94 92

30~80 94 93 — —

5.5、路面结构设计：

5.5.1 道路面结构

行车道结构：

16cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土，总厚度：32cm;

14cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土，总厚度：30cm;

5cm厚中粒式沥青混凝土路面,总厚度：5cm

5.5.2 立、侧缘石：

路缘石采用水泥路缘石，尺寸100×20×10cm，3cm，M5水泥砂浆卧底。

5.5.3、路面结构验算

沥青路面设计容许弯沉值为34.4(1/100mm)。路面设计采用的材料、设计参数及路面各结构

顶面交工验收弯沉值见下表：

填挖类型 规格型号 压实度 20°C抗压模量 劈裂强度
交工验收弯沉值

（0.01mm）

中粒式沥青砼 AC-16 ≥96% 1200Mpa 1.0Mpa 23.3

水泥稳定碎石 5:95 ≥98% 1550Mpa 0.5Mpa 25.6

水泥稳定碎石 5:95 ≥98% 1550Mpa 0.5Mpa 45.2

水泥稳定碎石 4:96 ≥98% 1550Mpa 0.5Mpa 117.3

土基 见上表 E0≥30mpa
248.4 据“施工规范”

310.8 据“测试规程”

六、施工要求及注意事项

本工程应严格执行《城市道路工程设计规范》（CJJ37－2012）（2016年版）、《城镇道路

路面设计规范》（CJJ169-2012）、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）、《公路路面基

层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）等

国家及地方现行道路施工及验收技术规程施工。

6.1 施工放线

1、路基开工前应全面复核设计路中线，并固定路线主要控制桩、有关水准点及规划桩位，

并按设计线位进行放线。

2、施工前请与甲方及有关部门联系并了解现状地下各种管线及障碍物的规格、位置等并予

以现场刨验，必要时请管线产权部门现场监护，以免损坏管线，确保施工安全。

6.2 路基工程

6.2.1、路基施工前对原地面的拆迁建筑物基础、线杆、树坑、树根、草皮、垃圾等杂物彻

底清理干净，大致找平，清表处理；对存有地表水的水塘、水坑应先将水排除干净，挖出淤泥，

分层填土夯实；对于个别土质不良、地基弹软翻浆、达不到设计要求地段，应首先采取晾晒措施，

如工期较紧，需经建设单位同意后进行掺灰处理。

6.2.2、路基填土应选用塑性指数12～26的土质，不能使用液限大于50%，塑性指数大于26的

土，以及淤泥、沼泽土、腐殖土、膨胀土、高粘性土不能用作填筑路堤，应选取挖土方便、容易

压实、强度高、水稳定性好的土料或工业废渣。施工时根据不同土质，确定其最大干容重和最佳

含水量。

路基填料最小强度和填料最大粒径应符合下表规定:

项目分类 路床顶面以下深度 最小强度（CBR）（%） 填料最大粒径

填方路基

上路床 0-30cm 8.0 10cm

下路床 30-80cm 5.0 10cm

上路堤 80-150cm 4.0 15cm

下路堤＞150cm 3.0 15cm

零填及路堑路床 0-30cm 8.0 10cm

注：当路床填料CBR值达不到表列要求时，可采取掺石灰或其他稳定材料处理

6.2.3、有管道、涵洞的位置当管（涵）顶覆土厚度小于50cm时，不得使用重碾碾压；靠近



建筑物100cm范围内不得采用重型机械压实或行驶作业，应采用人工或其它机具夯实或采取其它

加固措施。

6.2.4、对于高填方路堤宜采用水平分层填筑，土方摊铺后必须及时碾压，防止水分蒸发而

影响压实效果，含水量过大时应进行翻晒，使土处于最佳含水量范围。分层填筑，分层碾压，每

层压实厚度根据压实机具的种类和功能大小而定，松铺厚度一般不宜大于20～30cm。碾压时本着

先轻后重，先弱后强，先低后高，由路边缘向中心顺序碾压、小半径曲线先低（内侧）后高（外

侧），轮迹相互搭接。对于局部边缘地带、检查井周围、沟槽回填应采取其它措施保证压实度要

求，经过检验达到要求后方可进行下一步施工。阴雨天气做好路基横坡便于排水，炎热天气应适

当洒水湿润，防止表层干燥松散。

6.2.5、地面自然横坡为1：5～1：2.5的斜坡上（包括纵、横断面方向）修筑路堤时，原地

面应挖台阶，台阶宽度不得小于2.0m，台阶底应有2%～4%向内倾斜的坡度，为保证压实质量路堤

两侧可采取超填方式（40-50cm），然后按设计宽度进行削坡处理。地面自然横坡陡于1：2.5地

段的陡坡路堤，必须进行抗滑稳定性验算。

6.2.6、填筑碾压完成后的路槽底面的回弹模量和压实度应达到设计要求值，保证路基的整

体强度、稳定性、耐久性。

6.3 路面工程施工

路面工程的施工工艺、技术要求及验收标准应严格按照交通部《公路沥青路面施工技术规

范》（JTG F40-2004）及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20一2015）中的规定执行。

6.3.1、沥青混凝土面层：

（1）沥青技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《城镇道路

工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的要求。

（2）粗、细集料及矿粉的技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ

1-2008）的规定，矿料级配范围如下表所示：

1）粗集料

沥青混合料中粗集料须采用反击式破碎机加工的碎石。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，

质量应符合下表的技术要求，掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。沥青混凝土

的集料应满足相关规范和技术要求。

技术指标 单位 主干路表面层
主干路其他层

次
其他等级道路

石料压碎值 % ≤26 ≤28 ≤30

洛杉矶磨耗损失 % ≤28 ≤30 ≤35

表观相对密度 ≥2.60 ≥2.45 ≥2.45

吸水率 % ≤2 ≤3 ≤3

坚固性 % 12 12 /

针片状颗粒含量（混合料）

其中粒径大于 9.5mm

其中粒径小于 9.5mm

%

%

%

≤15

≤12

≤18

≤18

≤15

≤20

≤20

/

/

水洗法＜0.075mm颗粒含量 % ≤1 ≤1 ≤1

软石含量 % ≤3 ≤5 ≤5

粗集料与沥青的粘附性 ≥4 ≥4 ≥4

粗集料的磨光值PSV ≥40 ≥38 ≥38

2）细集料

为保证与沥青良好的粘结能力、提高混合料的高温稳定性和水稳定性，上面层细集料应采用

玄武岩等优质石材破碎的机制砂。下面层可采用符合技术要求的石屑（也可采用与细集料相同的

玄武岩）。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合下表的

技术要求。

级配

类型

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%）

31.

5
26.5 19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3

0.1

5

0.07

5

AC-13 100
90-10

0

68-8

5

38-6

8

24-5

0
15-38

10-2

8

7-2

0

5-1

5
4-8

AC-16 100
90-1

00
76-92

60-8

0

34-6

2

20-4

8
13-36 9-26

7-1

8

5-1

4
4-8

AC-20 100
90-10

0

78-9

2
62-80

50-7

2

26-5

6

16-4

4
12-33 8-24

5-1

7

4-1

3
3-7

AC-25
100 90-10

0
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技术指标 单位 技术要求（城市主干路） 技术要求（其他等级道路）

表观相对密度 ≥2.45 ≥2.45



坚固性（>0.3mm 部分） % ≥12 /

含泥量（<0.075mm 的含量） % ≤3 ≤5

砂当量 % ≥60 ≥50

亚甲蓝值 g/Kg ≤25 /

棱角性（流动时间） % ≥30 /

填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿

粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下

表的要求。

项目 单位 技术要求（主干路）
技术要求（其他等级道

路）

表观密度 t/m
3

≥2.45 ≥2.45

含水量 % ≥1 ≥1

粒度范围＜0.6mm

＜0.15mm

＜0.075mm

%

%

%

100

90～100

70～100

100

90～100

70～100

外观 无团粒结块 无团粒结块

亲水系数 <1 <1

塑性指数 % <4 <4

（3）沥青混凝土的压实度当以马歇尔试验密度为标准密度时，压实度应不小于 96%；碾压原

则按着初压、复压、终压的顺序，从路边向中心，先低后高，先轻后重。

热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标

技术指标 单位 技术标准

击实次数 次 两面各 50

马歇尔试件尺寸 mm Φ101.6mm×63.5mm

空隙率 VV
深约 90mm 以上 % 3~6

深约 90mm 以下 % 3~6

稳定度 MS 不小于 KN 5

流值 FL mm 2~4.5

沥青饱和度 VFA % 70~85

矿料间隙率 VMA,

不小于

设计孔隙率（%）

相应于以下公称最大粒径（mm）的最小 VMA 及 VFA

技术要求（%）

9.5

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

（4）沥青路面抗滑指标

沥青路面抗滑标准采用《城镇道路路面设计规范》的规定，沥青路面竣工后抗滑标准应符合：

横向力系数 SFC60≥50，路面宏观构造深度 TD≥0.5mm。

（5）运送与摊铺

沥青混凝土的到场摊铺温度应不低于130-140
o
C，改性沥青混合料通常宜较普通沥青混合料

温度提高10-20℃。

除井位及局部外应全部采用机械摊铺，根据气温条件，确定摊铺工作段长度，常温施工，必

须保持纵缝热接，并于当天整幅交活，防止纵向开裂。机械摊铺应保持路面的整体平整度。

机械摊铺松铺系数1.15-1.35，对检查井部分可采用人工摊铺方法，松铺系数1.25-1.5。

对两条摊铺带之间的空隙应及时用热料填补，整平接茬，并对缘石边缘、检查井周围、横向

接茬处等均由专人填补热料防止塌陷出沟开裂。当供料不足时，纵、横向接茬应用压路机压实，

继续施工时照凉茬热接处理。

（6）沥青混凝土的碾压

应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，以达到最佳碾压结果。沥青混合料压实宜采用钢

筒式静态压路机与轮胎压路机或振动压路机组合的方式压实。

压实应按初压、复压、终压（包括成型）三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压。

碾压过程中碾压轮应保持清洁，可对钢轮涂刷隔离剂或防粘剂，严禁刷柴油。当采用碾压

轮喷水方式时，必须严格控制喷水量，应成雾状，不得漫流。

压路机不得在未碾压成形路段上转向、调头、加水或停留。在当天成形的路面上，不得停

放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。



（7）其它注意事项

热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

未经压实而受雨淋的混合料予以废弃。

洒布透层油和做粘层时控制好用量，保证摊铺时不粘轮。

运至铺筑现场的混合料，应在当天或当班完成压实，现场多余的混合料予以废弃。

原材料采购时，粗集料以接近立方体、多棱角体为宜。扁平颗粒含量、泥土含量、软石含

量等指标控制在规范要求的范围内。

（8）质量标准及检验

沥青混凝土铺筑前，应对下层基础认真进行交接验收，各项指标均应符合各自的质量标准。

碾压成型后的表面应平整、坚实。不得有脱落、掉渣、裂缝、摊挤烂边、粗细料集中等现象。接

茬应达到紧密、平顺，烫缝不应枯焦。面层与其它构筑物应接顺，不得积水。各项指标应符合《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

中的要求。

6.3.2、粘层油：

粘层油用于上面层与下面层之间，其规格、用量和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40-2004）中第9.1、9.2条的规定。

（1）粘层

在铺筑沥青混凝土层间必须洒布粘层油，粘层采用快裂的洒布型乳化沥青（PC-3），用量

0.5L/m2。

沥青宜用沥青洒布车喷洒，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量，在整个洒布宽度内必须喷洒

均匀。在路缘石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子人工涂刷。路面有脏物尘土时应清除干净。

粘层应在摊铺面层当天洒布。气温低于10℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以

分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

6.3.3、路缘石：

本工程采用水泥路缘石。路缘石无裂纹和风化等现象。

路缘石各项指标均应满足05MR404《城市道路——路缘石》国标图集中的要求。路缘石侧面

与路面结构间应密实无缝。路缘石施工缝最大缝宽控制指标为：直线段不灌缝3mm，直线段灌缝

10mm，曲线段16mm。

6.3.4、水泥稳定碎石：

水泥稳定碎石建议配合比：水泥：碎石=5：95，7d 龄期无侧限抗压强度：4.0Mpa，压实度：

≥98%。水泥：碎石=4：96，7d 龄期无侧限抗压强度：2.5Mpa，压实度：≥98%。

水泥：应选用初凝时间大于 3h、终凝时间不小于 6h 的 32.5 级、42.5 级普通硅酸盐水泥、

矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期，复验合格方可使用。水

泥贮存期超过 3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用。

碎石：最大粒径不应超过 37.5mm，其颗粒组成应符合规范和设计规定，压碎值不大于 30％。

集料中有机质含量不应超过 2%，硫酸盐含量不应超过 0.25%。水泥稳定碎石集料级配见下表：

筛孔尺寸（mm） 26.5 19 13.2 9.5 4.75 2.36 0.075

通过质量百分率（%） 100 85-95 65-80 55-70 55-70 0-0.25 0-3

水泥稳定碎石材料自搅拌至摊铺完成，不应超过 3h，应在水泥初凝前碾压成活。常温下成活

后应经 7d养护，方可在其上铺筑面层，宜采用洒水养护，保持湿润。

6.3.5、病害道路

病害处理范围：针对现有道路出现的沉降及混凝土板网裂病害区域，在加铺沥青混凝土前

须进行专项修复。

开挖清除：精确定位已发生网裂的混凝土板（单块或连续多块），采用机械切割后人工开挖，

严禁扰动相邻完好面板。

面层修复：按原设计厚度浇筑 C25 混凝土，养护周期≥7天。

2、路面结构搭接时采用玻纤格栅，其性能要求及施工做法如下：

1）玻纤格栅材料要求：

技术指标 技术要求

原材料 无碱玻璃纤维、碱金属氧化物含量应不大于 0.8%

网孔形状与尺寸 矩形，19*19

极限抗拉强度 ≥50kN

极限伸长率 ≤4%

热老化后断裂强度
经 170℃、1h 热处理后，其经向和纬向拉伸断裂强度应不小于原

强度的 90%



2）施工做法

玻璃纤维格栅铺筑时，应将一端用固定器固定，然后用机械或人工拉紧，张拉的伸长率宜为

0.5-1.0%，并用固定器固定另一端。固定器包括固定钉及固定铁皮，固定钉可用8-10cm水泥钢钉

或射钉，打入基层为止。固定铁皮为30×30×1mm。

应用格栅搭接时，横向应搭接100mm，并应将后一端压在前一端下，纵向应搭接100mm。横向

搭接应采用固定器。纵向搭接可用尼龙绳或铁丝绑扎固定，其间距不应超过1.5m。

玻纤土工格栅铺筑时要保证平整順直，不能出现拥鼓现象，以防止路面施工后发生堆挤、拥包现

象。现状水泥路面纵横缝处，施工时应对裂缝进行清理灌缝后，同样采取铺设土反射。

3、旧路利用段，当上层水泥稳定碎石铺设厚度不满足设计要求时，应经该段旧路拆除，按

新建道路结构施工。

6.3.9 水泥混凝土路面

（1）水泥混凝土的强度以28天龄期的抗弯拉强度为标准≥4.5Mpa。混凝土面板表面应平整、

耐磨、抗滑，水泥混凝土路面采用路面刻纹机刻纹。

（2）水泥混凝土路面分块平面面积不大于25㎡，纵缝间距按3～4.5确定，且不宜设置在轮

迹带上，横缝间距按4～6m确定，具体做法可参照图集《城市道路—水泥混凝土路面》（15MR202）。

6.4、施工前应对路面各结构层材料的质量、级配、配合比及强度等进行试验，以指导施工。

应做好试验路段工作，落实浅覆土管线的加固碾压、路床压实度、弯沉指标、水泥稳定碎石、石

灰土强度、透层沥青的深入深度等。如有问题请及时通知甲方、监理、设计人员商议解决。

6.6、开工前请复测现状道路、其它构筑物等高程，若与设计不符及时通知设计人员进行调

整。并调查沿路地下管线种类、尺寸、位置、埋深，并务必请相关单位派员现场监护和指导施工。

6.7、与现状道路相接处，施工前请施工单位核实现状道路的路面高程和平面，以便路口处

相接平顺、自然，保证排水顺畅，沿途巷口、单位出入口位置如有变化，由施工单位根据实际情

况调整，注意交口衔接事宜。

6.8、路灯照明设计另见其它专业设计图，道路施工时应与景观、照明、标志标线等工程配

合施工，以便预埋过路电缆管线。

七、本说明未尽事宜，严格按照现行相关的国家、部颁施工技术规范、技术规程及验收标准。

图纸目录

序号 图纸名称 图号 备注

1 施工设计说明

2 工程量表

3 道路总平面图 SZZ-01

4 亮化总平面图 SZZ-02

5 道路平面图 SZZ-03~24

6 亮化平面图 SZZ-25~62

7 道路结构详图 SZX-01~02

8 标识标牌详图 SZX-03

9 文化广场平面图 SZX-04

10 路灯详图 SZX-05



亮化工程设计说明
一、设计依据

1、建设单位与设计单位签订的工程设计合同;

2、建设单位确定及有关部门审批通过的设计方案和修改意见;

3、现行国家和地方有关建筑设计的规范、标准和规定:

《村镇照明标准》T CIES 018-2019

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《低压配电系统设计规范》GB50054-2011

《城市道路照明设计标准》CJJ45--2015

《农村道路照明设计规范》（GB/T 31832-2015）

《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

4、本工程建设单位所提供的设计任务书及各项基础资料

二、工程设计

1、本图坐标系采用国家2000大地坐标系、高程系采用大地高，平面图中标注单位均为m。

2、结合现场情况，村内道路无现状照明设施，部分为现状架空杆上安装灯头。本着安全环保、

经济节约原则，对于部分没有照明设施的路段新建LED太阳能路灯，满足道路照明署求。

3、电气设计参数：

负荷等级 三级

总装机容量 19.5kW（直流系统）

运行保障 连续3个阴雨天气条件下，每日维持8小时照明

电压波动范围 灯具端电压保持在额定电压的90%~105%

4、灯具布置:本工程路灯采用单臂路灯、抱箍式路灯两种，单臂路灯高度为6m，光源为LED100W，

灯具仰角为15°;设计灯杆间距30米。局部间距视道路布置情况作适当调整。抱箍式路灯光源为

LED100W、LED120W，防护等级不应低于IP67。所有路灯灯头附件内置，且均需配置相应的电容补

偿装置，提高路灯功率因数，减少电压损失。正常运行情况下，照明灯具端电压应维持在额定电

压的90%~105%。锂电池可靠固定在太阳能电池板下方，做好防雨防潮措施。

5、蓄电池:蓄电池采用采用高容量长寿命太阳能专用磷酸铁锂电池，确保产品的使用寿命，锂电

池应能够维持在4个连续阴雨天工作，亮灯整晚8小时。锂电池就近设置于太阳能电池板下方，防

护等级不低于IP67防护舱+防潮隔热层。100W太阳能LED路选用240Ah/24V锂电池。

6、厂家应保证能承受当地的风速面不至于损坏，重点是电池组件支架与灯杆的连接，应使用螺

栓固定连接，路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角及灯杆结构、当地最大风速

等有关,由灯杆厂家进行计算和设计，保证最大风速时太阳能路灯灯杆的稳定性。

7、新建路灯基础:基础作法参见附图。路灯基础安装后的顶面比相邻路面低0.1m，以保证路灯安

装后路灯灯杆的加强肋板不露出地面，灯杆安装后自基础顶面到路面采用C20素混凝土包封，包

封面积为路灯基础顶面面积，高度为0.1m。

8、本次设计太阳能路灯为DC24V。属安全电压，不做电气保护接地。路灯防护等级不低于IP67。

9、路灯灯具防护等级须达到IP65以上，光源采用白光LED，色温4000K，使用寿命3万小时以上。

三、太阳能电池组件

1、采用单晶硅或多晶硅高效太阳能电池板，电池板效应不低于17%，采用高强度，高透光率的低

铁、

绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率99%以上。

2、边框机械强度应能抗风，具有防雹防腐等性能。

3、输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

四、其他事项

1、本施工图未经图纸审查机构审查通过并加盖合格章，不得用于施工。

2、设计中选用的标准图，不论采用局部节点，还是全部详图，施工方均应按照该标准图施工。

3、施工中土建与设备安装工程应密切配合，施工时应结合有关专业图纸配合施工，避免错、漏、

碰、缺。应及时与设计人员联系解决，以保证工程进度及施工质量。

4、施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范，未尽之处请按照国家各项相关设计及验收规



范执行

5、本工程所采用的全部材料，均应符合国家规定的环保及耐火要求。材料替换需经本工程设计

人员同意后方可进行。

6、本工程所有设备材料(成品、半成品)，均需经过建设单位认可后方可施工。

7、设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，

并由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量。

8、其他未尽事宜，请按照国家现行的有关规范、规定执行。



亮化施工主要工程量表（一）

序号 位置 规格 数量 单位 备注 序号 位置 规格 数量 单位 备注

一 北四东街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 3 盏 十 教育一街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 8 盏

二 北一西街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 4 盏
十一 南一西街

抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 2 盏

三 北一东街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 5 盏 单臂 LED100W 锂电池太阳能路灯 8 盏 含基础

四 北大街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 28 盏 十二 南大街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 19 盏

五 中二西街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 7 盏 十三 南五东街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 7 盏

六 中二东街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 22 盏 十四 南六街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 7 盏

七 中一西街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 9 盏 十五 教育街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 14 盏

八 幸福街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 16 盏 十六 胜利街 抱箍式 LED100W 锂电池太阳能路灯 8 盏

九 中心大街 抱箍式 LED120W 锂电池太阳能路灯 21 盏 十七 文化广场 单臂 LED100W 锂电池太阳能路灯 7 盏 含基础

绿化施工主要工程量表 文化活动广场主要工程量表

序号 项目名称 单位 数量 备注 序号 项目名称 单位 数量 备注

一 中心大街 一 文化活动广场 ㎡ 842.17

1 桂花。胸径 4cm,株高 1.8m 株 216 1 16cm 厚 C25 水泥混凝土 ㎡ 842.17

二 文化活动广场 2 16cm 厚 5%水泥稳定土基层 ㎡ 842.17

1 桂花。胸径 4cm,株高 1.8m 株 4 两个出入口左右各一株 3 切缝：宽 5mm，深 50mm、塑料油膏填缝 m 831.76

2 女贞。胸径 4cm,株高 1.8m 株 16 东侧 5m 间距品字形栽种 4 路面压防滑纹 ㎡ 842.17



道路施工主要工程量表

序

号
项目名称 单位 数量 备注 序号 项目名称 单位 数量 备注

一 幸福二街 m 135 沥青道路、混凝土道路 2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 9495

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 517.5 3 玻璃格栅网 ㎡ 9495

2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 517.5 4 拆除 16cm 水泥混凝土 ㎡ 668 病害处理

3 路面凿毛 ㎡ 517.5 5 恢复 16cm 水泥混凝土 ㎡ 668 病害处理

4 14cm 厚 C25 水泥混凝土 ㎡ 90 6 路面凿毛 ㎡ 8827

5 16cm 厚 5%水泥稳定土基层 ㎡ 90 7 路缘石 100*200*1000 m 1775

6 切缝：宽 5mm，深 50mm、塑料油膏填缝 m 13.5 伸缩缝 8 路面清扫 ㎡ 668

7 路面压防滑纹 ㎡ 90 八 教育一街 m 178 沥青道路

二 北一西街 m 114 沥青道路 1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 871

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 513 2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 871

2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 513 3 路面凿毛 ㎡ 871

3 路面凿毛 ㎡ 513 九 南一西街 m 294 沥青道路

三 中四西街 m 10 沥青道路 1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 1323

1 14cm 厚 C25 水泥混凝土 ㎡ 40 2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 1323

2 16cm 厚 5%水泥稳定土基层 ㎡ 40 3 路面凿毛 ㎡ 1323

3 切缝：宽 5mm，深 50mm、塑料油膏填缝 m 4 伸缩缝 十 南二西街 m 276 沥青道路

4 路面压防滑纹 ㎡ 40 1 14cm 厚 C25 水泥混凝土 ㎡ 1656

四 中二西街 m 186 沥青道路 2 16cm 厚 5%水泥稳定土基层 ㎡ 1656

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 1478 3 切缝：宽 5mm，深 50mm、塑料油膏填缝 m 325.2 伸缩缝

2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 1478 4 路面压防滑纹 ㎡ 1656

3 路面凿毛 ㎡ 1478 十一 南大街 m 487 沥青道路、混凝土道路

五 中二东街 m 322 沥青道路 1 16cm 厚 C25 水泥混凝土 ㎡ 540

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 1841 2 16cm 厚 5%水泥稳定土基层 ㎡ 540

2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 1841 3 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 2674

3 路面凿毛 ㎡ 1841 4 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 2674

六 中一西街 m 284 沥青道路 5 切缝：宽 5mm，深 50mm、塑料油膏填缝 m 102 伸缩缝

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 1278 6 路面凿毛 ㎡ 2674

2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 1278 十二 教育街 m 489 沥青道路

3 路面凿毛 ㎡ 1278 1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 3122

七 中心大街 m 1055 沥青道路 2 粘层油（乳化沥青 PC-3） ㎡ 3122

1 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C ㎡ 9495 3 14cm 水泥稳定碎石 ㎡ 790
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中心大街平面图（二）
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道路平面图九：

中心大街平面图（三）
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道路平面图十：

中心大街平面图（四）
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道路平面图十一：

文化活动平面图
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建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

14

道路平面图十二：

南一西街平面图（一）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

15

道路平面图十三：

南一西街平面图（二）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

16

道路平面图十四：

南二西街平面图（一）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

17

道路平面图十五：

南二西街平面图（二）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

18

道路平面图十六：

南大街平面图（一）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

19

道路平面图十七：

南大街平面图（二）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

20

道路平面图十八：

南大街平面图（三）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

21

道路平面图十九：

教育一街平面图



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

22

道路平面图二十：

教育街平面图(一)



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

23

道路平面图二十一：

教育街平面图(二)



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

24

道路平面图二十二：

教育街平面图(三)



25

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图一：

北一西街平面图
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二：

北四东街平面图
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三：

北一东街平面图
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图四：

中二西街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图五：

中二西街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图六：

中二东街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图七：

中二东街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图八：

中二东街平面图（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图九：

北大街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十：

北大街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十一：

北大街平面图（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十二：

北大街平面图（四）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十三：

中一西街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十四：

中一西街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十五：

中心大街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十六：

中心大街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十七：

中心大街平面图（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十八：

中心大街平面图（四）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图十九：

中心大街平面图（五）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十：

南一西街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十一：

南一西街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十二：

南大街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十三：

南大街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十四：

南大街平面图（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十五：

南大街平面图（四）



50

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十六：

南五东街平面图
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十七：

南六街平面图（一）



52

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十八：

南六街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图二十九：

幸福街（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十：

幸福街（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十一：

幸福街（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十二：

教育一街（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十三：

教育一街（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十四：

教育街平面图（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十五：

教育街平面图（二）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十六：

教育街平面图（三）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十七：

胜利街（一）
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比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

建筑

01

2025.07

施工图

JZZ-

武陟县圪垱店岗头村公益事业

财政奖补重点村项目

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

杨樱

徐涛

李梦姣

李梦姣

李梦姣

1:100

亮化平面图三十八：

胜利街（二）













比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-01

SS-01

SS-02

SS-03

SS-04

SS-05

SS-06

SS-07

SS-08

SS-10~25

SS-26

SS-27

SS-28

1:1000

图纸目录

SS-29

SS-09



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-02

1:1000

管线设计施工说明



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

子项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

1:2000

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-03

管线总平面布置图

武陟县小董乡贾村农村公益事业

     财政奖补重点村项目



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-04

1:1000

管线平面布置图（一）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-05

1:1000

管线平面布置图（二）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-06

1:1000

管线平面布置图（三）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-07

1:1000

管线平面布置图（四）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-08

1:1000

管线平面布置图（五）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-09

1:1000

管线平面布置图（六）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-10

1:1000

污水纵断面图(北五东街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

污水纵断面图(北四东街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-11

1:1000

污水纵断面图（北三东街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-12

1:1000

污水纵断面图（北二东街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

污水纵断面图（北一西街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-13

1:1000

污水纵断面图（北一东街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

污水纵断面图（幸福一街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-14

1:1000

污水纵断面图（幸福二街）

污水纵断面图（中四西街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-15

1:1000

污水纵断面图（中二西街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

污水纵断面图（中二东街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-16

1:1000

污水纵断面图（中一西街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-17

1:1000

污水纵断面图（幸福巷）

污水纵断面图（幸福街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-18

1:1000

污水纵断面图（南一西街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-19

1:1000

污水纵断面图（南一西街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

污水纵断面图（南二东街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-20

1:1000

污水纵断面图(南二西街）

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-21

1:1000

污水纵断面图（南大街）-1

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-22

1:1000

污水纵断面图（南大街）-2



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-23

1:1000

污水纵断面图（南五东街)



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-24

1:1000

污水纵断面图（教育街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-25

1:1000

污水纵断面图（胜利街）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-26

1:1000

检查井坐标表(一）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-27

1:1000

检查井坐标表(二）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-28

1:1000

检查井坐标表(三）



比例

专业

版次

审核

设计

校对

审定

项目负责人

图名

专业负责人

阶段

图号

日期

项目名称

注册职业专用章

出图专用章

建设单位

设计单位

市政、建筑、电力、冶金、商物粮

行、农林(农业、林业)、机械乙级。

贵州中熙锦嘉项目

管理有限公司

证书编号：A352018110-2/2

工程勘察专业类(岩土工程、工程测

量)乙级。

证书编号：B352018110-2/2

贵州中熙锦嘉项目管理有限公司

给排水

01

2025.07

施工图

武陟县圪垱店镇人民政府

李梦姣

王丹

徐涛

张富晋

李梦姣

王丹

SS-29

1:1000

检查井坐标表(四）
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