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工程量清单预算价编制说明

工程名称：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目内容：
本项目为武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项目，主要内容包括：
1.道路工程
岗头村道路工程共计改造建设12条，分别为：幸福二街、北一西街、中四西街、中二西街、中二
东街、中一西街、中心大街、教育一街、南一西街、南二西街、南大街、教育街，其中:幸福二
街（北三东街至北四东街路段）、南二西街、南大街（育街以西路段）、胜利街为现状土路修混
凝土道路
2.排水工程
岗头村修建排水管道的道路分别为：北五东街、北四东街、北三东街、北二东街、北一西街、北
一东街、幸福一街、幸福二街、中四西街、中二西街、中二东街、中一西街、幸福巷、幸福街、
南一西街、南二东街、南二西街、南大街、南五东街、教育街、胜利街。排水工程施工完成后应
进行道路恢复，与道路工程重叠部分在修建道路时一并恢复。
3.亮化工程
岗头村建设亮化工程的道路分别为：北四东街、北一西街、北一东街、北大街、中二西街、中二
东街、中一西街、幸福街、中心大街、教育一街、南一西街、南大街、南五东街、南六街、教育
街、胜利街。
4.绿化工程
岗头村绿化工程沿着中心大街进行。
5.文化活动广场
岗头村文化活动广场建设面积842.17㎡。采用16cm厚C25混凝土路面+16cm5％的水泥稳定土。混
凝土路面压防滑纹。两个出入口左右个一株，共4株胸径4cm桂花，株高1.8m。东侧5m间距品字形
栽种，胸径4cm女贞，株高1.8m，共16株。
二、编制依据： 
1、人工、机械、管理费价格指数调整执行豫建消技[2025]12号《河南省建设工程消防技术中心
关于发布2025年1-6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》；  
2、材料预算价参照武陟县第四期信息材料价格，没有的参考焦作最新信息价及市场调查价格进
行调整； 
3、税金税率为9%； 
4、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）； 《河南省房屋建筑与装饰工程预
算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、 《河南省市
政工程预算定额》(HAAl-31-2016) 等相关定额及现行的有关造价管理文件；



工程项目清单汇总表

工程名称：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目

标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 3024380.15

1.1   武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项目 3024380.15

1.1.1     道路工程 1723604.61

1.1.2     污水工程 1049137.83

1.1.3     照明工程 127575.84

1.1.4     绿化工程 41535.8

1.1.5     文化活动广场 78026.07

1.1.6     项目公示牌 4500

2 措施项目 115126.52

2.1   其中：安全生产措施项目 52021.71

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 282555.6

合计 3422062.27



工程项目清单汇总表

工程名称：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 3024380.15

1.1   道路工程 1723604.61

1.2   污水工程 1049137.83

1.3   照明工程 127575.84

1.4   绿化工程 41535.8

1.5   文化活动广场 78026.07

1.6   项目公示牌 4500

2 措施项目 115126.52

2.1   其中：安全生产措施项目 52021.71

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 282555.6

合计 3422062.27



工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1723604.61

1.1 幸福二街 35578.31

1.2 北一西街 28033.4

1.3 中四西街 3208.48

1.4 中二西街 82841.9

1.5 中二东街 102626.73

1.6 中一西街 69837.59

1.7 中心大街 759623.35

1.8 教育一街 48819.55

1.9 南一西街 72296.66

1.10 南二西街 135668.64

1.11 南大街 190113.6

1.12 教育街 194956.4

2 措施项目 43325.19

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 1766929.8

5 增值税 159023.68

合    计 1,925,953.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

幸福二街 35578.31

1 040203006020 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 517.5 48.19 24938.33

2 040203004021 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 517.5 0.84 434.70

3 041001004019 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 414 7.02 2906.28

4 040202002007 水泥稳定土

1.16cm厚5%水泥稳
定土基层
2.整平压实(压实度
≥95%)
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 90 17.49 1574.10

5 040203007008 水泥混凝土

1.14cm厚C25水泥混
凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑
纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 90 60.94 5484.60

6 080307002007 施工缝

1.路面每5米切一道
缝,宽度为:5mm,深
度为:50mm,并且用
塑料油膏填实
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 13.5 17.80 240.30

北一西街 28033.40

7 040203006021 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 513 48.19 24721.47

8 040203004022 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 513 0.84 430.92

9 041001004020 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 410.4 7.02 2881.01

中四西街 3208.48

本页小计 63611.71



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040202002008 水泥稳定土

1.16cm厚5%水泥稳
定土基层
2.整平压实(压实度
≥95%)
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 40 17.49 699.60

11 040203007009 水泥混凝土

1.14cm厚C25水泥混
凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑
纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 40 60.94 2437.60

12 080307002008 施工缝

1.路面每5米切一道
缝,宽度为:5mm,深
度为:50mm,并且用
塑料油膏填实
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 4 17.82 71.28

中二西街 82841.90

13 040203006022 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1478 48.19 71224.82

14 040203004023 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1478 0.84 1241.52

15 041001004021 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1478 7.02 10375.56

中二东街 102626.73

16 040203006023 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1841 48.19 88717.79

17 040203004024 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1841 0.84 1546.44

18 041001004022 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1761.04 7.02 12362.50

中一西街 69837.59

本页小计 188677.11



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 040203006024 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1278 48.19 61586.82

20 040203004025 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1278 0.84 1073.52

21 041001004023 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1022.4 7.02 7177.25

中心大街 759623.35

22 040203006025 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 9495 48.19 457564.05

23 040203004026 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 9495 0.84 7975.80

24 041001004024 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 8159 7.02 57276.18

25 040203004006 贴抗裂贴

1.材料品种:玻璃格
栅网
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 9495 12.69 120491.55

26 041001001001 拆除路面

1.路面病害处理（挖
除、清扫、外运）
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 668 7.02 4689.36

27 040203007010 水泥混凝土

1.路面恢复，16cmC
25混凝土
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 668 62.12 41496.16

28 040204004001 安砌侧(平、缘)
石

1.双侧路缘石（100
*200*1000）
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 1775 39.51 70130.25

教育一街 48819.55

本页小计 829460.94



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 040203006026 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 871 48.19 41973.49

30 040203004027 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 871 0.84 731.64

31 041001004025 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 871 7.02 6114.42

南一西街 72296.66

32 040203006018 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1323 48.19 63755.37

33 040203004019 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1323 0.84 1111.32

34 041001004018 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1058.4 7.02 7429.97

南二西街 135668.64

35 040202002006 水泥稳定土

1.16cm厚5%水泥稳
定土基层
2.整平压实(压实度
≥95%)
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1656 17.49 28963.44

36 040203007007 水泥混凝土

1.14cm厚C25水泥混
凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑
纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 1656 60.94 100916.64

37 080307002006 施工缝

1.路面每5米切一道
缝,宽度为:5mm,深
度为:50mm,并且用
塑料油膏填实
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 325.2 17.80 5788.56

南大街 190113.60

本页小计 256784.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 040202002009 水泥稳定土

1.16cm厚5%水泥稳
定土基层
2.整平压实(压实度
≥95%)
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 540 17.49 9444.60

39 040203007011 水泥混凝土

1.16cm厚C25水泥混
凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑
纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 540 60.94 32907.60

40 080307002009 施工缝

1.路面每5米切一道
缝,宽度为:5mm,深
度为:50mm,并且用
塑料油膏填实
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 102 17.80 1815.60

41 040203006027 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 2674 48.19 128860.06

42 040203004028 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 2674 0.84 2246.16

43 041001004026 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 2113.9 7.02 14839.58

教育街 194956.40

44 040203006028 沥青混凝土

1.5cm中粒式沥青混
凝土AC-16C
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 3122 48.19 150449.18

45 040203004029 粘层

1.材料品种:PC-3乳
化沥青
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 3122 0.84 2622.48

46 041001004027 铣刨路面
1.路面凿毛
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 2057 7.02 14440.14

本页小计 357625.4



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 040202014001 水泥稳定碎(砾)
石

1.14cm厚水泥稳定
碎石(道路扩宽)
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 790 34.74 27444.60

本页小计 27444.6

合    计 1723604.61



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006020 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004021 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004019 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 4 页  共 47 页

项目编码 040202002007 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

项目特征
1.16cm厚5%水泥稳定土基层
2.整平压实(压实度≥95%)
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.1

1.1 普工 工日 0.017397 - - 87.1 1.52

1.2 一般技工 工日 0.017397 - - 134 2.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.25 2.25

2 材料费 - - - - - 4.49

2.1 其他材料费 元 0.080992 - - 1 0.08

2.2 水 m3 0.02806 - - 5.13 0.14

2.3 水泥 t 0.01374 - - 382.5 5.26

2.4 黄土 m3 0.23094 - - 0 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.51

3.1 履带式推土机 台班 0.00177 - - 857 1.52

3.2 平地机 台班 0.0008 - - 959.74 0.77

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0015 - - 503.72 0.76

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.47 0.47

4 1+2+3小计 - - - - - 14.1

5 管理费 - - 1.94

6 利润 - - 1.45

综合单价 17.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007008 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.71

1.1 普工 工日 0.036999 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.065772 - - 134 8.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.67 6.67

2 材料费 - - - - - 33.7

2.1 其他材料费 元 0.572064 - - 1 0.57

2.2 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

2.3 铁件 kg 0.049 - - 4.5 0.22

2.4 脱模剂 kg 0.00285 - - 1.79 0.01

2.5 电 kW· h 0.05078 - - 0.7 0.04

2.6 预拌混凝土 m3 0.1428 - - 260 37.13

2.7 水 m3 0.06075 - - 5.13 0.31

2.8 钢模板 kg 0.03204 - - 4.3 0.14

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 52.41

5 管理费 - - 4.88

6 利润 - - 3.65

综合单价 60.94



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 6 页  共 47 页

项目编码 080307002007 项目名称 施工缝 计量单位 m

项目特征 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.18

1.1 普工 工日 0.018189 - - 87.1 1.58

1.2 一般技工 工日 0.032337 - - 134 4.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 其他材料费 元 0.222354 - - 1 0.22

2.2 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

2.4 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 13.61

5 管理费 - - 2.4

6 利润 - - 1.79

综合单价 17.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006021 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 8 页  共 47 页

项目编码 040203004022 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004020 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040202002008 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

项目特征
1.16cm厚5%水泥稳定土基层
2.整平压实(压实度≥95%)
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.1

1.1 普工 工日 0.017397 - - 87.1 1.52

1.2 一般技工 工日 0.017397 - - 134 2.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.25 2.25

2 材料费 - - - - - 4.49

2.1 其他材料费 元 0.080992 - - 1 0.08

2.2 水 m3 0.02806 - - 5.13 0.14

2.3 水泥 t 0.01374 - - 382.5 5.26

2.4 黄土 m3 0.23094 - - 0 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.51

3.1 履带式推土机 台班 0.00177 - - 857 1.52

3.2 平地机 台班 0.0008 - - 959.74 0.77

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0015 - - 503.72 0.76

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.47 0.47

4 1+2+3小计 - - - - - 14.1

5 管理费 - - 1.94

6 利润 - - 1.45

综合单价 17.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007009 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.71

1.1 普工 工日 0.036999 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.065772 - - 134 8.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.67 6.67

2 材料费 - - - - - 33.7

2.1 其他材料费 元 0.572064 - - 1 0.57

2.2 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

2.3 铁件 kg 0.049 - - 4.5 0.22

2.4 脱模剂 kg 0.00285 - - 1.79 0.01

2.5 电 kW· h 0.05078 - - 0.7 0.04

2.6 预拌混凝土 m3 0.1428 - - 260 37.13

2.7 水 m3 0.06075 - - 5.13 0.31

2.8 钢模板 kg 0.03204 - - 4.3 0.14

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 52.41

5 管理费 - - 4.88

6 利润 - - 3.65

综合单价 60.94



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 080307002008 项目名称 施工缝 计量单位 m

项目特征 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.19

1.1 普工 工日 0.018189 - - 87.1 1.58

1.2 一般技工 工日 0.032337 - - 134 4.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.27 3.27

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 其他材料费 元 0.222355 - - 1 0.22

2.2 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

2.4 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 13.62

5 管理费 - - 2.4

6 利润 - - 1.8

综合单价 17.82



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006022 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 14 页  共 47 

页

项目编码 040203004023 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004021 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006023 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004024 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004022 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006024 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004025 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004023 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006025 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004026 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004024 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 25 页  共 47 

页

项目编码 040203004006 项目名称 贴抗裂贴 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:玻璃格栅网
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.98

1.1 普工 工日 0.003915 - - 87.1 0.34

1.2 一般技工 工日 0.006957 - - 134 0.93

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.71 0.71

2 材料费 - - - - - 9.8

2.1 其他材料费 元 0.175032 - - 1 0.18

2.2 玻璃格栅网 m2 1.02 - - 11.44 11.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 11.78

5 管理费 - - 0.52

6 利润 - - 0.39

综合单价 12.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面病害处理（挖除、清扫、外运）
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007010 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.路面恢复，16cmC25混凝土
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.58

1.1 普工 工日 0.032796 - - 87.1 2.86

1.2 一般技工 工日 0.058293 - - 134 7.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.91 5.91

2 材料费 - - - - - 37.98

2.1 其他材料费 元 0.645756 - - 1 0.65

2.2 铁件 kg 0.061 - - 4.5 0.27

2.3 脱模剂 kg 0.01429 - - 1.79 0.03

2.4 电 kW· h 0.05802 - - 0.7 0.04

2.5 预拌混凝土 m3 0.1632 - - 260 42.43

2.6 水 m3 0.02275 - - 5.13 0.12

2.7 钢模板 kg 0.03744 - - 4.3 0.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 54.56

5 管理费 - - 4.33

6 利润 - - 3.23

综合单价 62.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

项目特征 1.双侧路缘石（100*200*1000）
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.33

1.1 普工 工日 0.02053 - - 87.1 1.79

1.2 一般技工 工日 0.02722 - - 134 3.65

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.89 2.89

2 材料费 - - - - - 27.56

2.1 其他材料费 元 0.564737 - - 1 0.56

2.2 水 m3 0.00013 - - 5.13 0.00

2.3 预制混凝土立缘石 m 1.01 - - 35.6 35.96

2.4 预拌地面砂浆 m3 0.0005 - - 220 0.11

2.5 石灰砂浆 m3 0.00824 - - 192.05 1.58

3 施工机具使用费 - - - - - 0.05

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 2E-5 - - 197.4 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 35.94

5 管理费 - - 2.04

6 利润 - - 1.53

综合单价 39.51



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006026 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004027 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004025 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006018 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004019 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004018 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040202002006 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

项目特征
1.16cm厚5%水泥稳定土基层
2.整平压实(压实度≥95%)
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.1

1.1 普工 工日 0.017397 - - 87.1 1.52

1.2 一般技工 工日 0.017397 - - 134 2.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.25 2.25

2 材料费 - - - - - 4.49

2.1 其他材料费 元 0.080992 - - 1 0.08

2.2 水 m3 0.02806 - - 5.13 0.14

2.3 水泥 t 0.01374 - - 382.5 5.26

2.4 黄土 m3 0.23094 - - 0 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.51

3.1 履带式推土机 台班 0.00177 - - 857 1.52

3.2 平地机 台班 0.0008 - - 959.74 0.77

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0015 - - 503.72 0.76

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.47 0.47

4 1+2+3小计 - - - - - 14.1

5 管理费 - - 1.94

6 利润 - - 1.45

综合单价 17.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007007 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.71

1.1 普工 工日 0.036999 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.065772 - - 134 8.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.67 6.67

2 材料费 - - - - - 33.7

2.1 其他材料费 元 0.572064 - - 1 0.57

2.2 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

2.3 铁件 kg 0.049 - - 4.5 0.22

2.4 脱模剂 kg 0.00285 - - 1.79 0.01

2.5 电 kW· h 0.05078 - - 0.7 0.04

2.6 预拌混凝土 m3 0.1428 - - 260 37.13

2.7 水 m3 0.06075 - - 5.13 0.31

2.8 钢模板 kg 0.03204 - - 4.3 0.14

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 52.41

5 管理费 - - 4.88

6 利润 - - 3.65

综合单价 60.94



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 080307002006 项目名称 施工缝 计量单位 m

项目特征 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.18

1.1 普工 工日 0.018189 - - 87.1 1.58

1.2 一般技工 工日 0.032337 - - 134 4.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 其他材料费 元 0.222354 - - 1 0.22

2.2 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

2.4 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 13.61

5 管理费 - - 2.4

6 利润 - - 1.79

综合单价 17.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040202002009 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

项目特征
1.16cm厚5%水泥稳定土基层
2.整平压实(压实度≥95%)
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.1

1.1 普工 工日 0.017397 - - 87.1 1.52

1.2 一般技工 工日 0.017397 - - 134 2.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.25 2.25

2 材料费 - - - - - 4.49

2.1 其他材料费 元 0.080992 - - 1 0.08

2.2 水 m3 0.02806 - - 5.13 0.14

2.3 水泥 t 0.01374 - - 382.5 5.26

2.4 黄土 m3 0.23094 - - 0 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.51

3.1 履带式推土机 台班 0.00177 - - 857 1.52

3.2 平地机 台班 0.0008 - - 959.74 0.77

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0015 - - 503.72 0.76

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.47 0.47

4 1+2+3小计 - - - - - 14.1

5 管理费 - - 1.94

6 利润 - - 1.45

综合单价 17.49



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007011 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽)
2.混凝土路面压防滑纹
3.塑料薄膜养护
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.71

1.1 普工 工日 0.036999 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.065772 - - 134 8.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.67 6.67

2 材料费 - - - - - 33.7

2.1 其他材料费 元 0.572064 - - 1 0.57

2.2 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

2.3 铁件 kg 0.049 - - 4.5 0.22

2.4 脱模剂 kg 0.00285 - - 1.79 0.01

2.5 电 kW· h 0.05078 - - 0.7 0.04

2.6 预拌混凝土 m3 0.1428 - - 260 37.13

2.7 水 m3 0.06075 - - 5.13 0.31

2.8 钢模板 kg 0.03204 - - 4.3 0.14

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 52.41

5 管理费 - - 4.88

6 利润 - - 3.65

综合单价 60.94



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 080307002009 项目名称 施工缝 计量单位 m

项目特征 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.18

1.1 普工 工日 0.018189 - - 87.1 1.58

1.2 一般技工 工日 0.032337 - - 134 4.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 其他材料费 元 0.222354 - - 1 0.22

2.2 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

2.4 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 13.61

5 管理费 - - 2.4

6 利润 - - 1.79

综合单价 17.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 41 页  共 47 

页

项目编码 040203006027 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040203004028 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004026 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203006028 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.49

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.55 0.55

2 材料费 - - - - - 43.26

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

2.3 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 844.39 42.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.6

3.1 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 47.35

5 管理费 - - 0.48

6 利润 - - 0.36

综合单价 48.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203004029 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 6.5E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000115 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 0.76

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.306 - - 6.58 2.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.82

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 0.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001004027 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.路面凿毛
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.1

1.1 普工 工日 0.018711 - - 87.1 1.63

1.2 一般技工 工日 0.012474 - - 134 1.67

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.8 1.80

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 2.88 0.00

2.2 合金钢钻头 个 0.0005 - - 10 0.01

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 13.22 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.0119 - - 11.26 0.13

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0119 - - 35.87 0.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 5.7

5 管理费 - - 0.86

6 利润 - - 0.46

综合单价 7.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040202014001 项目名称 水泥稳定碎(砾)石 计量单位 m2

项目特征 1.14cm厚水泥稳定碎石(道路扩宽)
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.29

1.1 普工 工日 0.006417 - - 87.1 0.56

1.2 一般技工 工日 0.006417 - - 134 0.86

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.87 0.87

2 材料费 - - - - - 26.96

2.1 其他材料费 元 0.325987 - - 1 0.33

2.2 水 m3 0.0266 - - 5.13 0.14

2.3 水泥 t 0.01588 - - 382.5 6.07

2.4 碎石 m3 0.11018 - - 76.59 8.44

2.5 石屑 m3 0.0977 - - 72.5 7.08

3 施工机具使用费 - - - - - 4.09

3.1 轮胎式装载机 台班 0.00103 - - 576.58 0.59

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.0005 - - 884.2 0.44

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.00073 - - 1217.86 0.89

3.4 水泥稳定碎石拌合站 台班 0.00103 - - 823.79 0.85

3.5 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00073 - - 1272.15 0.93

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.39 0.39

4 1+2+3小计 - - - - - 33.34

5 管理费 - - 0.8

6 利润 - - 0.6

综合单价 34.74



材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 19542详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

13028详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 2688.8详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 5377.59详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 2688.8详见明细表E.3.2

本页小计 43325.19 --

合    计 43325.19 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 19542 19542 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

13028 13028 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 10755.18 25 2688.8 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 10755.18 50 5377.59 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 10755.18 25 2688.8 - - - - -

合    计 43325.19 -



其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：道路工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 1766929.80 9 159023.68

合    计 159023.68



工程项目清单汇总表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 2 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1049137.83

1.1 北五东街 21005.56

1.2 北四东街 13357.92

1.3 北三东街 28381.95

1.4 北二东街 25336.54

1.5 北一西街 40300.96

1.6 北一东街 14187.54

1.7 幸福一街 6642.61

1.8 幸福二街 27774.85

1.9 中四西街 30858.12

1.10 中二西街 31161.24

1.11 中二东街 15321.44

1.12 中一西街 97129.92

1.13 幸福巷 20690.22

1.14 幸福街 60347.85

1.15 南一西街 124733.16

1.16 南二东街 38727.08

1.17 南二西街 33721.68

1.18 南大街 152236.31

1.19 南五东街 80873.39

1.20 教育街 84710.87

1.21 胜利街 101638.62

2 措施项目 65080.47

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税



工程项目清单汇总表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 2 页  共 2 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

4 不含税工程造价合计 1114218.3

5 增值税 100279.65

合    计 1,214,497.95



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

北五东街 21005.56

1 040501005001 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 120 63.36 7603.20

2 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 73.44 3.47 254.84

3 040103001001 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 10.8 319.13 3446.60

4 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 53.29 24.35 1297.61

5 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 20.15 10.73 216.21

6 040504003001 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 5 205.34 1026.70

7 041001001001 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 108 5.67 612.36

8 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 108 60.63 6548.04

北四东街 13357.92

本页小计 21005.56



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040501005002 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 76 63.36 4815.36

10 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 51.3 3.47 178.01

11 040103001003 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 6.84 319.13 2182.85

12 040103001004 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 38.49 24.35 937.23

13 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 8.78 10.73 94.21

14 040504003002 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 3 205.34 616.02

15 041001001002 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 68.4 5.67 387.83

16 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 68.4 60.62 4146.41

北三东街 28381.95

本页小计 13357.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 040501005003 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 161 63.36 10200.96

18 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 103.6 3.47 359.49

19 040103001005 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 14.49 319.13 4624.19

20 040103001006 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 76.57 24.35 1864.48

21 040103003003 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 27.03 10.73 290.03

22 040504003003 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 7 205.34 1437.38

23 041001001003 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 144.9 5.67 821.58

24 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 144.9 60.62 8783.84

北二东街 25336.54

本页小计 28381.95



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 040501005004 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 142 63.36 8997.12

26 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 110.93 3.47 384.93

27 040103001007 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 12.78 319.13 4078.48

28 040103001008 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 87.07 24.35 2120.15

29 040103003004 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 23.86 10.73 256.02

30 040504003004 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 5 205.34 1026.70

31 041001001004 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 127.8 5.67 724.63

32 040203007004 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 127.8 60.63 7748.51

北一西街 40300.96

本页小计 25336.54



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 040501005005 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 225 63.36 14256.00

34 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 180.83 3.47 627.48

35 040103001009 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 20.25 319.13 6462.38

36 040103001010 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 143.05 24.35 3483.27

37 040103003005 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 37.78 10.73 405.38

38 040504003005 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 8 205.34 1642.72

39 041001001005 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 202.5 5.67 1148.18

40 040203007005 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 202.5 60.62 12275.55

北一东街 14187.54

本页小计 40300.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 040501005024 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 78 63.36 4942.08

42 040101002022 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 68.8 3.47 238.74

43 040103001043 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 7.02 319.13 2240.29

44 040103001044 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 55.7 24.35 1356.30

45 040103003022 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 13.1 10.73 140.56

46 040504003023 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 3 205.34 616.02

47 041001001021 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 70.2 5.67 398.03

48 040203007021 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 70.2 60.62 4255.52

幸福一街 6642.61

本页小计 14187.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 040501005025 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 34 63.36 2154.24

50 040101002023 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 33.97 3.47 117.88

51 040103001045 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 3.06 319.15 976.60

52 040103001046 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 28.26 24.35 688.13

53 040103003023 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 5.71 10.73 61.27

54 040504003024 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 3 205.34 616.02

55 041001001022 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 30.6 5.67 173.50

56 040203007022 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 30.6 60.62 1854.97

幸福二街 27774.85

本页小计 6642.61
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工程量
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综合单价 合价

57 040501005026 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 148 63.36 9377.28

58 040101002024 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 115.88 3.47 402.10

59 040103001047 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 13.32 319.13 4250.81

60 040103001048 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 90.34 24.35 2199.78

61 040103003024 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 61.54 10.73 660.32

62 040504003025 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 10 205.34 2053.40

63 041001001023 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 133.2 5.67 755.24

64 040203007023 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 133.2 60.63 8075.92

中四西街 30858.12

本页小计 27774.85
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工程量
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综合单价 合价

65 040501005027 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 171 63.36 10834.56

66 040101002025 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 146.21 3.47 507.35

67 040103001049 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 15.39 319.13 4911.41

68 040103001050 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 117.5 24.35 2861.13

69 040103003025 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 28.71 10.73 308.06

70 040504003026 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 6 205.34 1232.04

71 041001001024 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 153.9 5.67 872.61

72 040203007024 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 153.9 60.63 9330.96

中二西街 31161.24

本页小计 30858.12
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价

73 040501005028 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 180 63.36 11404.80

74 040101002026 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 93.99 3.47 326.15

75 040103001051 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 16.2 319.13 5169.91

76 040103001052 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 63.77 24.35 1552.80

77 040103003026 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 30.22 10.73 324.26

78 040504003027 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 8 205.34 1642.72

79 041001001025 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 162 5.67 918.54

80 040203007025 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 162 60.63 9822.06

中二东街 15321.44

本页小计 31161.24
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

81 040501005029 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 89 63.36 5639.04

82 040101002027 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 50.46 3.47 175.10

83 040103001053 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 8.01 319.13 2556.23

84 040103001054 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 35.52 24.35 864.91

85 040103003027 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 14.94 10.73 160.31

86 040504003028 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 3 205.34 616.02

87 041001001026 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 80.1 5.67 454.17

88 040203007026 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 80.1 60.62 4855.66

中一西街 97129.92

本页小计 15321.44
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

89 040501005030 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 538 63.36 34087.68

90 040101002028 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 438.17 3.47 1520.45

91 040103001055 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 48.47 319.13 15468.23

92 040103001056 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 347.79 24.35 8468.69

93 040103003028 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 90.38 10.73 969.78

94 040504003029 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 22 205.34 4517.48

95 041001001027 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 484.2 5.67 2745.41

96 040203007027 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 484.2 60.62 29352.20

幸福巷 20690.22

本页小计 97129.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

97 040501005031 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 110 63.36 6969.60

98 040101002029 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 115.83 3.47 401.93

99 040103001057 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 9.9 319.13 3159.39

100 040103001058 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 97.36 24.35 2370.72

101 040103003029 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 18.47 10.73 198.18

102 040504003030 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 5 205.34 1026.70

103 041001001028 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 99 5.67 561.33

104 040203007028 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 99 60.63 6002.37

幸福街 60347.85

本页小计 20690.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量
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综合单价 合价

105 040501005032 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 333 63.36 21098.88

106 040101002030 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 254.75 3.47 883.98

107 040103001059 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 29.97 319.13 9564.33

108 040103001060 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 198.7 24.35 4838.35

109 040103003030 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 56.05 10.73 601.42

110 040504003031 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 17 205.34 3490.78

111 041001001029 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 299.7 5.67 1699.30

112 040203007029 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 299.7 60.63 18170.81

南一西街 124733.16

本页小计 60347.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

113 040501005033 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 664 63.36 42071.04

114 040101002031 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 717.12 3.47 2488.41

115 040103001061 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 59.75 319.13 19068.02

116 040103001062 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 605.53 24.35 14744.66

117 040103003031 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 111.46 10.73 1195.97

118 040504003032 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 27 205.34 5544.18

119 041001001030 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 597.6 5.67 3388.39

120 040203007030 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 597.6 60.63 36232.49

南二东街 38727.08

本页小计 124733.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

121 040501005034 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 211 63.36 13368.96

122 040101002032 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 199.4 3.47 691.92

123 040103001063 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 18.99 319.13 6060.28

124 040103001064 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 163.97 24.35 3992.67

125 040103003032 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 35.43 10.73 380.16

126 040504003033 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 8 205.34 1642.72

127 041001001031 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 189.9 5.67 1076.73

128 040203007031 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 189.9 60.63 11513.64

南二西街 33721.68

本页小计 38727.08



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 17 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

129 040501005035 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 276 63.36 17487.36

130 040101002033 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 258.34 3.47 896.44

131 040103001065 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 24.84 319.13 7927.19

132 040103001066 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 174.74 24.35 4254.92

133 040103003033 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 83.6 10.73 897.03

134 040504003034 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 11 205.34 2258.74

南大街 152236.31

135 040501005039 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 119 63.36 7539.84

本页小计 41261.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量
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综合单价 合价

136 040501005040 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN40
0（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 534 91.18 48690.12

137 040101002042 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 1253.3 3.47 4348.95

138 040103001081 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 64.11 319.13 20459.42

139 040103001082 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 1100.7 24.35 26802.05

140 040103003037 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 152.6 10.73 1637.40

141 040504003043 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 5 205.34 1026.70

142 040504003044 成品井

1.名称:DN400配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 20 230.14 4602.80

143 041001001039 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 560.1 5.67 3175.77

本页小计 110743.21
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

144 040203007039 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 560.1 60.62 33953.26

南五东街 80873.39

145 040501005038 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 436 63.36 27624.96

146 040101002041 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 446.94 3.47 1550.88

147 040103001079 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 39.21 319.13 12513.09

148 040103001080 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 373.8 24.35 9102.03

149 040103003036 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 73.14 10.73 784.79

150 040504003042 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 16 205.34 3285.44

151 041001001038 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 392.4 5.67 2224.91

本页小计 91039.36
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152 040203007038 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 392.4 60.62 23787.29

教育街 84710.87

153 040501005037 塑料管

1.名称:高密度聚乙
烯双壁波纹管(HDPE
)
2.材质及规格:DN31
5（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m 499 63.36 31616.64

154 040101002040 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 582.5 3.47 2021.28

155 040103001077 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 49.9 319.13 15924.59

156 040103001078 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 436.33 24.35 10624.64

157 040103003035 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 146.17 10.73 1568.40

158 040504003041 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 23 205.34 4722.82

159 041001001037 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 275 5.67 1559.25

本页小计 91824.91
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综合单价 合价

160 040203007037 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 275 60.63 16673.25

胜利街 101638.62

161 040501005036 塑料管 m 440 91.18 40119.20

162 040101002039 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 558.98 3.47 1939.66

163 040103001075 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:10
0mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 44 319.13 14041.72

164 040103001076 沟槽、基坑回填方

1.填方材料品种:原
土回填
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 459.72 24.35 11194.18

165 040103003034 余方弃置

1.废弃料品种:余土
外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m3 99.26 10.73 1065.06

166 040504003040 塑料检查井

1.名称:DN315配套
检查井
2.材质:塑料，井盖
为铸铁井盖
3.其他:详见设计和
相关规范要求

座 20 205.34 4106.80

167 041001001036 拆除路面

1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 440 5.67 2494.80

168 040203007036 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 440 60.63 26677.20

本页小计 118311.87

合    计 1049137.83
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项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36
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项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001003 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001004 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040504003002 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040501005003 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001005 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001006 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 21 页  共 168 

页

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003003 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003618 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 25 页  共 168 

页

项目编码 040501005004 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 26 页  共 168 

页

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001007 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001008 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003004 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001004 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007004 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005005 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001009 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001010 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003005 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001005 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003618 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040203007005 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040501005024 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002022 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001043 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001044 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003022 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003023 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001021 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007021 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005025 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002023 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001045 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.58

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.57

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.4

综合单价 319.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001046 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003023 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003024 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001022 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007022 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005026 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002024 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001047 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001048 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003024 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003025 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001023 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007023 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005027 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002025 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 67 页  共 168 

页

项目编码 040103001049 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001050 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003025 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003026 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001024 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003618 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007024 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005028 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002026 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001051 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001052 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003026 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003027 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001025 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 80 页  共 168 

页

项目编码 040203007025 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005029 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002027 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001053 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001054 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003027 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003028 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001026 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003125 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003619 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007026 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005030 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002028 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001055 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001056 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003028 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003029 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001027 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007027 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005031 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002029 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001057 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001058 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 101 页  共 168

 页

项目编码 040103003029 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003030 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001028 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007028 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005032 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002030 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001059 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001060 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003030 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003031 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001029 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003618 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007029 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 113 页  共 168

 页

项目编码 040501005033 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002031 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001061 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001062 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003031 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003032 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001030 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040203007030 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63
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项目编码 040501005034 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040101002032 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040103001063 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13
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项目编码 040103001064 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35
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项目编码 040103003032 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040504003033 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 041001001031 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003618 - - 675.97 2.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040203007031 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63
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项目编码 040501005035 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36
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项目编码 040101002033 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040103001065 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13
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项目编码 040103001066 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040103003033 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003034 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005039 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005040 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN400（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.03

1.1 高级技工 工日 0.022 - - 201 4.42

1.2 一般技工 工日 0.1319 - - 134 17.67

1.3 普工 工日 0.066 - - 87.1 5.75

1.4 其他人工费 元 1 - - 14.18 14.18

2 材料费 - - - - - 39.96

2.1 砂布 张 0.1478 - - 1.31 0.19

2.2 润滑油 kg 0.0181 - - 10.5 0.19

2.3 其他材料费 元 0.005755 - - 1 0.01

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 4 0.82

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 38.9 38.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 81.99

5 管理费 - - 5.44

6 利润 - - 3.75

综合单价 91.18



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002042 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001081 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001082 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003037 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003043 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003044 项目名称 成品井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN400配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.34

1.1 一般技工 工日 0.1047 - - 134 14.03

1.2 普工 工日 0.0823 - - 87.1 7.17

1.3 其他人工费 元 1 - - 11.14 11.14

2 材料费 - - - - - 190

2.1 塑料检查井(含井盖） 套 1 - - 190 190.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 222.34

5 管理费 - - 4.62

6 利润 - - 3.18

综合单价 230.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001039 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007039 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005038 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040101002041 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103001079 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 148 页  共 168

 页

项目编码 040103001080 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040103003036 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040504003042 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 041001001038 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007038 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040501005037 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN315（胶圈接口）
3.含闭水试验
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.73

1.1 高级技工 工日 0.0166 - - 201 3.34

1.2 一般技工 工日 0.0996 - - 134 13.35

1.3 普工 工日 0.0498 - - 87.1 4.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.71 10.71

2 材料费 - - - - - 24.7

2.1 砂布 张 0.1217 - - 1.31 0.16

2.2 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.3 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 3 0.62

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 23.89 23.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 56.43

5 管理费 - - 4.1

6 利润 - - 2.83

综合单价 63.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 154 页  共 168

 页

项目编码 040101002040 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001077 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001078 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103003035 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040504003041 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 041001001037 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040203007037 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040501005036 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.03

1.1 高级技工 工日 0.022 - - 201 4.42

1.2 一般技工 工日 0.1319 - - 134 17.67

1.3 普工 工日 0.066 - - 87.1 5.75

1.4 其他人工费 元 1 - - 14.18 14.18

2 材料费 - - - - - 39.96

2.1 砂布 张 0.1478 - - 1.31 0.19

2.2 润滑油 kg 0.0181 - - 10.5 0.19

2.3 其他材料费 元 0.005755 - - 1 0.01

2.4 橡胶圈 个 0.206 - - 4 0.82

2.5 高密度聚乙烯双壁波纹
管(HDPE)

m 1 - - 38.9 38.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 81.99

5 管理费 - - 5.44

6 利润 - - 3.75

综合单价 91.18



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040101002039 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.61

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.26 0.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.61

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001075 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.72

1.1 一般技工 工日 0.1972 - - 134 26.42

1.2 普工 工日 0.2958 - - 87.1 25.76

1.3 其他人工费 元 1 - - 27.53 27.53

2 材料费 - - - - - 216.57

2.1 其他材料费 元 1.69376 - - 1 1.69

2.2 砂子细砂 m3 1.264 - - 67 84.69

3 施工机具使用费 - - - - - 2.27

3.1 电动夯实机 台班 0.0717 - - 25.49 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.44 0.44

4 1+2+3小计 - - - - - 298.56

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 8.39

综合单价 319.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103001076 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:原土回填
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.18

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.19

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040103003034 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3Km内
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 10.31

3.1 自卸汽车 台班 0.013379 - - 675.97 9.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.27 1.27

4 1+2+3小计 - - - - - 10.31

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.14

综合单价 10.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040504003040 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征
1.名称:DN315配套检查井
2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.41

1.1 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.2 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.03 7.03

2 材料费 - - - - - 180

2.1 塑料检查井（含井盖） 套 1 - - 180 180.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.41

5 管理费 - - 2.92

6 利润 - - 2.01

综合单价 205.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
第 167 页  共 168

 页

项目编码 041001001036 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.破除混凝土路面
2.含装车、外运
3.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 一般技工 工日 5.2E-5 - - 134 0.01

1.2 普工 工日 0.001352 - - 87.1 0.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 6.2E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 5.07

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 938.27 0.18

3.2 履带式液压岩石破碎机 台班 0.003124 - - 368.94 1.15

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000628 - - 1149.61 0.72

3.4 自卸汽车 台班 0.003617 - - 675.97 2.44

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 5.34

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040203007036 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
2.厚度:15cm
3.含养护、切缝
4.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.7

1.1 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.2 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.18 6.18

2 材料费 - - - - - 35.58

2.1 铁件 kg 0.055 - - 4.5 0.25

2.2 电 kW· h 0.0544 - - 0.7 0.04

2.3 水 m3 0.02175 - - 5.13 0.11

2.4 预拌混凝土 m3 0.153 - - 260 39.78

2.5 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.6 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.03474 - - 4.3 0.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.28

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 3.14

综合单价 60.63



材料暂估单价及调整表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 29353.9详见明细表E.3.2

2 03B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

19569.26详见明细表E.3.2

3 031401020001 夜间施工增加 4039.33详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运 8078.65详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工 4039.33详见明细表E.3.2

本页小计 65080.47 --

合    计 65080.47 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 031401009001 安全生产 29353.896 29353.9 - - - - -

2 03B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

19569.264 19569.26 - - - - -

3 031401020001 夜间施工增加 16157.3 25 4039.33 - - - - -

4 031401013001 二次搬运 16157.3 50 8078.65 - - - - -

5 031401021001 冬雨季施工 16157.3 25 4039.33 - - - - -

合    计 65080.47 -



其他项目清单计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：污水工程

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：污水工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 1114218.30 9 100279.65

合    计 100279.65



工程项目清单汇总表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 127575.84

1.1 北四东街 1718.67

1.2 北一西街 2291.56

1.3 北一东街 2864.45

1.4 北大街 16040.92

1.5 中二西街 4010.23

1.6 中二东街 12603.58

1.7 中一西街 5156.01

1.8 幸福街 9166.24

1.9 中心大街 12870.69

1.10 教育一街 4583.12

1.11 南一西街 13740.76

1.12 南大街 10884.91

1.13 南五东街 4010.23

1.14 南六街 4010.23

1.15 教育街 8020.46

1.16 胜利街 4583.12

1.17 文化广场 11020.66

2 措施项目 1870.5

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 129446.34

5 增值税 11650.17

合    计 141,096.51



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

北四东街 1718.67

1 040805001040 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 3 572.89 1718.67

北一西街 2291.56

2 040805001041 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 4 572.89 2291.56

北一东街 2864.45

3 040805001042 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 5 572.89 2864.45

北大街 16040.92

4 040805001043 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 28 572.89 16040.92

中二西街 4010.23

本页小计 22915.6



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 040805001044 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 7 572.89 4010.23

中二东街 12603.58

6 040805001045 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 22 572.89 12603.58

中一西街 5156.01

7 040805001046 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 9 572.89 5156.01

幸福街 9166.24

8 040805001047 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 16 572.89 9166.24

中心大街 12870.69

本页小计 30936.06



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040805001048 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 120W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 21 612.89 12870.69

教育一街 4583.12

10 040805001049 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 8 572.89 4583.12

南一西街 13740.76

11 040805001051 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 2 572.90 1145.80

12 040805001052 常规照明灯

1.名称:6m立杆式单
臂太阳能路灯，LED1
00W
2.垫层、基础:1m高
C20钢筋砼基础
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 8 1574.37 12594.96

南大街 10884.91

本页小计 31194.57



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 040805001034 常规照明灯

1.名称:单侧抱箍式 
太阳能路灯
2.型号:LED 100W
3.灯杆材质、高度:
安装在现状电线杆上
，抱箍安装
4.光源数量:1个
5.附件配置:含灯头
灯臂、太阳能电池板
、锂电池等满足使用
要求
6.其它未尽事宜参见
设计满足使用要求

套 19 572.89 10884.91

南五东街 4010.23

14 040805001053 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 7 572.89 4010.23

南六街 4010.23

15 040805001054 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 7 572.89 4010.23

教育街 8020.46

16 040805001055 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 14 572.89 8020.46

本页小计 26925.83



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

胜利街 4583.12

17 040805001056 常规照明灯

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 
LED 100W太阳能路
灯
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 8 572.89 4583.12

文化广场 11020.66

18 040805001057 常规照明灯

1.名称:6m立杆式单
臂太阳能路灯，LED1
00W
2.垫层、基础:1m高
C20钢筋砼基础
3.防护等级:不低于
IP67
4.接地要求:按设计
要求
5.其他:详见设计和
相关规范要求

套 7 1574.38 11020.66

本页小计 15603.78

合    计 127575.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 1 页  共 20 页

项目编码 040805001040 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 2 页  共 20 页

项目编码 040805001041 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 3 页  共 20 页

项目编码 040805001042 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 4 页  共 20 页

项目编码 040805001043 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 5 页  共 20 页

项目编码 040805001044 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 6 页  共 20 页

项目编码 040805001045 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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项目编码 040805001046 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001047 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001048 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 120W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 526.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 500 500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 597.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 612.89
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项目编码 040805001049 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001051 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.06

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.2 4.20

4 1+2+3小计 - - - - - 557.68

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.9
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项目编码 040805001052 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:6m立杆式单臂太阳能路灯，LED100W
2.垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 194.09

1.1 普工 工日 0.376117 - - 87.1 32.76

1.2 一般技工 工日 0.769504 - - 134 103.11

1.3 高级技工 工日 0.06242 - - 201 12.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 45.67 45.67

2 材料费 - - - - - 1282.61

2.1 钢筋 kg 4.692 - - 3.5 16.42

2.2 塑料薄膜 m2 0.437993 - - 0.26 0.11

2.3 低碳钢焊条 kg 0.02224 - - 5.2 0.12

2.4 低合金钢焊条 kg 1.296 - - 14.2 18.40

2.5 铁件 kg 36.36 - - 4.5 163.62

2.6 电 kW· h 0.063525 - - 0.7 0.04

2.7 水 m3 0.030938 - - 5.13 0.16

2.8 预拌混凝土 m3 0.27775 - - 260 72.22

2.9 其他材料费 元 0.0918 - - 1 0.09

2.10 钢筋 kg 8.2 - - 3.5 28.70

2.11 镀锌铁丝 kg 0.09987 - - 5.95 0.59

2.12 六角螺栓带螺母 套 4.08 - - 1.5 6.12

2.13 6m单臂太阳能路灯 套 1 - - 1000 1000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 31.58

3.1 履带式推土机 台班 7.3E-5 - - 857 0.06

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000732 - - 801.5 0.59

3.3 平台作业升降车 台班 0.0437 - - 303.93 13.28

3.4 钢筋调直机 台班 0.002153 - - 35.16 0.08

3.5 钢筋切断机 台班 0.001655 - - 40.37 0.07

3.6 钢筋弯曲机 台班 0.004008 - - 24.56 0.10

3.7 直流弧焊机 台班 0.00264 - - 87.68 0.23

3.8 直流弧焊机 台班 0.15804 - - 87.68 13.86

3.9 电焊条烘干箱 台班 0.000264 - - 16.25 0.00
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3.10 电焊条烘干箱 台班 0.015804 - - 16.25 0.26

3.11 其他机械费 元 0.94068 - - 1 0.94

3.12 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.12 2.12

4 1+2+3小计 - - - - - 1508.28

5 管理费 - - 42.98

6 利润 - - 23.11

综合单价 1574.37
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项目编码 040805001034 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:单侧抱箍式 太阳能路灯
2.型号:LED 100W
3.灯杆材质、高度:安装在现状电线杆上，抱箍安装
4.光源数量:1个
5.附件配置:含灯头灯臂、太阳能电池板、锂电池等满足使用要求
6.其它未尽事宜参见设计满足使用要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001053 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001054 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001055 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89
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项目编码 040805001056 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:新建灯具
2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 48.86

1.1 普工 工日 0.0882 - - 87.1 7.68

1.2 一般技工 工日 0.1791 - - 134 24.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.18 17.18

2 材料费 - - - - - 486.76

2.1 直脚 个 2.02 - - 5.5 11.11

2.2 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 - - 12.35 12.47

2.3 羊角熔断器 个 1.01 - - 2.75 2.78

2.4 其他材料费 元 0.395415 - - 1 0.40

2.5 抱箍式锂电池太阳能灯
灯头

套 1 - - 460 460.00

3 施工机具使用费 - - - - - 22.05

3.1 载重汽车 台班 0.0448 - - 398.64 17.86

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.19 4.19

4 1+2+3小计 - - - - - 557.67

5 管理费 - - 10.35

6 利润 - - 4.87

综合单价 572.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目
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项目编码 040805001057 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:6m立杆式单臂太阳能路灯，LED100W
2.垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础
3.防护等级:不低于IP67
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 194.1

1.1 普工 工日 0.37612 - - 87.1 32.76

1.2 一般技工 工日 0.769504 - - 134 103.11

1.3 高级技工 工日 0.06242 - - 201 12.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 45.68 45.68

2 材料费 - - - - - 1282.61

2.1 钢筋 kg 4.692 - - 3.5 16.42

2.2 塑料薄膜 m2 0.437993 - - 0.26 0.11

2.3 低碳钢焊条 kg 0.02224 - - 5.2 0.12

2.4 低合金钢焊条 kg 1.296 - - 14.2 18.40

2.5 铁件 kg 36.36 - - 4.5 163.62

2.6 电 kW· h 0.063525 - - 0.7 0.04

2.7 水 m3 0.030938 - - 5.13 0.16

2.8 预拌混凝土 m3 0.27775 - - 260 72.22

2.9 其他材料费 元 0.0918 - - 1 0.09

2.10 钢筋 kg 8.2 - - 3.5 28.70

2.11 镀锌铁丝 kg 0.09987 - - 5.95 0.59

2.12 六角螺栓带螺母 套 4.08 - - 1.5 6.12

2.13 6m单臂太阳能路灯 套 1 - - 1000 1000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 31.58

3.1 履带式推土机 台班 7.3E-5 - - 857 0.06

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000734 - - 801.5 0.59

3.3 平台作业升降车 台班 0.0437 - - 303.93 13.28

3.4 钢筋调直机 台班 0.002153 - - 35.16 0.08

3.5 钢筋切断机 台班 0.001655 - - 40.37 0.07

3.6 钢筋弯曲机 台班 0.004008 - - 24.56 0.10

3.7 直流弧焊机 台班 0.00264 - - 87.68 0.23

3.8 直流弧焊机 台班 0.15804 - - 87.68 13.86

3.9 电焊条烘干箱 台班 0.000264 - - 16.25 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项
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3.10 电焊条烘干箱 台班 0.015804 - - 16.25 0.26

3.11 其他机械费 元 0.94068 - - 1 0.94

3.12 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.12 2.12

4 1+2+3小计 - - - - - 1508.29

5 管理费 - - 42.98

6 利润 - - 23.11

综合单价 1574.38



材料暂估单价及调整表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 837.47详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

558.31详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 118.68详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 237.36详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 118.68详见明细表E.3.2

本页小计 1870.5 --

合    计 1870.5 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 837.468 837.47 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

558.312 558.31 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 474.71 25 118.68 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 474.71 50 237.36 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 474.71 25 118.68 - - - - -

合    计 1870.5 -



其他项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：照明工程

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：照明工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 129446.34 9 11650.17

合    计 11650.17



工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 41535.8

1.1 中心大街 38674.8

1.2 文化广场 2861

1.1 其中：综合工日 108.56

1.2 1)人工费 11729.2

1.3 2)材料费 26455.4

1.4 3)机械费 594.72

1.5 4)企业管理费 1779.44

1.6 5)利润 977.04

2 措施项目 604.94

2.1 1)安全生产费 373.54

2.2 2)文明施工措施费 186.77

2.3 3)扬尘污染防治费 44.63

2.4 4)二次搬运费

2.5 5)夜间施工措施费

2.6 6)冬雨施工措施费

2.7 7)其他

3 其他项目

3.1 其中：1)暂列金额

3.2 2)专业工程暂估价

3.3 3)计日工

3.4 4)总承包服务费

3.5 5)合同中约定的其他项目

3.6 6)环境保护税

4 不含税工程造价合计 42140.74

5 增值税~销项税额 3792.67

合    计 45,933.41



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

中心大街 38674.80

1 050103001001 栽植乔木

1.种类:桂花
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和
相关规范要求

株 216 179.05 38674.80

文化广场 2861.00

2 050103001002 栽植乔木

1.种类:桂花
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和
相关规范要求

株 4 179.05 716.20

3 050103001003 栽植乔木

1.种类:女贞
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和
相关规范要求

株 16 134.05 2144.80

本页小计 41535.8

合    计 41535.80



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 1 页  共 3 页

项目编码 050103001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

项目特征

1.种类:桂花
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.7

1.1 定额工日 工日 0.454 - - 97.58 44.30

1.2 其他人工费 元 1 - - 5.4 5.40

2 材料费 - - - - - 115.15

2.1 水 m3 2.45 - - 5.39 13.21

2.2 肥料 kg 0.08 - - 0.9 0.07

2.3 农药 kg 0.08 - - 23.4 1.87

2.4 桂花 株 1 - - 100 100.00

3 施工机具使用费 - - - - - 2.52

3.1 其他机械费 元 0.22 - - 1 0.22

3.2 喷药车 台班 0.006 - - 404.6 2.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - -0.13 -0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 167.37

5 管理费 - - 7.54

6 利润 - - 4.14

综合单价 179.05



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 2 页  共 3 页

项目编码 050103001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

项目特征

1.种类:桂花
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.7

1.1 定额工日 工日 0.454 - - 97.58 44.30

1.2 其他人工费 元 1 - - 5.4 5.40

2 材料费 - - - - - 115.15

2.1 水 m3 2.45 - - 5.39 13.21

2.2 肥料 kg 0.08 - - 0.9 0.07

2.3 农药 kg 0.08 - - 23.4 1.87

2.4 桂花 株 1 - - 100 100.00

3 施工机具使用费 - - - - - 2.52

3.1 其他机械费 元 0.22 - - 1 0.22

3.2 喷药车 台班 0.006 - - 404.6 2.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - -0.13 -0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 167.37

5 管理费 - - 7.54

6 利润 - - 4.14

综合单价 179.05



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 3 页  共 3 页

项目编码 050103001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

项目特征

1.种类:女贞
2.胸径:4cm
3.株高:1.8m
4.养护期:一年
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.7

1.1 定额工日 工日 0.454 - - 97.58 44.30

1.2 其他人工费 元 1 - - 5.4 5.40

2 材料费 - - - - - 70.15

2.1 水 m3 2.45 - - 5.39 13.21

2.2 肥料 kg 0.08 - - 0.9 0.07

2.3 农药 kg 0.08 - - 23.4 1.87

2.4 女贞 株 1 - - 55 55.00

3 施工机具使用费 - - - - - 2.52

3.1 其他机械费 元 0.22 - - 1 0.22

3.2 喷药车 台班 0.006 - - 404.6 2.43

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - -0.13 -0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 122.37

5 管理费 - - 7.54

6 利润 - - 4.14

综合单价 134.05



材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 050406004001 安全生产 373.54详见明细表E.3.2

2 050406002001 文明施工 186.77详见明细表E.3.2

3 05B001 扬尘污染防治费 44.63详见明细表E.3.2

4 050406006001 夜间施工 详见明细表E.3.2

5 050406008001 二次搬运 详见明细表E.3.2

6 050406005001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

7 050402002001 反季节栽植影响措施 详见明细表E.3.2

8 050406010001 既有建(构)筑物设施保
护

详见明细表E.3.2

9 050406009001 已完工程及设备保护 详见明细表E.3.2

本页小计 604.94 --

合    计 604.94 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 050406004001 安全生产 5509.5120588
8

6.78 373.54 - - - - -

2 050406002001 文明施工 5509.5120588
8

3.39 186.77 - - - - -

3 05B001 扬尘污染防治费 5509.5120588
8

0.81 44.63 - - - - -

4 050406006001 夜间施工 108.56 0 0 - - - - -

5 050406008001 二次搬运 108.56 0 0 - - - - -

6 050406005001 冬雨季施工 108.56 0 0 - - - - -

7 050402002001 反季节栽植影响措施 108.56 0 0 - - - - -

8 050406010001 既有建(构)筑物设施
保护

108.56 0 0 - - - - -

9 050406009001 已完工程及设备保护 108.56 0 0 - - - - -

合    计 604.94 -



其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：绿化工程
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 78026.07

2 措施项目 4245.42

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 82271.49

5 增值税 7404.43

合    计 89,675.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203007003 水泥混凝土

1.16cm厚C25水泥混
凝土(刻纹压槽)
2.16cm厚5%水泥稳
定土基层
3.整平压实(压实度
≥95%)
4.塑料薄膜养护，拉
防滑条
5.其他:详见设计和
相关规范要求

m2 842.17 84.58 71230.74

2 080307002001 施工缝

1.路面每5米切一道
缝,宽度为:5mm,深
度为:50mm,并且用
塑料油膏填实
2.其他:详见设计和
相关规范要求

m 381.76 17.80 6795.33

本页小计 78026.07

合    计 78026.07



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 1 页  共 2 页

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽)
2.16cm厚5%水泥稳定土基层
3.整平压实(压实度≥95%)
4.塑料薄膜养护，拉防滑条
5.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.74

1.1 普工 工日 0.05625 - - 87.1 4.90

1.2 一般技工 工日 0.086445 - - 134 11.58

1.3 其他人工费 元 1 - - 9.26 9.26

2 材料费 - - - - - 42.99

2.1 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

2.2 铁件 kg 0.061 - - 4.5 0.27

2.3 电 kW· h 0.05802 - - 0.7 0.04

2.4 水 m3 0.09081 - - 5.13 0.47

2.5 预拌混凝土 m3 0.1632 - - 260 42.43

2.6 其他材料费 元 0.734311 - - 1 0.73

2.7 水泥 t 0.01374 - - 382.5 5.26

2.8 脱模剂 kg 0.01429 - - 1.79 0.03

2.9 钢模板 kg 0.03744 - - 4.3 0.16

2.10 黄土 m3 0.23094 - - 0 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.51

3.1 履带式推土机 台班 0.00177 - - 857 1.52

3.2 平地机 台班 0.0008 - - 959.74 0.77

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.0015 - - 503.72 0.76

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.47 0.47

4 1+2+3小计 - - - - - 72.24

5 管理费 - - 7.06

6 利润 - - 5.28

综合单价 84.58



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 2 页  共 2 页

项目编码 080307002001 项目名称 施工缝 计量单位 m

项目特征 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实
2.其他:详见设计和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.18

1.1 普工 工日 0.018189 - - 87.1 1.58

1.2 一般技工 工日 0.032337 - - 134 4.33

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

2.2 其他材料费 元 0.222354 - - 1 0.22

2.3 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

2.4 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 13.61

5 管理费 - - 2.4

6 利润 - - 1.79

综合单价 17.8



材料暂估单价及调整表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 1914.8详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

1276.53详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 263.52详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 527.05详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 263.52详见明细表E.3.2

本页小计 4245.42 --

合    计 4245.42 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 1914.798 1914.8 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

1276.532 1276.53 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 1054.09 25 263.52 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 1054.09 50 527.05 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 1054.09 25 263.52 - - - - -

合    计 4245.42 -



其他项目清单计价表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：文化活动广场

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：文化活动广场
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 82271.49 9 7404.43

合    计 7404.43



工程项目清单汇总表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 4500

2 措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 4500

5 增值税 405

合    计 4,905.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 04B003 项目公示牌

1.项目公示牌，钢筋
混凝土基础1000*10
00*500（高），50
mm*50mm*2mm方管骨
架，烤漆字
2.其他:详见设计图
纸和相关规范要求

个 1 4500.00 4500.00

本页小计 4500

合    计 4500.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重点村项

目 第 1 页  共 1 页

项目编码 04B003 项目名称 项目公示牌 计量单位 个

项目特征 1.项目公示牌，钢筋混凝土基础1000*1000*500（高），50mm*50mm*2mm方管骨架，烤漆字
2.其他:详见设计图纸和相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 4500

2.1 项目公示牌 个 1 - - 4500 4500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4500

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 4500



材料暂估单价及调整表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

本页小计 --

合    计 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政奖补重

点村项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 0 0 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

0 0 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 0 25 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 0 50 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 0 25 0 - - - - -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公益事业财政
奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县圪垱
店镇岗头村农村公
益事业财政奖补重
点村项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村公

益事业财政奖补重点村项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农
村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：项目公示牌
标段：武陟县圪垱店镇岗头村农村
公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 4500.00 9 405.00

合    计 405.00
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