

开标记录表

分包编号:2026ZBDL027号-1

分包:新乡市审计局关于新乡市电波科技城标准化厂房建设项目购买造价咨询服务项目第1标段

| 序号 | 投标单位/供应商名称 | 密封情况 | 报价金额(元) | 交货及完工期 | 备注 |
|----|----------------|------|---------|--|----|
| 1 | 河南伟业工程咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成。(备注: 投标费率为0.01% 报价以投标文件内为准) | |
| 2 | 信人建设管理有限公司 | 良好 | 0.05 | 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成 | |
| 3 | 上海建惠建设咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成。(报价费率为0.01%, 因该电子标书格式显示为元, 无法修改) | |
| 4 | 河南元正工程管理有限公司 | 良好 | 0.02 | 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成。(报价为投标费率0.02%) | |
| 5 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 服务周期: 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成(报价以投标文件中的开标一览表为准) | |
| 6 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天, 具体服务周期根据审计工作调整, 直至审计完成。 | |

| | | | | |
|----|---------------------|----|------|---|
| 7 | 永道工程咨询（江苏）有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成(投标费率：0.01 %) |
| 8 | 华夏城投项目管理有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（送审工程造价的百分之零点零壹） |
| 9 | 圣基工程咨询有限公司 | 良好 | 0.06 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（报价：投标费率：基本费费率为送审工程造价的0.06%） |
| 10 | 河南豫明工程造价咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成。备注：投标费率 0.01% |
| 11 | 银源工程咨询有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（投标费率：0.01%、大写：百分之零点零壹） |
| 12 | 卓越新城建设管理有限公司 | 良好 | 0.04 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成。（备注：投标费率：基本费费率为送审工程造价的0.04 %） |
| 13 | 河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成(投标费率:基本费费率为送审工程造价的0.01%) |

| | | | | |
|----|----------------|----|------|--|
| 14 | 河南安泰工程管理有限公司 | 良好 | 0.03 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成。（备注：报价：投标费率：0.03%） |
| 15 | 中益工程管理有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成。 |
| 16 | 广轩项目管理有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（投标费率：0.01%） |
| 17 | 中科天一工程管理有限公司 | 良好 | 0.06 | 初审时间 50 天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（报价：基本费费率为送审工程造价的0.06 %） |
| 18 | 东信工程项目管理有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（费率0.01%） |
| 19 | 河南晨旭工程造价服务有限公司 | 良好 | 0.01 | 初审时间50天，具体服务周期根据审计工作调整，直至审计完成（备注：我单位报价为：小写：0.01%，大写：百分之零点零壹） |

开标时间：2026-03-25 09:00:00