

第三部分 技术标文件 (格式)

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称:	郑州海恒职业培训学校
项目名称:	新乡市农业农村局新乡市 2026 年高素质农民市本级培训机构采购项目
分包编号:	新乡政采招标采购-2026-44-2
报价金额(小写):	4280.00元
报价金额(大写):	肆仟贰佰捌拾元
交货及完工期:	2026 年 8 月 31 日前完成培训



供应商: 郑州海恒职业培训学校 (电子签章)

法定代表人:  (电子签章)

日期: 2026 年 6 月 24 日



填写说明:

1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容, 交货及完工期即合同履行期限。

2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标过程中合理的时间内提供说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号(分包编号)均为有效编号, 在评审时应均予以认可。

4、本表中报价金额填写单价金额即可, 其中一标段招标控制价为: 4500 元/人; 二标段招标控制价为: 4500 元/人。

二、投标报价明细表

格式自拟

序号	服务内容	单价
1	需求调研	50元/人
2	线上学习	130元/人
3	课堂学习	115元/人
4	场地租赁	159元/人
5	学员食宿	1490元/人
6	教师聘用	310元/人
	实践实训	319元/人
	培训教材	241元/人
	车辆租赁	732元/人
10	学员保险	24元/人
11	考试考核	40元/人
12	培训管理	145元/人
13	耗材支出费	25元/人
14	跟踪服务	500元/人
投标报价人民币小写：4280.00元/人 投标报价人民币大写：肆仟贰佰捌拾元/人		

投标人：郑州海恒职业培训学校（电子签章）

法定代表人：任海杰（电子签章）

日期：2026年6月24日

注：1. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；

2. 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、服务承诺

致：新乡市农业农村局（采购人名称）

我单位郑州海恒职业培训学校自愿参与新乡市农业农村局新乡市2026年高素质农民市本级培训机构采购项目二标段招标活动，若有幸中标，我单位将严格遵循《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》《高素质农民培育规范》，以及河南省、新乡市2026年度高素质农民培育相关文件规定。紧扣二标段文明乡风建设与综合素质提升核心培育主题，落实180人以上培训总任务，科学分批次组织教学，每期每班参训人数控制在60人左右。我们将严格落实项目各项要求，规范完成线上线下教学学时、后续跟踪服务、资料档案管理等全流程工作，严格遵守履约标准、狠抓培训质效，确保项目培育工作高质高效落地。为充分保障项目实施效果、全面满足采购方工作要求，针对本次培训工作，我单位郑重作出如下服务承诺：

（一）合规办学，严控项目指标

我单位将严格按照本项目采购需求，规范开展培育工作，落实项目各项硬性指标，杜绝违规教学、标准不符等问题。一是严格管控班额，所有培育班级人数严格控制在30-70人区间，分批次完成180人以上培育任务；二是精准落实培训项目学时要求，足额完成10天线下集中培训、14学时线上学习任务，保障学时真实有效、可查可溯；三是严格执行课程体系标准，按照综合素养课、专业技能课、能力拓展课模块化要求配比学时，确保综合素养课占比不低于总学时10%、专业技能课占比不低于总学时70%，且专业技能课实践教学比例不少于线下总学时的50%，所有课程结业后按规范完成考核工作。同时，将中央一号文件解读、文明乡风建设、乡村治理、农业安全、政策解析等核心内容全面融入课程，配齐优质师资、教材与实训基地，保障培训贴合新乡乡村建设发展实际需求。

（二）强化实训教学，提升培育实效

我单位坚持理论结合实操、实训赋能提升的培育原则，强化实践教学与实训成效。严格落实实践教学不少于线下总学时的50%的标准，依托农业科技示范基地、优质农业企业、农民专业合作社等，开展场地实训、跟岗见习、顶岗实操、模拟教学等实践教学。同时，择优选取新乡本地及省内外优秀乡村治理示范村、产业发展标杆主体，组织学员开展跨区域现场学习，让学员直观学习先进经验、掌握实用技术与治理方法。全程配备专业技术讲师、教学管理人员现场指导，针对性解决学员在乡村建设、基层

治理、农业生产中遇到的实际问题，切实提升学员实操能力、产业经营能力和乡村治理履职能力。

（三）规范信息管理，全程溯源可控

我单位严格落实农民教育培训信息化管理要求，每班一档，全流程信息化建档、录入、管控。培训实施全过程中，将开班计划、学员基础信息、课程设置、师资资料、教学课件、过程影像、考核结果、线上学时数据、学员评价等所有资料，100%录入全国农民教育培训信息管理系统，承诺学员在线评价覆盖率100%、学员测评满意度≥96%的履约目标。结合项目实施过程更新系统数据，对接主管部门监管核查，确保培训开班、教学、考核、结业全流程标准化、规范化、可追溯、可核查，全力配合各级主管部门线上督查、动态监管工作。

（四）规范档案管理，保障验收达标

我单位建立完善的项目培育档案管理制度，实行专人专管、分类归档、全程留存，全面保障项目验收达标。统一整理规范完整的纸质版、电子版双套培育档案，包括开班审批资料、学员签到表、课程表、师资授课签到、教学课件、过程影像资料、学时台账、考核成绩单、资金支出票据复印件、结业证书发放台账、跟踪服务记录、宣传资料等项目资料。严格遵守档案留存标准，所有培育档案至少留存5年，项目验收合格后10日内，完整、有序移交至新乡市农业农村局。全程积极配合采购方及主管部门开展的日常督查、中期考核、终期验收、专项核查等工作，及时补齐完善相关资料，确保项目一次性顺利通过各级验收。

（五）落实跟踪服务，巩固培育成效

我单位严格遵守高素质农民培训规范及本项目跟踪服务要求，预留10%项目资金用于后续跟踪服务，在培训结束后12个月内，落实不少于2次常态化跟踪服务，服务覆盖人数不低于全体学员的30%，全面保障培育成果落地见效。一是搭建双线服务渠道，建立文明乡风农民培育微信交流群，配备专业农业技术、乡村治理、政策解读师资团队，及时为学员解答乡村建设、基层治理、农业生产、防灾减灾、质量安全、信贷融资等各类问题；我校同时设有技术服务热线，专人在岗值守，及时响应学员咨询、诉求，精准提供问题解决方案与实操指导。二是多元化开展跟踪服务，通过实地走访、现场观摩、集中交流、线上回访等多种形式，动态掌握培训学员学习转化、产业发展、乡村参与实践情况，针对性提供政策咨询、技术指导、市场信息、农产品推介等服务。三是强化长效赋能服务，依托农技推广体系、农业产业技术体系专业力量，为学员尤

其是乡村建设治理骨干、产业带头人，持续提供基础设施建设、产业项目申报、信贷保险对接等配套支持，助力学员提升乡村建设、基层治理能力，切实助推本地文明乡风建设与乡村发展。

（六）搭建交流平台，赋能学员发展

我单位结合本项目文明乡风建设、乡村治理人才培育核心目标，拓宽培育成效、赋能学员长效发展。培训结束后，为考核通过的学员颁发河南省高素质农民培育证书和河南省农业职业技能证书。同时，搭建学员交流合作平台，组织学员组建产业交流联盟，定期开展乡村治理经验分享、产业对接、技能交流等活动，常态化组织高素质农民主题交流活动，促进学员间信息共享、经验互通、合作共赢。积极推送科普资源、新技术、新模式、新品种信息，引导学员参与农业科普实践活动，持续提升农民科学素养与乡村建设参与积极性，助力新乡文明乡风建设落地生根。

（七）做好宣传推广，规范项目实施

我单位高度重视项目宣传工作，深度挖掘本项目文明乡风培育工作中的优秀学员案例，创新培育经验、特色工作成效，通过新媒体、传统媒体相结合的模式开展全方位宣传，确保每个培训班至少产出1-2篇优质宣传信息，全面展示新乡高素质农民培育成果与学员风采，营造良好的乡村人才培育、文明乡风建设氛围。同时，全程规范项目实施，严格遵守项目管理制度、财务规范、教学标准，所有服务内容贴合本项目实际、真实可落地，无虚假承诺全程接受采购方及主管部门监管，全力保障本项目高质量、规范化、圆满完成。

（八）提供增值服务，提升培育价值

1. 增值服务保障：在完成本项目培训任务之外，我单位主动提供免费增值服务。在合同约定范畴内，为参训学员终身提供线上政策咨询、农业技术答疑、农产品产销推介对接等公益服务，持续提升学员生产经营与乡村治理综合能力，充分彰显高素质农民培育项目的社会效益与经济效益，服务地方乡村全面振兴及文明乡风建设工作。

2. 免费技能拓展培训：我单位具备多工种职业技能培训资质，开设电子商务师、农业经理人、信用管理师（四级），农艺工、农作物植保员、缝纫工、养老护理员（四级、五级）等培训项目。凡参与本次高素质农民培育的学员，均可免费参加上述其他职业技能培训。

我单位承诺以上所有服务内容均针对本项目定制，贴合项目培育要求、符合新乡本地农业农村发展及文明乡风建设实际，内容真实合规、逻辑严谨、标准准确、可落

地可核查，无任何缺陷、虚构编造、套用适配、无法实现的内容。若我单位未按上述承诺履约，自愿承担一切违约责任，接受采购方及主管部门的考核问责与相关处理。

投标人：郑州海恒职业培训学校 (电子签章)

法定代表人：何海杰 (电子签章)

日期：2026年6月24日

