

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）获嘉县住房和城乡建设管理局的获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目获采招标采购-2026-14（项目名称及编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）河南呈祥工程咨询有限公司，从业人员 52 人，营业收入为 3884.84 万元，资产总额 4081.48 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：河南呈祥工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：

日期：2026年7月16日



（电子签章）

五、开标一览表

标题	内容
投标单位名称：	河南呈祥工程咨询有限公司
项目名称：	获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目
分包编号：	获采招标采购-2026-14
报价金额	本项目采用固定报价。具体计费标准按照采购需求第五章
合同履行期限（服务期限）：	同框架协议期限：从框架协议签订之日起 2 年

供应商：河南呈祥工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：宋家子（电子签章）

日期：2026 年 7 月 16 日



填写说明：

供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为审查依据。投标审查以投标正文为准。

四、服务承诺

(格式自拟)

本单位自愿参与获嘉县非政府投资类项目工程施工图审查机构框架协议征集工作，现就本次施工图审查服务作出如下郑重承诺，严格恪守履约责任，全面保障服务质量：

一、配合征集实施及遵守作业标准承诺

本单位承诺无条件、随时配合征集人开展各项实施工作，严格遵守国家、河南省、新乡市及获嘉县现行工程施工图审查相关法律法规、技术规范、作业标准和管理要求，绝不擅自降低审查标准、简化审查流程。具体实施措施：

设立专项对接小组，明确专职对接人员，保持 24 小时通讯畅通，第一时间响应征集人各项工作部署、资料提交、现场协调、流程配合等需求，随叫随到、即时落实；

建立标准执行台账，全面梳理国家、省、市各级施工图审查核心作业标准，组织专业审查人员专项培训、考核上岗，确保审查工作全流程合规合规；

主动接受征集人监督检查，定期提交工作进展报告，严格按照征集人要求规范开展审查服务，全力保障框架协议实施工作高效推进。

二、按需随时提供服务及保障措施承诺

本单位承诺完全按照征集人要求，全天候、全时段提供施工图审查服务，不限工作日、节假日，全力满足项目审查时效及服务需求。

具体保障措施：

配置充足的注册土木工程师、注册结构工程师、注册电气工程师等专业技术人员，组建专属服务团队，确保人员足额在岗、专业全覆盖，满足多项目同步审查需求；

建立弹性服务机制，根据项目紧急程度、征集人安排，提供加急审查、上门服务、线上线下同步对接等定制化服务，确保服务响应零延迟；

完善后勤及技术保障，配备专用办公设备、线上审查系统，安排专人维护系统运行，保障审查工作高效、不间断开展，绝不因内部原因延误服务进度。

三、问题处置及现场响应承诺

本单位承诺，项目审查及服务过程中出现任何问题、突发情况或现场需求时，第一时间到达现场处置，并快速制定科学、可行的实施方案，高效解决问题。 具体保障措施：

实行问题极速响应机制，接到现场通知后，承诺在最短时间内抵达获嘉县项目现场，核心技术人员、负责人同步到场，绝不拖延推诿；

建立问题快速处置流程，到场后立即排查原因、研判情况，1 小时内出具初步解决方案，24 小时内完善细化实施方案，明确处置步骤、完成时限和责任人；

设立售后跟踪专班，问题解决后持续跟踪落实效果，主动回访征集人及项目单位，确保问题彻底闭环，不影响项目建设进度。

本单位严格履行以上全部承诺，若违反任何一项承诺，自愿承担相应责任，接受征集人依规处理，全力为获嘉县非政府投资类项目提供优质、高效、规范的施工图审查服务。

特此承诺。

供应商：  河南呈祥工程咨询有限公司 （盖单位公章）
日期： 2026 年 7 月 16 日

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加获嘉县住房和城乡建设管理局（单位名称）的获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目及获采招标采购-2026-14（项目名称及编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属 行业）行业；承建（承接）企业为河南建工施工图审查技术服务有限公司（企业名称），从业人员35人，营业收入为927.80万元，资产总额为596.85万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供 应 商：河南建工施工图审查技术服务有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2026年7月16日



周明

五、开标一览表

标题	内容
投标单位名称:	河南省腾达建筑施工图审查有限公司
项目名称:	获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目
分包编号:	(县区) 2026ZBXL119号
报价金额	本项目采用固定报价。具体计费标准按照采购需求第五章 本项目采用固定报价。固定价为1.1元/平方米。
合同履行期限(服务期限):	同框架协议期限,从框架协议签订之日起 2 年

供应商(电子签章): 河南省腾达建筑施工图审查有限公司

法定代表人: 张衡(电子签章)

日期: 2026年7月 16日

填写说明:

供应商在制作电子响应文件时,交易系统的开标一览表中“投标总报价(大写)、投标总报价(小写)”为系统固定格式,无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”,此项填写不作为审查依据。投标审查以投标正文为准。

张衡

四、服务承诺

（格式自拟）

四-1. 承诺随时配合征集人进行实施，承诺遵守国家、省、市作业标准，且具体实施措施完善可行。

全过程合规履约、服从统筹调度及标准执行专项承诺

我公司承诺随时配合征集人进行实施，承诺遵守国家、省、市作业标准。我公司针对获嘉县非政府投资类项目施工图审查框架协议采购项目，郑重作出全过程合规履约、无条件服从征集人统筹调度、严格执行国家及省市行业标准的专项承诺。我公司充分知悉本项目服务宗旨为提升县城非政府投资项目施工图审查工作效率、严控审查质量、规范审查流程，完全理解框架协议采购模式、服务期限、收费标准、项目实施流程及各项管理要求，自愿严格遵守本次招标全部条款，全面配合征集人各项工作部署，确保所有审查工作合法、合规、高效、标准化开展。我公司严格按照国家、省、市相关行业标准及采购人要求对项目进行施工图审查，经审查合格的，应及时核发施工图审查合格书。审查机构对勘察单位提出的审查意见，勘察单位应及时回复意见。施工图审查机构对出具的施工图审查合格书承担相应的法律责任。

在制度与标准执行方面，我方承诺严格遵照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、住建部第46号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、河南省房屋建筑工程施工图审查相关实施细则及豫建设【2019】57号文等国家、省、市、县各级现行规范、标准、政策文件开展全部审查工作。我方已建立完善的内部管理制度、质量控制体系、标准化工作流程及内部运作机制，常态化开展行业新标准、新规范、新政策学习培训，安排专人动态更新工程建设强制性条文、图集标准、政策文件台账，确保全体审查人员实时掌握最新行业要求，彻底杜绝因标准滞后、政策不熟导致的审查漏项、错审、误审问题，全方位保障施工图审查工作的合规性、专业性、权威性。

在项目配合与履约调度方面，我方承诺全程无条件配合征集人各项工作实施，严格服从获嘉县住房和城乡建设管理局的统一部署、管理与调度。针对框架协议存续期间（协议签订之日起两年）的所有县城非政府投资项目审查工作，我方将全面配合直接选定、顺序轮候两种项目分配实施模式，积极配合单项项目采购合同签订、任务承接、图纸审查、问题整改、资料备案、成果报送等全流程工作，针对征集人安排的日常审查任务、专项检查、工作督查、资料调取、数据统计、迎检筹备等各项工作，我方均第一时间响应、第一时间落实、第一时间反馈，绝不推诿、不拖延、不敷衍。

同时，我方严格遵守项目费用管控要求，所有承接单项审查项目服务费用均严格执行1.1元/平方米的结算标准，且单项合同金额严格控制在30万元以内，严格按照招投标管理规定配合完成各类项目后续办理，绝不违规承接超限项目、绝不擅自调整收费标准。我方严格落实廉政建设各项要求，遵守采购人全部规章制度，坚持独立开展审查工作，杜绝挂靠、转包、分包等违规行为，所有审查任务均由我方自有专业团队独立完成，确保审查工作公平、公正、公开、廉洁规范。

同同

我方将以完善的内部管控体系、规范的作业流程、专业的技术团队、常态化的自查自纠机制，持续保障各项标准落地执行，全方位配合征集人推进县城施工图审查工作提质增效，圆满完成框架协议约定的全部服务内容。

我公司将严格落实工程质量终身责任制，坚守结构安全、消防安全、建筑节能、人防安全、公共利益等审查底线，依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《工程建设强制性条文》及国家、省、市住房和城乡建设主管部门相关管理规定，坚持依法审查、质量优先、标准刚性、流程闭环、廉洁高效、全程留痕的工作原则，严格执行工程建设强制性标准，确保审查成果真实、准确、完整、可追溯，切实履行施工图审查法定职责，保障工程质量安全，维护社会公共利益。公司一贯坚持专业专注、用心服务的宗旨，已形成有自身特色的初审、会审、校审和复审等审查制度，建立健全的技术管理和质量保证体系，且有明确的机构职责、清晰的市审流程、严谨的岗位责任制、规范的技术人员培训管理制度等。凭借雄厚的技术力量，丰富的审图经验、热情周到的服务得到社会的一致好评，圆满完成数千项建筑施工图审查项目，为地方经营发展做出了应有贡献。

明确与建设单位的具体对接人员

与建设单位的具体对接人员为我方业务主任经理，电话24小时开机，做好时刻服务项目的准备。

① 建立固定对接人制度

甲方、施工图审查机构、设计单位各指定一名固定联系人，负责沟通协调，确保信息流转畅通。设立微信群、邮件组或线上平台，便于快速沟通，减少不必要的沟通环节。

② 定期进度汇报

在施工图审查过程中，我公司设立定期汇报机制，每天在微信群里汇报当日审查进度，通过邮件、电话或视频会议，向甲方通报审查进展、关键问题及预计完成时间。

明确时间效率规定

对于沟通效率我方做出明确规定，接到建设单位通知后2小时内做出回复。接到建设单位的会议通知或到场通知后，根据会议或到场要求的时间和地点准时参加。对于审查过程中发现的问题和建设单位及时汇报沟通。

提高效率的服务方案

为了确保本工程审图工作高质量的准时完工，我公司进行了大量的前期准备工作，公司召集各专业组骨干成员，对于审图工期的安排和人员配备的保证，进行了全方位、深层次的论证。通过论证，列出了完全有保障的审图工期进度计划，并对进度中的关键控制点进行了严格的审议把关，同时确立了完整的控制措施。

确保审查意见能在最短时间内传达给甲方，避免因信息滞后影响施工图修改进度。设定固定反馈时间节点3个工作日内出具初审意见，在施工图初审后，向甲方提交初步意见报告，包括：施工图是否符合国家标准、规范要求、主要技术问题及解决方案、可能涉及的调整范围。

收到回复意见后2个工作日内复审结束。施工图审查合格后，提交施工图审查合格书，并与甲方

进行最终确认。甲方确认无误后，施工图可正式提交备案或用于施工。

在反馈审查意见时，我公司提供具体修改建议，避免模糊性表述，如“优化结构设计”应具体说明优化方式。

对于涉及多专业协调的问题，我公司提供整合性修改建议，避免设计单位重复调整，耽误建设单位进度安排。

反馈措施

(1) 提高沟通效率

采用线上平台，实现实时反馈施工图修改意见，减少线下沟通成本。

对于重大技术问题，施工图审查机构可派驻专业人员到甲方进行现场技术沟通，缩短修改周期。

(2) 优化问题解决方案

对于涉及多专业协调的问题，施工图审查机构可组织专题技术会议，邀请甲方、设计单位、施工单位共同讨论，确保方案可落地。

设立紧急处理机制，对于政府重点工程、民生工程等，提供加急审查通道，确保按时推进项目。

(3) 设立问题跟踪与反馈机制

对于甲方提出的问题，施工图审查机构应设立问题跟踪表，定期更新问题处理进展。

施工图修改后，由甲方+施工图审查机构+设计单位三方确认，确保问题完全解决后再进入下一阶段。

四-2. 供应商根据征集人要求随时进行服务（含保障措施）措施承诺完善可行。

我公司承诺根据征集人要求随时进行服务。

7×24小时全天候响应、随叫随到常态化服务保障承诺

为保障获嘉县非政府投资类项目施工图审查工作不间断、高效化、常态化开展，全面适配县城项目建设节奏，我方郑重承诺提供7×24小时全天候、不间断、随叫随到的专属施工图审查服务，可根据征集人工作要求、项目建设需求随时承接审查任务、开展配套服务，建立全方位、多层次、高时效的服务保障体系，确保各类项目审查工作有序推进、按期办结。

在人员保障方面，我方组建专属获嘉县施工图审查专项服务团队，配齐建筑、结构、给排水、暖通、电气、市政等全部配套专业的注册执业审查人员，团队人员资质齐全、从业经验丰富、长期稳定在岗，无挂靠、无兼职乱象。团队实行“专人对接，全员值守、AB岗轮换”制度，设置固定项目负责人、专责对接专员、技术审查专员、资料备案专员，全员保持手机24小时畅通，工作日、周末、法定节假日全员待命，随时响应征集人各类服务需求。同时建立后备技术人员储备机制，针对县域集中开工、批量报审、紧急重点项目等高峰期，可随时增派技术力量支援，彻底解决人员不足、响应滞后、服务空档等问题，全方位保障服务人力供给。

明确与建设单位的具体对接人员

与建设单位的具体对接人员为我方业务主管经理，电话24小时开机，做好时刻服务项目的准备。

① 建立固定对接人制度

同同

甲方、施工图审查机构、设计单位各指定一名固定联系人，负责沟通协调，确保信息流转畅通。设立微信群、邮件组或线上平台，用于快速沟通，减少不必要的沟通环节。

② 定期进度汇报

在施工图审查过程中，我公司设立定期汇报机制，每天在微信群里汇报当日审查进度，通过邮件、电话或视频会议，向甲方通报审查进展、关键问题及预计完成时间。

明确时间效率约定

对于沟通效率我方做出明确规定，接到建设单位通知后2个小时内做出回复。接到建设单位的会议通知或到场通知后，根据会议或到场要求的时间和地点准时参加。对于审查过程中发现的问题和建设单位的及时汇报沟通。

提高效率的服务方案

为了确保本工程的设计工作高质量的按时完成，我公司进行了大量的前期准备工作，公司召集各专业骨干成员，对于审查周期的安排和人员配备的保证，进行了全方位、深层次的论证。通过论证，列出了完全有保障的施工图审查进度计划，并对进度中的关键控制点进行了严格的审议把关，同时确立了完整的控制措施。

确保审查意见能在最短时间内传达给甲方，避免因信息滞后影响施工图修改进度。设定固定反馈时间节点3个工作日内出具初审意见，在施工图初审后，向甲方提交初步意见报告，包括：施工图是否符合国家标准、规范要求、主要技术问题及解决方案、可能涉及的调整范围。

收到反馈意见后2个工作日内复审结束。施工图审查合格后，提交施工图审查合格书，并与甲方进行最终确认。甲方确认无误后，施工图可正式提交备案或用于施工。

在反馈审查意见时，我公司提供具体修改建议，避免模糊性表述，如“优化结构设计”应具体说明优化方式。

对于涉及多专业协调的问题，我公司提供整合性修改建议，避免设计单位重复调整，耽误建设单位进度安排。

反馈措施

(1) 提高沟通效率

采用线上平台，实现实时反馈施工图修改意见，减少线下沟通成本。

对于重大技术问题，施工图审查机构可派驻专业人员到甲方进行现场技术沟通，缩短修改周期。

(2) 优化问题解决方案

对于涉及多专业协调的问题，施工图审查机构可组织专题技术会议，邀请甲方、设计单位、施工单位共同讨论，确保方案可落地。

设立紧急处理机制，对于政府重点工程、民生工程等，提供加急审查通道，确保按时推进项目。

(3) 设立问题跟踪与反馈机制

对甲方提出的问题，施工图审查机构应设立问题跟踪表，定期更新问题处理进展。

施工图修改后，由甲方(施工图审查机构)设计单位三方确认，确保问题完全解决后再进入下一阶段。

段。

在时效服务保障方面，我方严格落实招标文件时限要求，承诺所有项目在接到图纸审查任务后，严格在5个工作日内完成全套施工图审查工作，按期出具审查意见、核发审查合格书，绝不无故拖延审查周期。针对征集人标注为紧急项目、重要民生配套项目、工期紧迫的建设项目，我方开启专属加急审查绿色通道，优先排期、优先审查、优先复核、优先出件，最大限度压缩审查时限，全力保障项目建设进度。日常工作中，我方做到随时接洽、随时登记、随时启动审查流程，实时更新项目进度台账，主动向征集人同步项目受理、图纸审查、问题整改、成果出具、备案报送等全流程信息，确保征集人实时掌握项目进展。

在软硬件及后勤保障方面，我方配备标准化办公场地、全套正版工程计算软件、完整的省市规范图集数据库、数字化图纸审查系统及档案归档设备，支持线上远程审图、线下现场审图双向服务模式，不受时间、空间限制，随时开展审查作业，建立完善的资料管理机制，对项目图纸、审查记录、整改资料、合格证书、备案文件等资料统一登记、分类归档、闭环管理，可随时根据征集人要求快速调取、核验、报送各类项目资料。同时，我方制定极端天气、人员突发缺位、系统故障等各类突发情况应急预案，全方位规避服务中断风险，确保全天候服务稳定、高效、可控。

在常态化服务落地方面，我方严格执行审查结果备案报告制度，在出具施工图审查合格书后5个工作日内，完整、准确向属地住建主管部门完成备案工作；针对审查不合格项目，第一时间退回建设单位并出具详细审查意见告知书，明确不合格原因及整改要求，同步将违规问题、审查记录如实报送主管部门，全面落实各项常态化服务与管理要求。

我公司郑重承诺，响应时间：供应商承诺收到采购人通知，1小时内到达采购人单位。强化服务人员的服务意识，收到采购人通知，1小时内到达采购人单位。在与采购人沟通交流过程中，始终保持热情、耐心、专业的态度，并携带完成任务所需的工具、设备、资料等物资，同步通过电话 / 线上平台向采购人通报预计到达时间及当前进展，对采购人提出的疑问与需求，在1个工作日内给予明确答复。项目结束后，主动向采购人发放满意度调查问卷，针对采购人反馈的意见，在3个工作日内制定改进措施并落实，致力于提升客户满意度，维护良好的合作关系。

保证项目服务团队的稳定性，未经采购人书面同意，不随意更换项目核心人员。若因特殊情况需更换人员，提前3个工作日向采购人提交详细的人员更换申请及替代人员资质证明，确保替代人员具备同等及以上专业能力与工作经验。同时，制定人员应急管理预案，当出现人员突发疾病、离职等紧急情况时，在24小时内调配合适人员到岗，保障项目正常推进不受影响。准时抵达采购人单位。

我们将充分调配区域内人力资源，确保应急响应机制24小时高效运转，依托覆盖全市的服务网点与专业车辆配置，构建快速响应网络。抵达现场后，审查团队将即刻与采购人展开深度沟通，快速梳理审查重点与难点，以丰富的行业经验与专业技术能力，严格按照国家及地方相关规范标准，开展细致、全面的施工图审查工作，在保障审查质量的前提下，最大程度压缩审查周期，为项目顺利推进保驾护航，切实履行服务承诺，助力工程建设项目高质量发展。

我方郑重承诺，在项目服务期内，若收到采购人通知，无论是关于项目沟通、问题协调还是紧急

提前对方案执行过程中可能遇到的问题进行预演，提高团队应对能力。

资源保障：建立充足的资源储备，包括审查所需的各类专业软件、硬件设备、技术标准规范等。与设备供应商、软件服务商等建立长期合作关系，确保在执行过程中资源供应及时、稳定，避免因资源短缺影响方案执行进度。

进度监控：制定详细的执行进度计划，运用项目管理工具对执行过程运行实时监控。建立进度报告制度，定期向贵单位汇报方案执行进展情况，对于可能影响进度的风险因素提前预警，并及时采取应对措施，确保方案按计划顺利推进。

质量控制：建立严格的质量控制体系，对解决方案执行的每一个环节进行质量把关。执行过程中，加强内部审核与检查，确保工作质量符合相关标准规范和贵单位要求。完成任务后，进行全面质量验收，邀请贵单位参与验收过程，确保贵单位满意。

四-3. 出现问题时，能第一时间到达现场并拿出实施方案的（含保障措施）措施承诺完善可行。

我公司承诺：出现问题时，能第一时间到达现场并拿出实施方案。

突发问题快速到场、即时研判处置发件环整改保障承诺

为有效应对施工图审查过程中出现的各类技术问题、质量隐患、合规性问题、督查核查问题及各类突发状况，高效化解项目审查风险，保障工程质量安全、维护县域工程建设管理秩序，我方郑重承诺：项目服务期间，一旦遇到各类审查相关问题与突发状况，我方第一时间响应、最快速度到场、最优方案处置、全流程闭环整改，全力保障项目平稳推进、问题彻底清零。

我方建立突发问题极速响应处置机制，明确专属应急处置团队，由公司技术负责人、高级工程师、各专业骨干审查人员组成，专项负责县域项目审查突发问题、质量隐患、设计缺陷、监管督查、投诉核查等各类问题的现场处置与技术研判。我方严格执行到场时限标准：县域范围内普通审查问题、图纸争议问题、常规整改对接问题，接到征集人通知后2小时内抵达项目现场；针对涉及工程结构安全、违反强制性条文、上级督查督办、紧急投诉、重大质量隐患等重大突发事件，1小时内赶赴现场，夜间、节假日、休息日无例外、无拖延，确保问题第一时间介入处置。

在现场处置与方案落地方面，我方人员抵达现场后，第一时间开展现场踏勘、图纸核对、资料核查、问题溯源，全面梳理问题成因、问题类型、风险等级，精准区分设计疏漏、图纸错漏、合规性偏差、资料缺失、强制性条文违规等各类问题，当场完成初步研判。现场沟通对接建设单位、勘察设计单位及征集人管理团队，同步问题情况、沟通整改思路、明确处置标准，当场形成书面问题研判报告及专项整改实施方案，明确整改内容、整改标准、整改时限、责任分工，提供可落地、可核验、可追溯的完整处置方案，杜绝口头处置、模糊整改、拖延搁置。

在全流程闭环整改方面，我方实行“问题受理—现场研判—方案制定—督促整改—复核验收—销案”全闭环管理模式。针对审查发现的各类问题，全程跟踪督促设计单位、建设单位落实整改，逐一对标核查整改内容，耐心指导设计单位优化图纸、修正缺陷、补齐资料、规范流程。对整改完成的内容立即开展加急复核，整改合格后第一时间完成审查闭环、出具合规文书；对整改不到位、整改不彻底的问题持续跟踪督办，反复核查、直至彻底整改到位。同时，严格按照主管部门要求，及时报

张明

送问题告知书、整改记录、核查资料等相关文件，全程配合行业监管与征集人监督管理工作。

我方郑重承诺，在项目服务期内，若收到采购人通知，无论是关于项目沟通、问题协调还是紧急事务处理等，我方相关服务人员将在 1 小时内到达采购人单位。为确保该承诺有效落实，采取以下措施：

人员统筹安排：提前规划服务人员的工作地点与行程，确保在本地区常驻至少1名熟悉项目情况的核心人员，配备专用通讯设备并保持 24 小时畅通，确保能够及时接收采购人通知并快速响应。

交通保障：为服务人员提供便捷的交通方式，确保在接到通知后，能够迅速安排车辆出发。若遇交通拥堵等特殊情况，提前与采购人沟通预计到达时间，并采取合理路线规划、换乘等方式，全力保障按时到达。

应急调度：建立应急调度机制，当常驻人员无法及时响应时，立即启动备用人员调配方案，确保在规定时间内有合适人员到达采购人单位开展工作。制定详细的应急预案，明确在遇到交通拥堵、恶劣天气、设备故障等紧急情况时的应对措施。

在责任兜底与长效机制方面，我方郑重承诺对所有施工图审查质量、审查结论、问题处置结果承担全部法律责任与质量责任。若因我方审查疏漏、履职不到位、处置不及时引发工程质量问题、监管问题、项目延误及各类经济损失，我方自愿承担全部损失及相应违约责任，主动接受征集人考核管理与处罚。同时，我方建立问题复盘长效机制，对每次突发问题处置完成后开展内部复盘，总结问题成因、优化审查流程、补齐管控短板，从源头减少同类问题重复发生，持续提升审查服务质量与应急处置能力，全力保障获嘉县非政府投资项目施工图审查工作高质量、零风险、高效率开展。

我公司承诺及时安排专人建设单位进行施工图审查工作对接，核查相关资料：项目基本情况、施工图设计文件，勘察单位相关资料及资质、设计单位相关资料及资质。满足受理条件后，及时受理并分派各专业工程师进行施工图审查。

审查环节中，与建设单位及时沟通，发现问题，及时解决。在各专业回复修改到位后，项目负责人进一步核对该项目的具体工程信息及审核情况信息，再进行成果发放，即出具合格证及图纸盖章，并告知建设单位在数字化施工图联合审查系统进行审查合格资料下载，进行下一步手续的办理。

明确时间效率规定

对于沟通效率我方做出明确规定，接到建设单位通知后2小时内做出回复。接到建设单位的会议通知或到场通知后，根据会议或到场要求的时间和地点准时参加。对于审查过程中发现的问题和建设单位及时汇报沟通。

我公司将安排固定专职人员及专业项目总工与甲方或建设方进行对接并保持良好沟通，及时解决甲方或建设方提出的问题及要求，根据承诺及时出具施工图审查意见同时及时把意见及时反馈给甲方或建设方。

明确与建设单位的具体对接人员

与建设单位的具体对接人员为我方业务主管经理，电话24小时开机，做好时刻服务项目的准备。

对超期项目进行汇报和跟踪，确保审查在规定期限内完成。

同同

设立审查进度责任机制

明确审查人员的职责分工，落实到个人，确保每一环节的责任人清晰。

对进度滞后的项目设立专人跟进机制，采取专项协调确保进度推进。

建立协同工作机制

对大型、复杂项目，建立多专业联动机制，并行审查建筑、结构、水电、暖通、消防等专业，减少等待时间。

设立应急协调小组，对进度滞后的项目进行加急处理，确保审查流程高效运作。



四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加获嘉县住房和城乡建设管理局（单位名称）的 获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目及获采招标采购-2026-14（项目名称及编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 获嘉县住房和城乡建设管理局获嘉县建设工程施工图审查服务采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属 行业）行业；承建（承接）企业为河南省腾达建筑施工图审查有限公司（企业名称），从业人员30人，营业收入为175.8万元，资产总额为386.2万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供 应 商：河南省腾达建筑施工图审查有限公司

法定代表人：张衡（电子签章）

日期：2026年7月16日

张衡



四、服务承诺

(格式自拟)



致：获嘉县住房和城乡建设管理局

如果我方有幸成为本项目的入围供应商，我方郑重做出如下服务承诺：

承诺一：随时配合征集人实施，严格遵守作业标准

我方郑重承诺：在框架协议履行期间，随时配合征集人开展各项工作，严格遵守国家、省、市相关作业标准。具体实施措施如下：

1. 建立快速响应机制

(1) 设立专项服务团队，实行 7×24 小时响应制度，确保征集人任何时间提出需求均能及时响应；

(2) 指定专职联络员，保持通讯畅通，确保信息传递及时准确；

(3) 建立分级响应机制：一般事项 2 小时内响应，紧急事项 30 分钟内响应。

2. 严格遵守作业标准

(1) 严格依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号）、河南省及新乡市相关实施细则、豫建设〔2019〕57 号文等规定开展审查工作；

(2) 建立标准规范动态更新机制，及时掌握国家和地方新发布的标准规范，确保审查工作始终符合最新要求；

(3) 定期组织审查人员学习国家和地方新发布的工程建设标准、规范性文件，确保作业标准执行准确无误。

3. 具体实施保障措施

(1) 人员保障：配备足够的专业技术人员，确保随时可调配力量配合征集人工作；

(2) 制度保障：制定《配合工作管理制度》，明确各岗位职责和响应流程；

(3) 监督保障：建立内部监督检查机制，确保各项配合工作落实到位。

承诺二：根据征集人要求随时进行服务（含保障措施）

我方郑重承诺：完全服从征集人的工作安排，根据征集人要求随时提供服务。具体保障措施如下：

张衡

1. 服务响应保障

(1) 日常服务响应：工作日期间，确保 30 分钟内响应征集人需求；

(2) 紧急服务响应：紧急情况或非工作时间，确保 15 分钟内响应，1 小时内启动相关工作；

(3) 重大任务响应：涉及重大项目或紧急任务，立即启动应急预案，调配优势资源优先保障。

2. 人员保障措施

(1) 成立以项目负责人为组长的服务保障组，统筹协调各项服务工作；

(2) 储备后备审查人员，确保人员充足，不影响任务进度；

(3) 建立 AB 角制度，关键岗位设置替补人员，避免因人员变动影响服务。

3. 技术保障措施

(1) 配备齐全的各专业技术标准、规范图集，确保审查工作有据可依；

(2) 建立内部技术专家库，遇复杂疑难问题可随时组织专家会审；

(3) 配备必要的办公设备和信息化系统，保障审查工作高效开展。

4. 机制保障措施

(1) 建立服务台账制度，详细记录每次服务的内容、时间和结果；

(2) 建立定期汇报制度，每月向征集人汇报服务情况；

(3) 建立服务满意度评价机制，主动接受征集人监督。

承诺三：出现问题时第一时间到达现场并拿出实施方案（含保障措施）

我方郑重承诺：在项目实施过程中出现任何问题，保证第一时间到达现场并拿出切实可行的实施方案。具体保障措施如下：

1. 现场响应措施

(1) 接到问题通知后，4 小时内到达现场（获嘉县境内），特殊情况按征集人要求的时间到达；

(2) 到达现场后，1 小时内完成问题初步研判，提出临时处置方案；

(3) 12 小时内形成正式的实施方案，报征集人审核确认后立即组织实施。

2. 应急保障措施

(1) 制定《突发事件应急预案》，针对可能出现的各类问题制定分类处置方案；

(2) 成立应急处理小组，由项目负责人任组长，各专业技术骨干为成员；

(3) 建立技术专家咨询机制，遇重大复杂问题可快速获得专家支持；

(4) 配备应急交通工具和通讯设备，确保出现问题时能够快速出动。

3. 问题解决措施

张衡

- (1) 问题研判：到达现场后，迅速组织调查分析，查明问题原因；
- (2) 方案制定：根据问题原因，结合项目实际情况，制定切实可行的解决方案；
- (3) 方案实施：方案经征集人批准后，立即组织实施，全程跟踪落实情况；
- (4) 结果反馈：问题解决后，及时向征集人报告处理结果，并形成书面记录归档。

4. 后续改进措施

- (1) 问题解决后，对问题进行深入分析，查找根源，制定预防措施；
- (2) 将典型问题纳入案例库，在团队内部进行分享和学习，防止类似问题再次发生；
- (3) 定期对项目实施情况进行回访，主动发现问题、解决问题。

我方郑重声明：以上所有承诺内容真实有效，如有违反，我方愿承担相应的法律责任，并接受征集人按照框架协议约定做出的处理（包括但不限于取消入围资格、解除框架协议等）。

供应商：河南省腾达建筑施工图审查有限公司（电子签章）

法定代表人：张衡（电子签章）

日期：2026年7月16日



张衡