

评标报告

一、项目基本情况

- 1、采购人：封丘县第一中学
- 2、代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司
- 3、项目名称：封丘县第一中学新校区广场提升改造项目
- 4、项目编号：(县区)2026TPDL149 号

二、文件递交情况及开标情况

序号	供应商	投标报价(元)	交货期
1	河南旭正建筑工程有限公司	1248955.05	15 日历天
2	河南玄商工程发展有限公司	1249051.71	15 日历天
3	河南广昱建设工程有限公司	1249178.93	15 日历天
4	河南聚业建设工程有限公司	1249023.61	15 日历天
5	河南津森建设工程有限公司	1249073.83	15 日历天
6	河南寅林建设工程有限公司	1249180.18	15 日历天
7	河南卓盛水利工程有限公司	999985.47	15 日历天
8	河南城洲建设工程有限公司	1249166.77	15 日历天
9	河南稳丰建筑工程有限公司	1248852.98	15 日历天
10	河南北控建工有限公司	1248819.73	15 日历天
11	河南长津建工有限公司	1249127.71	15 日历天
12	华夏国砌建设有限公司	1174828.8	15 日历天
13	河南华平建设工程有限公司	796379.33	15 日历天
14	河南利卡建设工程有限公司	1249184.51	15 日历天
15	河南豫柯建筑工程有限公司	1248480.15	15 日历天
16	河南德昌市政工程有限公司	1248214.84	15 日历天
17	河南新联拓建设工程有限公司	1247633.98	15 日历天
18	河南置诚建筑工程有限公司	999079.91	15 日历天

19	河南冠鸿途建设工程有限公司	950055.4	15 日历天
20	河南金远建筑有限公司	1236725.15	15 日历天
21	河南恒道建筑工程有限公司	1050100.34	15 日历天

三、谈判小组组成情况

谈判小组成员:梁光磊;杨倩华;傅小红

四、评审方法（详见竞争性谈判文件）

五、评审情况及说明

1、资格审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南津森建设工程有限公司	河南北控建工有限公司	华夏国砌建设有限公司	河南豫柯建筑工程有限公司	河南城洲建设工程有限公司	河南置诚建筑工程有限公司	河南卓盛水利工程有限公司
1	法人授权委托书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	本项目的特定资格要求资料	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业 声明函/残 疾人福利 性单位声 明函/ 监狱企业 证明材料 (如果有)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
----	------	-----------

		河南德昌市政工程有限公司	河南恒道建筑工程有限公司	河南广昱建设工程有限公司	河南金远建筑工程有限公司	河南利卡建设工程有限公司	河南华平建设工程有限公司	河南稳丰建筑工程有限公司
1	法人授权委托书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	本项目的特定资格要求资料	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料(如果有)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南寅林建设工程有限公司	河南长津建工有限公司	河南玄商工程发展有限公司	河南新联拓建设工程有限公司	河南旭正建筑工程有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司
1	法人授权委托书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	本项目的特定资格要求资料	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业声明函/残疾人福利性单位声	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	明函/ 监狱企业 证明材料 (如果有)							
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2、符合性审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南津森建设工程有限公司	河南北控建工有限公司	华夏国砌建设有限公司	河南豫柯建筑工程有限公司	河南城洲建设工程有限公司	河南置诚建筑工程有限公司	河南卓盛水利工程有限公司
1	竞争性谈判函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	采购项目承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	反商业贿赂承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	使用绿色包装承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	服务承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	第一次报价表	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	谈判有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	施工组织设计	通过	不通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	不通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南德昌市政工程有限公司	河南恒道建筑工程有限公司	河南广昱建设工程有限公司	河南金远建筑有限公司	河南利卡建设工程有限公司	河南华平建设工程有限公司	河南稳丰建筑工程有限公司
1	竞争性谈判函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2	采购项目承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	反商业贿赂承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	使用绿色包装承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	服务承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	第一次报价表	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	谈判有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	施工组织设计	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南寅林建设工程有限公司	河南长津建工有限公司	河南玄商工程发展有限公司	河南新联拓建设工程有限公司	河南旭正建筑工程有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司
1	竞争性谈判函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	采购项目承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	反商业贿赂承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	使用绿色包装承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	服务承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	第一次报价表	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	谈判有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

10	施工组织设计	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3、经评审，满足竞争性谈判文件实质性要求的供应商最终报价：

序号	供应商名称	最终报价(元)	评审价格(元)
1	河南新联拓建设工程有限公司	1160000.00	1160000.00
2	河南华平建设工程有限公司	771800.00	771800.00
3	河南城洲建设工程有限公司	1219166.00	1219166.00
4	河南长津建工有限公司	888000.00	888000.00
5	河南旭正建筑工程有限公司	1000000.00	1000000.00
6	河南置诚建筑工程有限公司	995000.00	995000.00
7	河南卓盛水利工程有限公司	880000.00	880000.00
8	河南寅林建设工程有限公司	1190000.00	1190000.00
9	河南广昱建设工程有限公司	1220600.00	1220600.00
10	河南冠鸿途建设工程有限公司	818000.00	818000.00
11	河南金远建筑有限公司	958000.00	958000.00
12	河南豫柯建筑工程有限公司	1079000.00	1079000.00
13	河南津森建设工程有限公司	895000.00	895000.00
14	河南稳丰建筑工程有限公司	1089200.00	1089200.00
15	河南玄商工程发展有限公司	1199000.00	1199000.00
16	河南利卡建设工程有限公司	1060000.00	1060000.00
17	河南德昌市政工程有限公司	1060000.00	1060000.00
18	河南恒道建筑工程有限公司	1010000.68	1010000.68

4、废标情况：

序号	单位名称	无效文件/废标原因	无效文件节点
1	河南北控建工有限公司	施工组织设计不符合“第六章 响应性文件格式”内容要求，没有施工总平面图。	符合性审查标准
2	华夏国砌建设有限公司	施工组织设计不符合“第六章 响应性文件格式”内容要求，无施工进度表与网络计划图，施工总平面图。	符合性审查标准
3	河南聚业建设工程有限公司	施工组织设计不符合“第六章 响应性文件格式”内容要求，无施工进度表与网络计划图，施工总平面图。	符合性审查标准

6、其他需要说明的情况：

无

7、经谈判小组评审，评标结果如下：

第一中标候选人：河南华平建设工程有限公司

第二中标候选人：河南冠鸿途建设工程有限公司

第三中标候选人：河南卓盛水利工程有限公司

谈判小组编制评标报告并签字确认：

2026 年 07 月 30 日

