
获嘉县公路事业发展服务中心 S309 获嘉县徐营镇（徐营中学至武陟交界）段结构性修

复养护工程一标段中标候选人公示

获嘉县公路事业发展服务中心 S309 获嘉县徐营镇（徐营中学至武陟交界）段结构性修复养护工

程一标段（项目编号：获采招标采购-2026-26、系统编号：(县区)新交 GCZB-2026-0191-1）于 20

26 年 09 月 10 日在获嘉县公共资源交易中心进行开标、评标，现就本次招标中标候选人公示如下：

一、开标记录

序号 投标人名称 投标总报价（元） 工期（天） 质量 项目负责人

1
商丘市东方路韵公

路工程有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

卓传军

2
河南鹏程路桥建设

有限公司
8984893.69 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

张兴

3
河南永鑫路桥工程

有限公司
8993378.91 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

乔均红

4
河南省同裕路桥工

程有限公司
9005720.90 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

赵龙

5
郑州市路通公路建

设有限公司
8963137.14 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

崔洁

6
河南建元建设集团

有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

邵胜杰

7
河南路梁高等级公

路有限公司
8931604.07 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

杨黎

8
河南中原鼎盛工程

技术有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

程颖甫

9 周口瑞烽路桥工程 / 180 工程交工验收的质量 马耀东



有限公司 评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

10
新乡万兴路桥有限

责任公司
9015861.53 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

王营波

11
河南省高远公路养

护技术有限公司
8969479.16 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

侯强

12
河南翔瑞路桥工程

有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

刘亚南

13
邢台兆成公路工程

有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

夏受明

14
河南永和建设集团

有限公司
8994110.15 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

柳运良

15
河南汉通公路工程

有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

候玲

16

河南省新乡公路桥

梁建设有限责任公

司

8958607.09 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

户晓坤

17
河南锦路路桥建设

有限公司
/ 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

景倩

18
周口龙兴公路工程

有限公司
8945931.00 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

郑方方

二、中标候选人信息

2.1 中标候选人名单（以下排名不分先后）

序号 中标候选人名称 投标总报价（元） 工期（天） 质量 项目负责人



1
河南鹏程路桥建设

有限公司
8984893.69 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

张兴

2
周口龙兴公路工程

有限公司
8945931.00 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

郑方方

3
河南永和建设集团

有限公司
8994110.15 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

柳运良

4

河南省新乡公路桥

梁建设有限责任公

司

8958607.09 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

户晓坤

5
河南省高远公路养

护技术有限公司
8969479.16 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

侯强

6
郑州市路通公路建

设有限公司
8963137.14 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

崔洁

7
河南省同裕路桥工

程有限公司
9005720.90 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

赵龙

8
新乡万兴路桥有限

责任公司
9015861.53 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

王营波

9
河南路梁高等级公

路有限公司
8931604.07 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

杨黎

10
河南永鑫路桥工程

有限公司
8993378.91 180

工程交工验收的质量

评定：合格；竣工验收

的质量评定：合格

乔均红

2.2 中标候选人企业资质、业绩

序号 中标候选 企业资质 中标工程名称 招标人 合同签订时 合同金额



人名称 间

1

河南鹏程

路桥建设

有限公司

路基路面

养护甲级

S230 修武县下铁匠庄至

方庄道班路口段路面功

能性修复养护工程

焦作市公路

事业发展中

心

2024.11.19
1295.0822

万元

博爱县 G207 乌海线焦

温高速入口至秦庄南段

修复养护项目

博爱县公路

管理局
2022.10.9

770.9542

万元

新乡市公路事业发展中

心 2023 年新乡市干线公

路修复养护工程施工项

目

新乡市公路

事业发展中

心

2023.9.26
1513.4034

4 万元

2

河南永鑫

路桥工程

有限公司

路基路面

养护乙级

G353 来凤境湘鄂情大桥

至官渡口桥段路面大修

工程

来凤县公路

管理局

2023 年 8 月

10 日

10377844.

92 元

苏尼特右旗 2023 年公路

养护工程

苏尼特右旗

交通运输局

2023 年 6 月

21 日

14168888

元

安阳市 G341 线南林高

速水治下道口至铺岭段

修复养护工程

K631~939+K635~700

安阳市殷都

区交通运输

局

2021 年 11

月 16 日

25084923

元

3

河南省同

裕路桥工

程有限公

司

路基路面

养护甲级

清丰县 S302 范林线大广

高速至濮安交界段路面

修复养护工程

清丰县公路

管理局

2024 年 10

月 12 日

5036869.8

4 元

2024 年滑县第一批农村

公路养护工程

滑县农村公

路事务中心

2024 年 09

月 09 日

13982533.

30 元

4

郑州市路

通公路建

设有限公

司

路基路面

养护甲级

S228 线郑州境西四环至

郑新交界段路面功能性

修复养护工程

郑州市公路

事业发展中

心局

2023 年 7 月

3 日

37305929.

19 元

郑州市 S314 线塔山路至

登封路口段路面预防养

护工程

郑州市公路

事业发展中

心

2021 年 6 月

28 日

2715057.0

0 元



5

河南路梁

高等级公

路有限公

司

路基路面

养护乙级

S506 道路功能性修复项

目一标段

原阳县公路

事业发展中

心

2022 年 10

月 25 日

9395433.0

3 元

S231 薄原线与辉县市交

界至古风小桥段路面功

能性修复养护工程一标

段

获嘉县公路

事业发展服

务中心

2022 年 10

月 14 日

15089065.

87 元

6

新乡万兴

路桥有限

责任公司

路基路面

养护甲级

新乡县交通运输局新乡

县 S228 卫新线与新乡市

区交界至七里营段功能

性修复养护工程

新乡县交通

运输局

2023 年 9 月

5 日

9810320.2

9 元

获嘉县 G234 兴阳线与

S231 重复终点至与修武

县交界段路面预防养护

工程

获嘉县公路

事业发展服

务中心

2023 年 6 月

6 日

3025367.2

2 元

7

河南省高

远公路养

护技术有

限公司

路基路面

养护甲级

长晋高速公路 2023 年路

面预防性养护工程

山西长晋高

速公路有限

责任公司

2023 年 6 月

14 日

1849800.0

0 元

2025 年蚌埠直属段普通

国省干线公路养护工程

蚌埠市公路

管理服务中

心

2025 年 4 月

6 日

5432067.2

3 元

哈密公路事业发展中心

2025 年 G335 线 K2654

至 K2694 段路面预防养

护工程

哈密公路事

业发展中心

2025 年 5 月

22 日

2719558.5

5 元

8

河南永和

建设集团

有限公司

路基路面

养护甲级

省道 505 线

K16+950-K49+179(铁

营子至苍营子段)改建工

程、原国道 508 线

K47+410 至 K56+077

段养护工程 SG-03 标段

宁城县公路

管护和运输

保障中心

2022 年 5 月

7 日

7050869

元

平桥区 Y009 线黑马石路 信阳市平桥 2023 年 6 月 8270707



口至上天梯段路面改造

工程

区交通运输

局

12 日 元

平桥区红色大别一号旅

游公路支线项目一包

信阳市平桥

区交通运输

局

2024 年 7 月

3 日

20539140.

77 元

S306 菊良至田东交界段

改建工程 NO3 标段

广西壮族自

治区百色公

路发展中心

2024 年 7 月

29 日

14061023.

95 元

9

河南省新

乡公路桥

梁建设有

限责任公

司

路基路面

养护甲级

新乡市 S310 长邵线小店

工业园区至新东大道段

修复养护工程（一阶段）

施工项目

新乡市公路

事业发展中

心

2020 年 12

月 15 日

25483896

元

长垣市公路事业发展中

心省道 219 濮封线丁栾

中队至满村中环路口段

改造工程项目

长垣市公路

事业发展中

心

2024 年 6 月

24 日

21617711.

71 元

获嘉县 S228 卫新线崔槐

树村至武陟获嘉县界段

改造工程一标段

获嘉县公路

事业发展服

务中心

2024 年 6 月

19 日

10324903.

65 元

2021 年新乡市干线公路

灾毁恢复重建施工项目

新乡市公路

事业发展中

心

2021 年 10

月 29 日

21780084

3.77 元

10

周口龙兴

公路工程

有限公司

路基路面

养护甲级

G220 郸城县老210平交

至闫楼段路面功能性修

复养护工程

郸城县公路

管理局

2024 年 9 月

14 日

27894028.

42 元

鞍山市饶盖线（苏红线交

叉口至岫北桥南段）修复

养护工程

鞍山市交通

运输事务中

心

2024 年 6 月

11 日

29057878

元

太康县 G311 连栾线太

准界至海庄段路面功能

性修复养护工程

太康县公路

管理局

2023 年 6 月

21 日

16096845

元

2.3 中标候选人项目负责人业绩



序号
中标候选人

名称

项目负责人证

书名称和编号
中标工程名称 招标人

合同签

订时间

合同金

额

无

2.4 中标候选人其它管理人员情况

序号
中标候选人

名称
姓名 人员类别 执业资格证书 证书编号

1

河南鹏程路

桥建设有限

公司

张兴
项目负责人（项

目经理）
一级注册建造师 豫 1412024202501892

李莲 项目总工 中级职称 C20210960089902900269

2

河南永鑫路

桥工程有限

公司

乔均红 项目经理
注册二级建造师（公路

工程）
豫 241161695709

李红利 项目总工 职称证（道路与桥梁） B202009130100012

3

河南省同裕

路桥工程有

限公司

赵龙 项目负责人

一级公路工程建造师

注册证书、B 类安全生

产考核合格证书

豫 1412019202004342、豫

交安 B22G00920

刘杰 项目总工 高级工程师职称证书 B202409130600167

4

郑州市路通

公路建设有

限公司

崔洁 项目经理 二级建造师注册证 豫 2412022202309528

李燕 项目总工 职称证 C20220924019901700891

吴元博 施工员 岗位证 2401010100203296

李凯 资料员 岗位证 2401050000202599

焦扬 质量员 岗位证 2401030100199035

朱培 材料员 岗位证 2401040000201974

张乔 安全员 岗位证 豫交安 C18G00138

5

河南路梁高

等级公路有

限公司

杨黎 项目负责人 建造师注册证书 豫 241161717617

孙建辉 项目总工 工程师证书 C20220958072407700352

6

新乡万兴路

桥有限责任

公司

王营波 项目负责人

中华人民共和国二级

建造师注册证书、安全

生产考核合格证书

豫 241212297748、豫交安

B23G02178

宋香利 项目总工
河南省专业技术人员

职称证书
C20250958072400700254



7

河南省高远

公路养护技

术有限公司

侯强 项目经理 一级建造师 豫 1412019202001670

刘金雷 项目总工 高级工程师 B202209130700156

8

河南永和建

设集团有限

公司

柳运良 项目负责人
贰级公路建造师注册

证
豫 241131342706

尚金凤 项目总工程师 中级工程师证 C17018160900017

唐洋 施工员 施工员证 H41013011700007

赵建新 质量员 质量员证 0412310900015000011

许雪 安全员 安全考核合格证 豫交安 C18G02504

周允 材料员 材料员证 2025JP082822

李红 资料员 资料员证 0410111494101000166

朱晓俊 造价工程师 壹级造价工程师证 建[造]12214154006259

9

河南省新乡

公路桥梁建

设有限责任

公司

户晓坤 项目经理 一级建造师 豫 1412023202401936

吴松珊 项目总工 工程师 C20240958079900700777

10

周口龙兴公

路工程有限

公司

郑方方 项目负责人
公路工程注册二级建

造师证书
豫 241141457052

付亚鹏 项目总工 职称证 C20230974162300000139

张驰 施工员 岗位证 H41173010100095

张玉勤 质量员 岗位证 H41153021400014

程海洋 安全员 岗位证
Y0412600901300222 豫交

安 C17G00068

李旭 资料员 岗位证 0411711494117000262

张好 材料员 岗位证 0411711194117000174

于康宁 造价师 一级造价师 建[造]12204154031013

三、中标候选人响应能力

3.1 招标文件要求的资质能力条件

序号 标段编号 资质能力条件

1

获采招标

采购

-2026-26、

投标人资格要求

1、资质要求：一标段施工：投标人具备独立法人资格，持有有效的营业执

照，具有公路路基路面养护乙级及以上资质，具有有效的企业安全生产许可证，



(县区)新交

GCZB-202

6-0191

且信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。本项目专门面

向中小微企业。中小微企业应提供《中小企业声明函（工程、服务）》，本项目

对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

2、项目负责人资格：一标段施工：拟派项目经理（注册于本单位)须具备建

设行政主管部门颁发的公路工程注册贰级及以上级建造师资格，具备有效的交通

部门颁发的 B 类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理（须

出具项目经理无在建承诺书）。拟派项目总工须具有相关专业中级及以上职称资

格。

3、财务要求：投标人近三年财务运行状况良好，投标人须提供 2023 年度、

2024 年度、2025 年度财务审计报告，若企业成立年份不足三年的，则以企业

实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告。

4、信誉要求：（1）投标人通过“信用中国”网站“信息公示”-“失信被

执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业、法定代表人、拟派项

目经理/项目总监，并提供查询网页截图，有失信记录的将被取消投标资格。（投

标人须提供网站查询截图，截图需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投

标截止时间前）。

（2）其他信誉要求：“国家企业信用信息公示系统查询”查询“严重违法

失信企业名单”，并提供网页截图，对列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标

活动。（投标人须提供网站查询截图，截图需包括查询日期，查询日期为公告发

布之后至投标截止时间前）。

5、本次招标实行资格后审，双信封。

6、本项目不接受联合体投标。

3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

序号 中标候选人名称 响应情况

1 河南鹏程路桥建设有限公司 响应招标文件要求

2 周口龙兴公路工程有限公司 响应招标文件要求

3 河南永和建设集团有限公司 响应招标文件要求

4 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 响应招标文件要求

5 河南省高远公路养护技术有限公司 响应招标文件要求

6 郑州市路通公路建设有限公司 响应招标文件要求

7 河南省同裕路桥工程有限公司 响应招标文件要求

8 新乡万兴路桥有限责任公司 响应招标文件要求



9 河南路梁高等级公路有限公司 响应招标文件要求

10 河南永鑫路桥工程有限公司 响应招标文件要求

四、否决投标情况及原因

序号 投标人名称 否决原因

1 邢台兆成公路工程有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

2 河南中原鼎盛工程技术有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

3 河南建元建设集团有限公司 拟投入本标段的主要施工机械表内容未按规定填写

4 河南汉通公路工程有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

5 河南翔瑞路桥工程有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

6 周口瑞烽路桥工程有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

7
商丘市东方路韵公路工程有限公

司

按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

8 河南锦路路桥建设有限公司
按照评标办法 3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,

不再进入第二信封评审.

五、报价修正：

序号 投标人名称 投标报价 评审价格

1 河南鹏程路桥建设有限公司 8984893.69 8984893.69

2 周口龙兴公路工程有限公司 8945931.00 8945931.00

3 河南永和建设集团有限公司 8994110.15 8994110.15

4 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 8958607.09 8958607.09

5 河南省高远公路养护技术有限公司 8969479.16 8969479.16

6 郑州市路通公路建设有限公司 8963137.14 8963137.14

7 河南省同裕路桥工程有限公司 9005720.90 9005720.90

8 新乡万兴路桥有限责任公司 9015861.53 9015861.53



9 河南路梁高等级公路有限公司 8931604.07 8931604.07

10 河南永鑫路桥工程有限公司 8993378.91 8993378.91

六、所有投标人技术标评分情况

序号 投标人名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E

1 郑州市路通公路建设有限公司 36.30 36.00 35.90 32.00 36.80

2 河南永和建设集团有限公司 36.20 36.00 36.30 36.00 36.50

3 河南省高远公路养护技术有限公司 36.10 33.60 34.60 36.00 36.40

4 周口龙兴公路工程有限公司 36.20 36.00 35.80 36.00 36.20

5 河南路梁高等级公路有限公司 36.30 36.00 35.80 36.00 36.60

6 新乡万兴路桥有限责任公司 36.20 35.20 35.90 36.00 36.70

7 河南省同裕路桥工程有限公司 36.50 33.60 35.70 36.00 36.70

8 河南鹏程路桥建设有限公司 36.50 33.60 34.90 32.00 36.60

9 河南永鑫路桥工程有限公司 36.50 32.80 35.60 36.00 36.60

10 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 36.30 36.00 35.40 36.00 36.60

七、所有投标人主要人员得分评分情况

序号 投标人名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E

1 郑州市路通公路建设有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

2 河南永和建设集团有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

3 河南省高远公路养护技术有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

4 周口龙兴公路工程有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 河南路梁高等级公路有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

6 新乡万兴路桥有限责任公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

7 河南省同裕路桥工程有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

8 河南鹏程路桥建设有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

9 河南永鑫路桥工程有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00



10 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

八、所有投标人其他因素得分评分情况

序号 投标人名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E

1 郑州市路通公路建设有限公司 33.00 32.50 32.70 31.00 32.40

2 河南永和建设集团有限公司 33.00 32.80 32.80 31.00 32.40

3 河南省高远公路养护技术有限公司 31.00 31.50 32.80 31.00 32.60

4 周口龙兴公路工程有限公司 33.00 32.70 32.50 31.00 32.60

5 河南路梁高等级公路有限公司 31.50 32.50 32.80 31.00 32.60

6 新乡万兴路桥有限责任公司 31.50 32.70 32.60 31.00 32.40

7 河南省同裕路桥工程有限公司 31.50 32.60 32.60 31.00 32.60

8 河南鹏程路桥建设有限公司 33.00 32.50 32.70 31.00 32.70

9 河南永鑫路桥工程有限公司 30.00 32.30 32.60 31.00 32.40

10 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 32.00 32.80 32.50 31.00 32.40

九、所有投标人总得分情况

序号 投标人名称 技术标得分 主要人员得分 其他因素得分 总分

1 郑州市路通公路建设有限公司 35.40 25.00 32.32 92.72

2 河南永和建设集团有限公司 36.20 25.00 32.40 93.60

3 河南省高远公路养护技术有限公司 35.34 25.00 31.78 92.12

4 周口龙兴公路工程有限公司 36.04 25.00 32.36 93.40

5 河南路梁高等级公路有限公司 36.14 25.00 32.08 93.22

6 新乡万兴路桥有限责任公司 36.00 25.00 32.04 93.04

7 河南省同裕路桥工程有限公司 35.70 25.00 32.06 92.76

8 河南鹏程路桥建设有限公司 34.72 25.00 32.38 92.10

9 河南永鑫路桥工程有限公司 35.50 25.00 31.66 92.16



10
河南省新乡公路桥梁建设有限责任

公司
36.06 25.00 32.14 93.20

十、招标代理服务费：50000.00 元

十一、定标时间及地点

定标会议时间：2026 年 9 月 21 日 9 时 00 分

定标会议地点： 获嘉县公共资源交易中心定标室（鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托

代理人现场参加定标会议）

十二、中标候选人公示发布媒介

本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府

采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

十三、公示期及异议和投诉流程

本项目中标候选人公示期 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 17 日。投标人或其他利害关系人对

本次评标结果如有异议，请在公示期内以书面形式向招标人提出，招标人自收到异议之日起 3 日内作

出答复。异议人对招标人答复不满意的，可向有关行政监督部门书面投诉。

十四、异议（投诉）受理部门及渠道

招标人（异议受理单位） 获嘉县公路事业发展服务中心

联系人 都晶晶

电话 13598696788

联系地址 河南省获嘉县城区同盟大道 170 号

代理公司 德力源工程管理有限公司

项目负责人 吴苗苗

电话 15993056800

联系地址 河南省新乡市红旗区丰华街 89 号

行政监督部门（投诉受理

单位）
获嘉县交通运输局

联系人 王平

电话 0373-4592577



联系地址 获嘉县交通巷与同盟大道交叉口
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