
开标记录表
标段编号:(县区)2026ZBDL186号

标段名称:原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目

序号
投标单位名称 密封情况 报价金额(元) 交货及完工期 备注

1
致合工程项目管理有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；（每个评估
项目服务期限为2-5个

自然日）；

2
中元国际投资咨询中心有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)；

3
国阳工程咨询有限责任公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；（每个评估
项目服务期限为2-5个

自然日）

4
东方经纬项目管理有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为2-5 个

自然日)

5
西安亚东建筑工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)

6
中誉恒信工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)；

7
中政企（北京）工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)；

8
瑞和安惠项目管理集团有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)



9
河南德泓工程管理咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)

10
宏诚国际工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)；

11
文冠工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)；

12
北京新元工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)；

13
广东华纬工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)；

14
河南省中豫工程咨询集团有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日);

15
京延工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为2-5个自

然日)；

16
中铭工程设计咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为2-5个

自然日)

17
中科天一工程管理有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为2-5个

自然日)

18
北京中金万瑞工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5 个

自然日)
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19
五洲工程顾问集团有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)

20
郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)；

21
宁波国际投资咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为2-5个自

然日)

22
恒邦项目管理有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；(每个评估项
目服务期限为 2-5个

自然日)

23
重庆同丰工程管理咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)

24
济南英才工程咨询有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； （每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日）；

25
河南省新境规划设计研究有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年； (每个评估
项目服务期限为 2-5

个自然日)；

26
北京五州工程咨询服务有限公司 良好 0

从框架协议签订之日
起两年；（每个评估
项目服务期限为2-5个

自然日）；


