一、宁波国际投资咨询有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会（单位名称）的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为宁波国际投资咨询有限公司，从业人员298人，营业收入为24524.385898万元，资产总额为23782.188421万元1，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、/（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：宁波国际投资咨询有限公司（企业电子签章）

日 期：2026年9月22日

第三部分　技术标文件

技 术 标 文 件（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	宁波国际投资咨询有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；(每个评估项目服务期限为2-5个自然日)；

供应商名称(企业电子签章)：宁波国际投资咨询有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日　期：2026 年 9 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价(大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填

三、服务承诺

（格式自拟）

（一）服务承诺

一、积极配合采购人工作

1、沟通与协作

项目服务人员将保持与采购人的密切沟通，及时响应采购人的需求和询问。无论是通过电话、邮件还是面对面交流，都确保信息传递的准确和及时。

积极参与采购人组织的会议和讨论，分享专业知识和经验，为项目的顺利推进提供建设性的意见和建议。

2、灵活性与适应性

理解采购人的业务需求可能会随着时间而变化，服务人员将展现出高度的灵活性和适应性。愿意根据采购人的新要求和新情况，及时调整服务方案和工作安排。

对于采购人提出的特殊需求或紧急任务，服务人员将全力以赴，优先满足采购人的需求，确保项目不受影响。

二、为采购人排忧解难

1、问题解决能力

服务人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够迅速识别和分析项目中出现的问题。并运用专业技能和创新思维，提出有效的解决方案，为采购人排忧解难。

在遇到困难和挑战时，不推诿责任，而是主动承担，积极寻找解决办法。与采购人共同面对问题，共同努力克服困难。

2、风险预警与防范

服务人员将密切关注项目进展过程中的潜在风险，提前进行风险评估和预警。制定相应的风险防范措施，降低风险发生的可能性和影响程度。

一旦发现风险迹象，及时向采购人报告，并与采购人共同商讨应对策略，确保项目能够安全、稳定地进行。

三、服从安排

3、遵守采购人的规章制度

服务人员将严格遵守采购人的各项规章制度，包括工作流程、安全规定、保密制度等。确保服务工作的开展符合采购人的要求和标准。

尊重采购人的管理和决策，服从采购人的工作安排和调度。不擅自改变工作内容和工作方向，确保项目的整体目标得以实现。

4、团队协作与配合

服务人员将积极融入采购人的团队，与采购人的员工建立良好的合作关系。相互支持、相互配合，共同完成项目任务。

服从项目负责人的统一指挥和协调，按照团队的分工和要求，认真履行自己的职责，确保团队的高效运作。

四、人员按时完成服务工作

1、工作计划与进度管理

服务人员将根据项目的要求和目标，制定详细的工作计划和进度安排。明确每个阶段的工作任务、时间节点和责任人，确保服务工作有条不紊地进行。

定期对工作计划和进度进行检查和评估，及时发现和解决可能影响工作进度的问题。根据实际情况，合理调整工作计划和进度安排，确保服务工作按时完成。

2、质量控制与保证

服务人员将严格按照服务质量标准和规范，开展服务工作。注重工作细节，确保服务工作的质量和效果符合采购人的要求和期望。

建立完善的质量控制体系，对服务工作的各个环节进行严格的质量检查和监督。及时发现和纠正工作中的不足之处，不断提高服务质量和水平。

五、履职尽责

一旦发现风险迹象，及时向采购人报告，并与采购人共同商讨应对策略，确保项目能够安全、稳定地进行。

三、服从安排

3、遵守采购人的规章制度

服务人员将严格遵守采购人的各项规章制度，包括工作流程、安全规定、保密制度等。确保服务工作的开展符合采购人的要求和标准。

尊重采购人的管理和决策，服从采购人的工作安排和调度。不擅自改变工作内容和工作方向，确保项目的整体目标得以实现。

4、团队协作与配合

服务人员将积极融入采购人的团队，与采购人的员工建立良好的合作关系。相互支持、相互配合，共同完成项目任务。

服从项目负责人的统一指挥和协调，按照团队的分工和要求，认真履行自己的职责，确保团队的高效运作。

四、人员按时完成服务工作

1、工作计划与进度管理

服务人员将根据项目的要求和目标，制定详细的工作计划和进度安排。明确每个阶段的工作任务、时间节点和责任人，确保服务工作有条不紊地进行。

定期对工作计划和进度进行检查和评估，及时发现和解决可能影响工作进度的问题。根据实际情况，合理调整工作计划和进度安排，确保服务工作按时完成。

2、质量控制与保证

服务人员将严格按照服务质量标准和规范，开展服务工作。注重工作细节，确保服务工作的质量和效果符合采购人的要求和期望。

建立完善的质量控制体系，对服务工作的各个环节进行严格的质量检查和监督。及时发现和纠正工作中的不足之处，不断提高服务质量和水平。

五、履职尽责

1、专业素养与职业道德

服务人员将不断提升自己的专业素养和业务能力，通过学习和培训，掌握最新的专业知识和技术，为采购人提供优质、高效的服务。

遵守职业道德规范，诚实守信、保守秘密、廉洁奉公。不利用工作之便谋取私利，维护采购人的合法权益和良好形象。

2、工作成果与绩效评估

服务人员将以高度的责任感和敬业精神，认真履行自己的工作职责。努力取得优异的工作成果，为采购人创造价值和效益。

接受采购人的绩效评估和考核，根据评估结果，及时总结经验教训，不断改进工作方法和工作流程，提高工作效率和工作质量。

六、人员到场服务承诺

我们保证本项目拟投入的所有人员，包括各关键岗位人员，将按照项目要求亲自到场提供服务。他们将严格遵守工作时间和工作纪律，全身心投入到项目工作中，确保服务的连续性和稳定性。

在项目执行期间，我们将建立严格的考勤制度，对项目人员的出勤情况进行记录和管理。如有特殊情况需要请假，我们将提前向采购人提出申请，并安排具备同等资质和能力的人员临时替代，确保项目工作不受影响。

七、书面保证技术措施落实到位的承诺

我们将制定详细的书面保证技术措施方案，明确各项技术措施的具体内容、实施步骤、责任人以及时间节点。该方案将涵盖项目人员的培训、管理、监督、考核等各个方面，确保技术措施的全面性和有效性。

我们将定期对书面保证技术措施的落实情况进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题。同时，我们将根据项目的实际进展情况，对技术措施方案进行动态调整和优化，确保其始终适应项目的需求。

我们将积极配合采购人对书面保证技术措施落实情况的监督和检查，提供真

实、准确的相关资料和数据。如发现技术措施落实不到位的情况，我们将立即采取整改措施，并在规定的时间内完成整改。

八、落实不到位的处理承诺

如果由于我们的原因导致书面保证技术措施落实不到位，我们愿意承担相应的责任。我们将根据具体情况，采取包括但不限于重新培训人员、调整技术措施方案、增加资源投入等措施，确保问题得到及时解决，项目工作能够顺利推进。

对于因技术措施落实不到位而给采购人造成的损失，我们将按照合同约定进行赔偿。同时，我们将认真反思问题产生的原因，总结经验教训，加强内部管理，避免类似问题再次发生。

九、各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺

关键岗位人员将严格按照项目要求在岗工作，不得擅自离岗。我们将建立关键岗位人员的值班制度和应急响应机制，确保在任何情况下都能及时响应项目需求。

如需更换关键岗位人员，我们将提前向采购人提出书面申请，并说明更换原因和新人员的资质情况。新人员必须经过采购人的审核和同意后，方可正式上岗。同时，我们将确保新人员能够迅速熟悉项目情况，顺利承接原人员的工作。

我们将对关键岗位人员的工作表现进行定期考核和评价，及时发现和解决存在的问题。对于工作表现不佳或不能胜任工作的人员，我们将及时进行调整，确保关键岗位人员始终具备良好的专业素质和工作能力。

十、其他服务承诺

1、咨询服务质量承诺

我公司是宁波市发改委下属的国有综合性工程咨询机构，拥有二十多年为政府基础设施投融资提供咨询服务的宝贵经验。我们将秉承严肃、认真的企业文化精神，在咨询服务过程中始终贯彻严格的咨询服务质量保证体系，利用探索出的一套优质、高效的咨询服务方法， 保证咨询服务的质量。我公司承诺提供的相

关方案质量将以通过政府审批为准，提供的相关项目协议质量以通过政府法制办审核或出具法律意见书为准。

2、充分利用公司在以往项目中的成功经验

公司自 2015 年上半年成立项目咨询中心以来，为城市基础设施、市政道路、特色商业街、文化综合体、滨海养生小镇等累计 400 多个项目提供了项目咨询服务，积累了丰富的运作经验；其中宁海县文化综合体项目被财政部列入第三批示范项目库，该项目是浙江省唯一入选的文化类示范项目，也是宁波市仅入选的两个示范项目之一。熟悉经营性项目及公用设施项目的运作模式，了解该类项目的财务测算方法和依据，能为项目实施方案策划提供便利。现已有十余个项目成功完成社会资本采购，熟悉与社会资本谈判技巧，能为政府方与社会资本谈判提供合理化建议。

3、采用科学的工作方法

我公司将根据具体情况，在项目各个阶段都采用科学的工作方法，建立合理的工作流程，制定有效的工作计划和明确的分工，明确项目参与各方在项目实施过程中的角色和职责，明确不同工作单元之间的组织界面和技术界面，确保项目顺利、高效的实施。同时，我公司将与项目的其他顾问和第三方协商建立良好的工作沟通机制。

4、建立日常工作联络及问题跟踪解决机制

为保证沟通效率及信息质量，我公司将建立项目组通讯录（通讯录成员包括业主单位及项目组全体成员），并随着项目的推进不断更新完善，并由项目组固定成员负责项目信息的日常沟通、相关资料的收集提供，加强与业主方以及相关政府部门沟通交流，提高工作效率和质量。建立良好的沟通机制，确定各方的联络人，对收到的各方资料和要求予以归类、整理，建立完善的文书、邮件收发和联络函确认机制，以保证沟通效率及信息质量。

在项目全过程中汇集工作过程中的各类问题，全面反映问题的出处、潜在影

二、京延工程咨询有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 原阳县发展和改革委员会 的 原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目 *（标的名称）*，属于其他未列明行业 *（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为 京延工程咨询有限公司 *（企业名称）*，从业人员 98 人，营业收入为 8295.2 万元，资产总额为 4381.25 万元，属于 小型企业 *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2、 / *（标的名称）*，属于 / *（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为 / *（企业名称）*，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 京延工程咨询有限公司 （企业电子签章）

日 期： 2026 年 9 月 20 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

技 术 标 文 件

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	京延工程咨询有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186号
报价金额（小写）：	0元
报价金额（大写）：	零元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；(每个评估项目服务期限为2-5个自然日)；

供应商名称(企业电子签章)：京延工程咨询有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日　期：2026 年 9 月 20 日

填写说明：

1. 开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2. 大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3. 供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

致：原阳县发展和改革委员会

项目名称：原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目

项目编号：原阳招标采购-2026-68、（县区）2026ZBDL186号

我公司（京延工程咨询有限公司）郑重承诺，若能在本次采购活动中入围，将完全响应并履行征集文件中的所有服务要求，并在此基础上做出如下具体承诺：

1.质量承诺：严格按照国家相关法律法规、技术规范及《原阳县发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》开展评估工作，确保出具的咨询评估报告内容完整、论证充分、结论明确，符合国家评估技术规程及相关文件要求。

2.时效承诺：在收到评估任务和完整资料后，承诺在征集文件规定的时限内（每个评估项目服务期限为2-5个自然日）高质量提交评估报告。如因我方原因导致延误，愿按合同约定承担违约责任。

3.人员承诺：确保投入的项目负责人为经执业登记的咨询工程师（投资），并根据项目专业特点，配置经验丰富、专业对口的技术团队，保证人员的稳定性，未经采购人同意不擅自更换项目负责人。

4.服务响应承诺：承诺在服务期内，保持通讯畅通，在接到委托任务后迅速响应，积极配合征集人及项目单位开展现场踏勘、资料收集、评审答疑等工作。

5.廉洁与保密承诺：严格执行国家有关廉洁自律的规定，不以任何形式向项目单位收取额外费用。对所有因评估工作接触到的信息承担保密责任，不泄露任何涉及国家秘密或商业秘密的内容。

6.变更报备承诺：若公司工商信息（单位名称、法定代表人等）或项目联系人及联系方式发生变更，承诺在变更发生后30日内（或更短时间）向征集人报备。

以上承诺，我公司将严格履行。如有违背，愿承担相应的法律责任。

特此承诺！

三、五洲工程顾问集团有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会*（单位名称）*的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（标的名称）*，属于 其他未列明行业*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为五洲工程顾问集团有限公司*（企业名称）*，从业人员282人，营业收入为 52591.08 万元，资产总额为 71763.6196 万元[1]，属于*中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2、 / *（标的名称）*，属于 / *（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为 / *（企业名称）*，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：五洲工程顾问集团有限公司 （企业电子签章）

日 期：2026 年 09 月 22 日

技 术 标 文 件

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	五洲工程顾问集团有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、（县区）2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0元
报价金额（大写）：	零元
交货及完工期：	自框架协议签订之日起两年；（每个评估项目服务期限为2-5个日签日）；

供应商名称(企业电子签章)：五洲工程顾问集团有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日　期：2026　年　09　月　22　日

填写说明：

1. 开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2. 大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

三、服务承诺

（格式自拟）

一、总体服务承诺

五洲工程顾问集团有限公司（以下简称“五洲集团”）作为本次原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目投标人，已全面研读本项目招标文件、采购需求、合同条款以及国家、河南省、新乡市、原阳县关于政府投资项目管理、投资咨询评估相关法律法规、政策文件。我方郑重承诺，若有幸中标成为框架协议入库咨询评估机构，将严格按照采购人原阳县发展和改革委员会的工作要求，恪守工程咨询行业职业道德，坚持独立、客观、公正、科学的第三方评估原则，全面履行框架协议约定全部义务，保质、保量、按时完成采购人委托的各项投资咨询评估任务，自觉接受采购人的监督管理、履约考核、动态评价与淘汰管理，全力为原阳县政府投资决策、项目谋划储备、资金申报审核、风险防控提供专业可靠的技术支撑服务。

本框架协议项下服务主要涵盖项目建议书评估、可行性研究报告评估、企业投资项目申请报告评估、政府投资项目初步设计及概算评审、各类资金申请报告评估、专项规划评估、社会稳定风险评估、节能评估、碳评价、项目后评价、中期评估、储备项目预审、政策调研、专题咨询以及原阳县发改委交办的其他投资咨询评估相关工作。我方承诺，所有评估工作成果均符合《政府投资条例》《工程咨询行业管理办法》《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法》以及河南省发改委、新乡市、原阳县现行投资管理相关规定，评估报告深度满足审批要求，评估结论真实可信，能够作为原阳县发展和改革委员会开展项目审批、资金安排、投资管控的技术依据。

我方承诺充分发挥五洲集团在全过程工程咨询、投资项目评估、造价审核、政策研究等方面综合技术优势，组建固定专项服务团队，建立本地化快速响应工作机制，配齐专业技术人员，完善内部质量管控体系、保密管理体系、廉洁

风险防控体系、档案管理体系，统筹集团后台技术资源、行业专家资源，保障原阳县域内各类投资项目评估工作高效推进。在框架协议服务周期内，主动适配原阳县县域经济发展特点，紧密围绕原阳县产业发展、城市更新、乡村振兴、基础设施补短板、公共服务提升、生态环保、园区建设等重点领域项目需求开展评估工作。评估过程中立足原阳县财政承受能力、土地资源、要素保障等实际条件，不脱离县域实际提出空泛建议，重点识别项目建设必要性、方案合理性、投资估算概算准确性、资金筹措可行性、政策符合性、资源环境约束、社会稳定风险等核心问题，提出具有可操作性的优化意见，助力原阳县发改委管好政府投资，提升财政资金使用效益，防范政府投资项目各类风险。

我方承诺严格遵守本项目框架协议采购全部约束条款，不转包、不违法分包采购人委托的投资评估评估任务，所有评估核心工作均由我方自有注册咨询工程师及专业技术人员完成；外部专家聘请仅用于技术论证、专家评审环节，专家遴选过程接受采购人监督。我方严格执行利益冲突回避制度，凡是我方及项目组成员与评估项目建设单位、参建单位存在股权、任职、业务合作等利害关系的，主动向采购人申报并自行回避该项目评估工作，杜绝利益关联对评估结论造成干扰，维护第三方评估工作的公信力。

我方承诺建立项目台账管理制度，对每一项委托评估任务进行全过程记录，从任务接收、资料收集、现场踏勘、内部评审、专家论证、报告编制、修改完善、成果交付、资料归档全流程留痕管理，台账信息包含项目名称、委托时间、任务类型、完成时限、成果文件编号、项目负责人、专家信息、交付记录等内容，台账定期报送采购人备查。主动配合采购人开展履约评价、年度考核、项目抽查等工作，对于采购人提出的整改意见、成果复核要求，第一时间组织技术人员落实修改完善，不拖延、不推诿。若我方在框架协议履约期间出现质量不达标、超时交付、违规泄密、廉政问题等违约情形，自愿接受招标文件及框架协议约定的处罚措施，承担相应违约责任。

四、河南省中豫工程咨询集团有限公司

四、中小企业声明函

本公司河南省中豫工程咨询集团有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会（单位名称）的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为河南省中豫工程咨询集团有限公司（企业名称），从业人员 282 人，营业收入为 5619.31 万元，资产总额为 8865.98 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：河南省中豫工程咨询集团有限公司（企业电子签章）

日 期：2026 年 09 月 22 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	河南省中豫工程咨询集团有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；（每个评估项目服务期限为 2-5 个自然日）；

供应商名称(企业电子签章)：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：2026 年 09 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不为评审依据。4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

（七）服务承诺

1.常规项目承诺

常规小型简单项目3—5个工作日完成；中型标准项目5—7个工作日完成；大型复杂项目7—10个工作日完成。我方承诺严格按照时限完成，不拖延、不积压。

2.加急项目承诺

加急紧急任务压缩30%以上。对于上级督办、应急报审、限时申报等任务，我方承诺在标准工期基础上压缩30%以上，全力保障申报窗口期。

3.总体承诺

所有评审任务节点零延误、成果质量零瑕疵、服务对接零短板。我方将以高度的责任感和专业精神，确保服务计划落实到位。

七、其他服务承诺

（一）积极配合委托人工作承诺

我方承诺全体项目服务人员主动对接原阳县发改委各项工作部署，积极配合项目对接、资料报送、成果汇报、整改优化、迎检配合等工作，绝不消极应付、推诿扯皮。我方将建立月度服务复盘与动态考核制度，每月定期向原阳县发改委报送正式月度服务台账，详细汇总当月承接评审任务数量、项目类型、完成进度、成果交付情况、问题整改情况、服务重难点、工作成效等核心内容，主动接受招标人全过程监督、考核与管理。针对招标人提出的服务短板、整改要求、优化建议，我方将第一时间落实整改优化，动态调整服务策略、优化作业流程。

（二）服从工作安排、主动排忧解难承诺

我方承诺严格服从委托人工作调度、任务部署和现场管理要求，无条件配合阶段性、临时性、紧急性工作安排。针对项目推进中的难点、堵点，主动靠前、积极研判、主动担当，第一时间协助委托人梳理问题、化解难题，全力为委托人工作开展提供便利、分担

五、北京中金万瑞工程咨询有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会*（单位名称）*的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（标的名称）*，属于其他未列明行业*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为北京中金万瑞工程咨询有限公司*（企业名称）*，从业人员125人，营业收入为3011.407898万元，资产总额为5580.23039万元1，属于中型企业*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2、/*（标的名称）*，属于/*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为/*（企业名称）*，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于/*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：北京中金万瑞工程咨询有限公司（企业电子签章）

日 期：2026年9月22日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

第三部分　技 术 标 文 件

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	北京中金万瑞工程咨询有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；(每个评估项目服务期限为2-5个自然日)；

供应商名称(企业电子签章)：北京中金万瑞工程咨询有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日　期：2026年9月22日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

项目服务质量额外提升承诺：

为进一步拔高本次框架协议项下全部投资咨询评估服务质量，超出采购文件基础质量要求，本单位建立专属县域项目质量管控升级体系，针对原阳县本地各类政府投资项目、企业投资项目、专项规划评估、节能审查、项目后评价等全品类服务内容，实施全过程精细化质量管控，全面保障咨询评估成果的专业性、严谨性、合规性与实用性。

本单位承诺，针对原阳县区域内投资咨询评估项目，严格遵循国家、河南省、新乡市现行投资管理、工程咨询、项目评估、节能审查等全部法律法规、行业规范、技术标准，同时深度结合原阳县县域发展规划、产业布局、国土空间规划、生态环保要求、民生发展需求等本地实际情况开展评估工作，杜绝照搬通用模板、脱离县域实际、结论片面化等问题。所有咨询评估成果文件均需经过多层级内部审核校验，在采购文件约定审核流程基础上，额外增设本地项目专项复核环节，由熟悉原阳县产业政策、项目审批流程、区域发展特点的资深技术人员专项复核，重点核查项目评估的合规性适配、区域适配性、结论合理性、建议可行性，确保出具的可行性研究报告评估意见、初步设计评估意见、投资概算核定结果、项目申请报告评估结论、节能审查意见、项目后评价报告等全部成果文件，完全贴合原阳县发展和改革委员会项目审批、监管、决策的实际使用需求。

本单位承诺全面杜绝咨询评估成果出现数据疏漏、逻辑矛盾、依据缺失、结论偏差、建议空泛等质量问题，针对项目评估过程中发现的项目规划不合理、投资管控不规范、节能措施不完善、社会效益不足、风险隐患等各类问题，不局限于常规问题罗列，额外提供针对性、可落地、适配县域项目实施条件的优化整改方案，明确整改方向、优化路径与实施要点，为项目后续落地建设、投资管控、合规运营提供全方位技术支撑。同时，所有成果文件严格执行标准化编制规范，格式规整、内容完整、依据充分、论证详实，

符合行政审批与项目存档的全部规范要求，无需征集人额外整改完善，最大程度提升征集人工作效率。

针对原阳县重大专项规划评估、重点民生项目、重大产业投资项目、重点基础设施项目等高关注度、高影响力项目，本单位额外升级质量服务标准，组建专项精英服务团队，配备高级工程师、资深咨询专家、行业专项技术人员全程跟进服务，实行专家领衔负责制，对项目评估全过程进行技术把控，深度研判项目的政策符合性、经济合理性、技术可行性、生态合规性、社会稳定性，全方位提升重大项目咨询评估成果的精准度与权威性，为原阳县重大投资决策提供坚实可靠的技术参考。

本单位建立常态化质量自查与整改机制，在每一项咨询评估任务完成交付前，均开展全方位质量自查工作，对照行业最高服务标准、征集人工作要求、县域项目实际特点逐项核查，对自查发现的各类细节问题主动完成整改优化，确保交付的每一份成果文件均为最优版本。同时，自愿接受征集人、行业主管部门的全过程质量监督与成果核验，对核验过程中提出的合理优化意见，无条件第一时间完成整改完善，不推诿、不拖延、不附加任何额外条件，全力保障项目服务质量持续达标、稳步提升。

此外，本单位承诺持续优化成果论证深度，在采购文件约定的基础论证内容之外，额外强化项目投资效益、社会效益、生态效益、长期运营价值、区域带动作用等维度的分析论证，结合原阳县县域发展定位，精准研判项目对地方产业升级、民生改善、基础设施完善、经济增长的推动作用，让咨询评估成果不仅满足审批合规要求，更能为县域投资统筹、产业布局、项目谋划提供深度参考，充分发挥咨询评估工作的决策支撑价值。

服务时效优化提速承诺：

在严格保障服务质量、不降低任何工作标准的前提下，本单位针对原阳县发展和改革委员会交办的各类投资咨询评估任务，全面优化服务流程、压缩服务周期、提升响应效率，作出超出采购文件基础时效要求的提速服务承诺，全力保障各类项目审批流程高效推进，助力县域投资项目快速落地实施。

本单位建立原阳县专属项目快速响应机制，针对征集人下发的各类咨询评估任务，实现专人即时对接、任务即时受理、团队即时启动，杜绝任务拖延、响应滞后等问题。在充分保障评估工作深度与成果质量的基础上，针对常规类投资项目评估、节能报告审查、一般性项目后评价、常规专项规划评估等标准化服务事项，在采购文件约定服务时限基础上进一步压缩工作周期，提前完成现场核查、资料梳理、技术论证、报告编制、内部审核、成果交付等全部工作。针对紧急、临时性、重点督办类项目任务，启动专项加急服务流程，优先调配核心技术人员、优先安排工作档期、优先推进项目论证，全力满足征集人紧急工作部署与项目推进时效需求，保障重点项目、紧急项目审批工作有序衔接、高效落地。

本单位承诺优化项目全流程时效管控，细化各环节工作时限标准，对资料收集、现场踏勘、技术分析、专家研讨、报告编制、多级审核、成果修改、最终交付等每一个工作环节实行时限管控，杜绝拖延卡顿、工作滞后、衔接不畅等问题。在项目服务全过程中，主动同步工作进度，定期向征集人反馈项目推进情况，让征集人实时掌握工作进度，便于征集人统筹整体项目审批与推进工作。针对项目服务过程中需要征集人协调提供的资料、对接的相关事项，提前梳理、主动告知、精准对接，最大限度减少沟通耗时、资料反复对接耗时，提升整体服务效率。

针对成果修改、补充论证、资料完善等后续配套工作，本单位承诺实行即时响应、快速办结机制。在收到征集人修改意见、补充核查要求、专家评审整改意见后，第一时间组织技术团队开展专项整改优化工作，高效完成报告修订、数据补充、论证完善、内容优化等工作，在最短时间内提交修订后的成果文件，全力保障项目评审、审批工作不延误、不滞后。

同时，本单位建立错峰服务、统筹服务机制，针对原阳县集中开展项目评审、专项规划梳理、年度项目复盘等工作节点，提前统筹人员与工作安排，合理调配服务资源，避免多项目并行时出现时效滞后、服务脱节等问题，确保所有交办项目均能按时、提前

高质量交付，全方位适配原阳县发改委常态化、高强度、多品类的投资咨询评估工作节奏。

专属本地化服务保障承诺：

为精准适配原阳县区域发展特点、政策要求与项目服务需求，彻底解决异地咨询机构服务衔接不畅、对本地政策不熟、现场服务滞后、后续服务脱节等问题，本单位作出全方位本地化专属服务承诺，打造适配原阳县发改委工作需求的常态化、沉浸式、精准化服务体系，全面提升服务适配度与落地性。

本单位组建专属原阳县项目固定服务团队，团队人员均经过专项培训，全面熟知河南省、新乡市、原阳县各级投资产业政策、项目审批流程、县域国土空间规划、生态环保政策、民生发展规划、产业发展导向等本地化核心内容，熟练掌握原阳县各类政府投资、企业投资项目的评估要点、审批要点、常见问题及优化方向，能够精准匹配本地项目评估工作需求，杜绝因政策不熟、区域情况不了解导致的评估偏差、论证脱节、建议不落地等问题。服务团队全部固定、不随意更换核心技术人员，保障服务的连续性、稳定性与专业性，实现对原阳县项目情况、政策动态、项目台账的持续积累与精准把控。

本单位承诺提供常态化本地化对接服务，建立专属对接联络机制，设置固定对接专员、技术负责人、项目总负责人，全程负责与原阳县发展和改革委员会的日常沟通、任务对接、进度汇报、问题反馈、成果交接等全部工作。对接人员保持全天候畅通，随时响应征集人的咨询问询、工作对接、需求调整，做到有问必答、有需必应、有事速办，保障沟通零障碍、对接无滞后、服务无缝隙。

针对所有原阳县属地项目，本单位承诺全面落实常态化现场踏勘、实地核查、现场对接服务，杜绝纯书面评估、远程办公导致的评估脱离实际、情况掌握不全面等问题。服务团队将根据项目规模、项目类型、评估需求，深入项目现场实地核查项目选址、建设条件、配套设施、施工环境、现状条件、风险隐患等核心情况，精准掌握项目第一手资料，结合县域实际开展全方位论证分析，确保评估结论真实客观、贴合实际，优化建

六、中科天一工程管理有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 原阳县发展和改革委员会 （单位名称）的 原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目 项（目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目 （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 中科天一工程管理有限公司 （企业名称），从业人员 92 人，营业收入为 2163.36 万元，资产总额为 1760.47 万元[1]，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 中科天一工程管理有限公司 （企业电子签章）

日 期： 2026 年 3 月 22 日

第三部分 技 术 标 文 件

（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	中科天一工程管理有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68（县区）2026ZBDL186号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；（每个评估项目服务期限为2-5个自然日）；

供应商名称(企业电子签章)：中科天一工程管理有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：2026 年 9 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

（格式自拟）

1、服务时效承诺

1.1.常规任务完成时限

(一)评估任务分类管理

1.可研报告评估时限

(1)针对项目建议书与可行性研究报告的评估任务，自接收完整材料之日起五个工作日内完成初审，使得内容完整性、结构规范性与数据一致性，初审意见以书面形式反馈至委托方，同步启动专家会审程序。

(2)专家会审环节安排不少于三位具备高级职称的咨询工程师参与，评审会议在初审完成后三个工作日内组织召开，会议记录与专家书面意见需在会后两日内归档并形成综合评估结论。

(3)评估报告终稿在专家会审结束后的[illegible]工作日内完成编制，经三级审核流程后交付，确保从材料接收至成果交付全过程不超过十个工作日，不因节假日或人员调配延迟评估周期。

2.初步设计评估时限

(1)初步设计文件接收后，立即开展形式审查，确认图纸、工程量清单、概算书、设计说明等附件是否齐全，缺项材料将在一个工作日内通知补正，补正材料须在三个工作日内重新提交。

(2)技术经济合理性评估由结构、电气、给排水、造价四类专业人员协同开展，每人独立完成专项审查后，由项目组长统筹整合，形成交叉复核记录，该环节控制在四个工作日内完成。

(3)评估报告定稿前必须经过两次内部校对，第一次为撰写人自校，第二次由资深评估师逐字核对，确保文字表述准确、数据前后一致、结论有据可依，最终成果在材料齐全后七个工作日内正式交付。

3.专项规划与中期评估时限

(1)专项规划类评估任务，如区域产业布局、基础设施专项规划等，依据内容复杂程度分为三类，一类规划在材料齐全后十个工作日内完成，二类规划为八个工日，三类规划为六个工日，分类标准由项目组提前与委托方确认并书面备案。

(2)中期评估任务在项目实施阶段启动后，依据委托方提供的进度报告与现场核查记录，评估团队需在五日内完成实地踏勘，形成影像资料与访谈记录，并在踏勘结束后的三个工作日

内完成评估报告草案。

(3)所有评估成果均采用统一格式模板编制，报告正文不少于五千字，附录含原始数据表、现场照片、专家签名页，交付前由质量监督员签字确认，保证每份成果均符合归档标准，交付时间误差不超过一个工作日。

(二)评估流程标准化执行

1. 材料接收与登记机制

(1)所有评估任务均通过固定接收窗口登记，登记表包含项目名称、委托单位、材料清单、接收时间、经办人签字五项必填内容，材料缺失项在系统中自动标记并短信提醒委托方。

(2)每份材料进入评估流程前，由专人进行物理与电子双备份，纸质文件存入专用档案柜，电子文件按项目编号命名并存储于独立加密硬盘，避免因文件丢失影响评估进度。

(3)材料登记后二十四小时内生成任务分派单，由项目经理根据评估类型、专业匹配度与人员当前负荷合理分配，确保每个评估任务在四十八小时内启动实质性评审工作。

2. 评估节点时间控制

(1)评估全过程实行倒排工期管理，每个环节设置明确起止时间，初审、专家评审、报告编制、校对、签发五个节点均录入时间管控表，每日由项目助理核查进度，超时风险提前预警。

(2)专家评审会议提前五日通知，会议时间固定在每周二、周四下午，避免临时调整导致延误，专家意见汇总表须在会议后次日完成整理，保障评审意见不积压。

(3)所有评估任务在系统中标注“预计交付日”，该日期为最终交付基准，实际交付时间不得晚于该日期，若遇不可抗力需延期，须在原定交付日前两个工作日提交书面说明并获批准。

3. 评估人员配置保障

(1)每个评估任务均配备不少于三人的专业小组，包括一名项目负责人、一名主评工程师、一名辅助核查员，人员均具备五年以上相关领域评估经验，且无其他在途项目冲突。

(2)主评工程师每日工作时间固定为八小时，评估期间不得承接外部任务，保证专注度与评估质量，项目负责人每日巡查各小组进度，协调解决跨专业争议。

(3)评估团队每日召开十分钟站会，汇报当日进展与障碍，问题当日解决，不得留至次日，保障评估流程顺畅、时间可控，杜绝因沟通不畅导致的延误。

(三)成果交付时效承诺

1. 交付形式与签收流程

(1)评估成果以纸质报告三份与电子版一份同步交付，纸质报告采用 A4 幅面、仿宋三号字、双面打印、胶装成册，封面加盖评估机构专用章，电子版为 PDF 不可编辑格式。

(2)交付时由委托方指定接收人现场签收《成果交付确认单》，确认单包含成果名称、交付时间、签收人、联系方式、反馈意见栏，双方各执一份，作为时效履约凭证。

(3)交付后三个工作日内，由专人电话回访委托方，确认报告内容是否清晰、格式是否规范、结论是否明确，无异议后归档完成，有异议则启动快速响应机制。

2. 交付时间异常处理

(1)若因材料不全导致评估延迟，责任不归于评估方，但需在首次通知后五个工作日内完成补正，逾期未补正者，评估周期顺延，顺延时间以补正材料接收日起重新计算。

(2)若因评估方内部流程延误导致超期，每延迟一日，自动扣除该任务服务费用的百分之一，累计不超过百分之十，扣款金额在当期结算中直接抵扣。

(3)所有交付记录均留存备查，交付时间以签收单日期为准，电子交付以邮件发送时间为准，纸质交付以签收时间为准，使得时效判定有据可依、公平透明。

1.2. 加急任务响应时间

(一)快速响应机制

1. 任务接收与分派

(1)接到加急评估任务通知后，将在15分钟内由专人通过电话确认任务内容、紧急程度及交付时限，并同步启动内部应急响应流程，使得信息无遗漏传递至评估组长与核心团队成员。

(2)任务分派依据评估类型自动匹配专业评审组，如可研类由经济分析组优先承接，初设类由工程设计组即时响应，所有分派记录将手写签收并存档，保障责任到人、流程可溯。

(3)每项加急任务均配备专属协调员，负责全程跟踪进度，每日上午9时与下午4时两次向委托方通报当前状态，保障沟通不间断、信息透明化。

2. 资源优先调配

(1)为应对突发加急任务，专门设立3个常备评估小组，每组由1名高级评估师、2名专业工程师和1名资料整理员组成，确保人员随时待命，无需临时抽调影响其他项目进度。

(2)评估所需基础资料模板、计算工具、历史参考案例均提前完成标准化归档，存放于独立物理文件柜中，实现30分钟内调取并完成初步分析，杜绝因资料查找延误响应时间。

(3)办公区域设立加急任务专用工位，配备独立网络、打印机、扫描仪及复核签字席位，确保评估人员无需跨区域流转，减少非必要等待，提升单日最大处理能力至5项加急任务。

3. 评估流程压缩与并行处理

(1)在保障评估深度的前提下，对加急任务实行“初审—复核—终审”三阶段并行作业，初审由主评人独立完成，复核由副评人同步交叉检查，终审由专家组集中会签，整体流程压缩

至常规任务的 40%以内。

(2)所有评估报告草稿在完成初稿后立即启动纸质版预审流程，由主管领导提前介入审阅关键结论，避免后期集中修改造成延误，使得正式报告在核心内容确认后 2 小时内完成定稿。

(二)时限保障体系

1. 明确响应时间标准

(1)对于常规加急任务，自接收完整材料起，48 小时内完成全部评估并提交书面报告；对于特别紧急、需当日完成的事项，承诺在接到通知后 8 小时内完成初步评估意见，12 小时内提交完整结论。

(2)所有加急任务均设定“黄金响应窗口”即工作日 9:00 至 17:00 之间接收的任务，均按上述时限严格执行；非工作时间接收的，次日首个工作小时即启动响应，保证不因时间差影响服务时效。

(3)对需现场踏勘的加急项目，评估团队将在接到通知后 2 小时内完成人员集结、车辆调度与勘察清单准备，使得当日完成现场核查，不因交通或协调问题延迟评估起点。

2. 执行过程双监督机制

(1)每项加急任务均设置“时间红线”警示牌，由项目协调员实时更新进度节点，若任何环节预计超时，系统自动触发二级预警，主管负责人须在 30 分钟内介入协调资源。

(2)评估组长每日下班前需提交《加急任务动态表》，列明每项任务当前阶段、预计完成时间、潜在风险及应对措施，报送至服务监督办公室备案，保证全过程留痕、责任可查。

(3)所有加急任务的评估时长均以纸质签收时间与报告交付时间为准，中间环节耗时由专人计时登记，保证时限承诺有据可依，杜绝模糊表述与推诿扯皮。

3. 闭环反馈与确认流程

(1)报告交付前，由独立质检员对内容完整性、格式规范性、数据一致性进行逐项核对，确认无误后方可签发，保障交付成果一次合格率不低于 98%。

(2)报告送达委托方后，由专人电话回访确认签收情况与初步反馈，如遇修改意见，立即启动“1 小时响应—2 小时反馈—4 小时修订”闭环流程，使得修改不拖延。

(3)每项加急任务结束后，形成《时效执行评估单》，由委托方签字确认实际响应时效，作为后续服务优化与人员考核的重要依据，实现承诺闭环管理。

1.3. 修改意见反馈周期

(一)反馈接收流程

1. 意见登记机制

七、东方经纬项目管理有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会（单位名称）的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为东方经纬项目管理有限公司（企业名称），从业人员 85 人，营业收入为 13965.78 万元，资产总额为 14211.63 万元1，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：东方经纬项目管理有限公司（企业电子签章）

日　期：2023 年 9 月 22 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

第三部分 技术标文件

（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	东方经纬项目管理有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186号
报价金额(小写)：	0 元
报价金额(大写)：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；(每个评估项目服务期限为 2-5 个自然日)；

供应商名称(企业电子签章)：东方经纬项目管理有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日　期：2026 年 9 月 29 日

填写说明：

1. 开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价(大写)、投标总报价(小 写)”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

（格式自拟）

我公司郑重承诺：在承担原阳县发展和改革委员会委托咨询评估业务过程中，除严格履行招标文件约定的各项义务和服务内容外，还将根据企业自身情况，向征集人作出以下详细、科学合理、切实可行的服务承诺，全力保障委托方权益，提升服务质量和服务价值。

1.质量承诺

（1）我公司承诺所有评估成果均严格执行国家法律法规、产业政策、技术标准以及《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法》（发改投资规〔2025〕1362号）、《河南省发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》（豫发改投资〔2023〕172号）、《新乡市发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》（新发改投资〔2023〕322号）、《原阳县发展和改革委员会委托咨询评估管理办法（试行）》（原发改〔2026〕308号）的要求，评估依据充分、程序规范、结论科学，确保评估报告合格率100%。（2）我公司承诺评估报告实行项目负责人、技术负责人、质量管理部门、总工程师四级审核签字制度，未经审核合格的评估报告一律不得对外出具，确保每份评估报告责任明确、质量可靠。（3）我公司承诺对出具的评估报告质量承担主体责任，因评估质量问题给委托方造成损失的，依法依约承担相应责任。

2.时效承诺

（1）我公司承诺严格执行招标文件确定的每个评估项目2至5个自然日的服务期限要求，并在此基础上自我加压、尽量提前，确保评估成果及时交付。（2）我公司承诺对原阳县发展和改革委员会交办的紧急评估事项，开通绿色通道，组织力量加班加点，在最短时间内完成，满足委托方时限要求。（3）我公司承诺保持全天候联络畅通，接到委托通知后当日响应、当日落实责任人、当日启动工作，绝不拖延。（4）因项目单位资料不齐、补正等非我公司原因造成工期延误的，我公司将及时向委托方报告，并积极协助督促项目单位尽快补齐资料，尽力压缩延误时间。

3.保密承诺

（1）我公司承诺对评估过程中知悉的国家秘密、商业秘密、工作秘密和个人信息严格保密，未经委托方书面同意，不向任何第三方披露。（2）我公司承诺评

估资料、评估报告及过程文件实行专人管理、专柜存放、专网传输，电子文件加密管理，防止资料泄露、丢失。（3）我公司承诺与项目组人员签订保密协议，明确保密义务和违约责任，评估项目结束后按规定对涉密资料进行封存、移交或销毁。（4）我公司承诺不利用评估中知悉的信息谋取不正当利益，不从事有损委托方利益的活动。

4.廉洁承诺

（1）我公司承诺在评估服务过程中严格遵守廉洁从业规定，不接受项目单位及相关方的宴请、礼品、礼金、有价证券、支付凭证和其他不当利益。（2）我公司承诺不向项目单位及相关方索取任何形式的好处，不利用评估工作之便谋取个人或公司不正当利益。（3）我公司承诺严格执行利益冲突回避制度，评估人员、评审专家与项目存在利害关系的，主动申报、坚决回避。（4）我公司承诺自觉接受委托方及社会各界的监督，对违反廉洁规定的行为，欢迎举报，一经查实，严肃处理，绝不姑息。

5.沟通服务承诺

（1）我公司承诺建立与委托方多层次、多渠道的沟通机制，设立专职联络人，保持与委托方的日常联系，及时通报工作进展。（2）我公司承诺对委托方的咨询、查询、意见、建议，做到有问必答、有求必应，一般事项当日回复，重要事项专题回复。（3）我公司承诺对委托方提出的合理要求，在政策允许和合同约定范围内积极满足；对确有困难的事项，如实说明情况，共同协商解决办法。（4）我公司承诺评估报告交付后继续提供解释说明、答疑解惑等跟踪服务，直至委托事项办结。

6.增值服务承诺

（1）我公司承诺为委托方提供投资政策咨询服务，及时提供国家、河南省、新乡市投资政策动态和行业发展趋势信息，为委托方投资管理工作提供参考。（2）我公司承诺提供评估业务培训服务，根据委托方需要，就项目审批、评估要点、节能审查、项目谋划等内容提供专题讲座或业务交流，助力委托方提升投资管理水平。（3）我公司承诺提供项目谋划支持服务，发挥专业优势，在项目谋划、包装、申报等环节提供技术咨询，协助原阳县争取上级资金支持。（4）我公司承诺

提供专家资源共享服务，在委托方需要时，共享我公司专家库资源，支持委托方开展投资咨询、评审论证等工作。（5）我公司承诺提供绿色通道服务，对原阳县发展和改革委员会交办的涉及民生保障、应急救灾、重大战略落实等特殊项目，优先安排、优先保障、优先完成。（6）我公司承诺建立服务回访制度，定期听取委托方意见，不断改进服务，努力为委托方提供更加优质、高效、贴心的服务。

我公司深知，服务承诺不是空洞的口号，而是沉甸甸的责任。我公司将把上述承诺逐项落实到制度建设、人员管理、流程控制和服务保障的各个环节，以实实在在的行动兑现承诺、赢得信任，努力成为原阳县发展和改革委员会信得过、靠得住、用得上的评估咨询机构，为原阳县经济社会高质量发展贡献力量。

供应商：北方经纬项目管理有限公司(电子签章) 法定代表人：_____(电子签章)

日 期：2024年12月

八、河南省新境规划设计研究有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加**原阳县发展和改革委员会**（*单位名称*）的**原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目**（*项目名称*）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、**原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目**（标的名称），属于 **其他未列明行业**（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 **河南省新境规划设计研究有限公司**（企业名称）从业人员 36 人，营业收入为 179 万元，资产总额为 124 万元，属于**小型企业**（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：河南省新境规划设计研究有限公司 （企业电子签章）

日 期：2020 年 9 月 22 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

投 标 文 件
（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	**河南省新境规划设计研究有限公司**
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、（县区）2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；（每个评估项目服务期限为 2-5 个自然日）；

供应商名称(企业电子签章)：河南省新境规划设计研究有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：2026 年 9 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

（格式自拟）

致：原阳县发展和改革委员会

我公司参加原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（项目编号：原阳招标采购-2026-68、（县区）2026ZBDL186号），郑重作出如下服务承诺：

一、服务质量承诺。我公司承诺，出具的咨询评估报告符合国家评估技术规程及相关文件要求，符合《新乡市发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》（新发改投资〔2023〕322号）和《原阳县发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》（原发改〔2026〕308号）规定。评估结论客观、公正、科学、可靠，对评估报告质量负责。因我方原因导致报告需要修改的，无条件免费修改，直至委托方满意。

二、服务时限承诺。我公司承诺，在框架协议有效期内，接到委托通知后2小时内响应，1个工作日内明确项目负责人和专业小组。资料齐全后2个工作日内组织现场踏勘。每个评估项目服务期限按委托协议约定执行，一般不超过20个工作日，紧急项目可压缩至2-5个自然日，确保不因我方原因延误。

三、人员保障承诺。我公司承诺，项目负责人持有有效的咨询工程师（投资）证书，项目组人员为本单位正式员工，具备相应专业能力和评估经验。关键人员保持稳定，如需更换须经委托方同意。后备人员随时待命，确保项目不因人员变动受影响。

四、独立公正承诺。我公司承诺，在评估过程中独立、客观、公正地开展工作，不受任何单位或个人干预。不与项目单位、编制单位串通，不出具虚假评估报告，不隐瞒重大问题和风险。

五、保密承诺。我公司承诺，严格遵守《保守国家秘密法》及其实施条例，对涉密项目签订保密协议，指定专人负责保密管理。不向任何第三方泄露委托方提供的资料和信息，不擅自将咨询成果提供给第三方使用。项目结束后，按委托方要求销毁或归还涉密资料。

六、廉洁承诺。我公司承诺，严格遵守廉洁自律规定，不向委托方工作人员、评审专家提供礼品礼金、有价证券、宴请等不正当利益，不向项目单位收取任何费用。如发现我方人员有商业贿赂行为，愿意接受取消入围资格、列入不良行为记录等处理。

七、配合验收与结算承诺。我公司承诺，按委托协议要求提交咨询评估报告一式捌份及电子版壹份，电子版加盖公章。配合委托方完成验收、归档，及时出具发票和财政资金支付必需的材料，配合委托方完成日常考核和资金支付手续。

八、后续服务承诺。我公司承诺，评估报告提交后继续提供解释、答疑服务，配合委托方完成项目审批、验收等工作。项目结束后定期回访，提供必要的后续技术支持。根据委托方需要，免费提供相关政策咨询和业务培训。

九、不转包分包及违约责任承诺。我公司承诺，不转包、不分包本项目服务。如违反上述承诺，愿意承担相应违约责任，接受征集人、采购代理机构和监督部门的处理。

供应商：河南省新城规划设计研究有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日　　期：2026 年 5 月 22 日

九、中元国际投资咨询中心有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会*（单位名称）*的原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（标的名称）*，属于其他未列明行业*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为中元国际投资咨询中心有限公司*（企业名称）*，从业人员 65 人，营业收入为 12704.7976 万元，资产总额为 10227.5087 万元，属于小型企业*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2、*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：中元国际投资咨询中心有限公司 （企业电子签章）

日 期：2026 年 9 月 2 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

技 术 标 文 件（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	中元国际投资咨询中心有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；(每个评估项目服务期限为 2-5 个自然日)；

供应商名称(企业电子签章)：中元国际投资咨询中心有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：2026 年 9 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

（格式自拟）

若我公司有幸中标入围，承诺如下：

1、我公司承诺在接到工作任务后，积极配合采购人工作，为采购人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作。 我方承诺收到原阳县发改委委托任务之后，第一时间响应，无条件服从采购人任务调度，无论项目规模大小，投资额高低，不挑活、不拒绝委托任务，不因为项目服务费低而降低服务质量。所有委托任务均使用同一套质量管控标准，小型项目不简化核心评审流程，不减少关键审核环节。

2、我方所有咨询服务符合国家相关法律法规、规定及采购人提出的咨询服务要求，进行评审工作，按合同规定的进度要求进行评估咨询服务并提交质量合格的成果文件，并对其负责。我方严格执行国家、河南省、新乡市、原阳县投资相关法规政策，全部评审工作以征集文件、框架协议、专项委托协议书作为约束依据，输出的评估报告、专家意见、各类技术文件对真实性、准确性、合规性承担全部责任。如果因我方工作失误，成果文件出现重大错误，我方无条件免费修改、重新编制，并承担相应合同约定责任。

3、按合同规定的内容、进度及份数向采购人交付资料及文件。 严格按照委托协议书约定的份数、格式、介质（纸质 + 加盖公章电子版）交付成果；纸质报告印刷、装订、盖章完整规范，电子文件 PDF 签章版、可编辑版本一并提交；如采购人后续需要追加纸质版，我方无条件免费提供印刷装订交付。

4、交付成果资料及文件后，负责向采购人进行全过程咨询。 成果交付后，持续提供全过程技术咨询服务，针对报告内容接受采购人的问询、答疑；针对后续项目审批、实施过程中涉及本评估报告相关技术疑问，我方及时予以解释说明，必要时安排项目负责人、专业工程师到场开展现场答疑，不额外收取咨询费用。

5、我方保护采购人的知识产权，不得向第三人泄露、转让采购人提交的相关技术经济资料。 我方严格保护原阳县发改委提供的全部委托资料、项目数据、内部材料，框架协议服务期结束之后也继续履行保密义务；未经采购人书面正式授权，绝不向任何第三方泄露、转让采购人提供的技术经济资料、项目评审成果。不将采购人项目资料用于本项目以外的其他商业用途。

6、咨询工作过程中我方与采购人紧密配合，采购人对评审方案的合理意见我方应予以采纳。 建立双向沟通机制，在评审全过程主动听取采购人意见，对于采购人提出合理的评审关

注意，工作交流，我方充分吸收，融入评审工作；如果存在技术观点分歧，我方通过书面说明、专题会议充分论证，实事求是开展研判，充分尊重采购人管理需求。

7、工作过程中专家和咨询服务人员一同前往外地考察，我方予以配合。我方做工作方案，明确项目负责人，项目负责人全过程服务。各分项明确负责人，并全过程服务。 如采购人工作需要，我方安排项目负责人、对应专业工程师，配合采购人、专家开展外出实地考察调研，编制考察工作方案，做好行程、资料、会务相关配套保障；每一项委托业务明确项目负责人，全程跟踪本项目从委托受理直至归档完成全流程，各专业分项工作明确分项责任人，做到事事有人负责。

8、质量合格，满足招标人需求。 我方承诺所有咨询评估成果质量达到招标文件、国家规范、新乡及原阳县管理办法要求，全部报告通过我方三级审核流程，满足采购人审批使用要求。如成果不达标，我方无条件免费修改完善直至满足使用标准。

我方根据自身情况，做出除采购文件约定外的其它承诺：

1、诚信守诺承诺

我公司承诺在开展工作过程中以任何形式（包括文字、口头以及各种宣传）对采购人的各种承诺均贯彻到底，坚决完成，即 “一诺千金”。严格遵守有关法律法规，并改进和提高能力水平。

我方郑重承诺，所有响应文件、业绩、人员资质材料全部真实有效，不存在弄虚作假；框架协议履行阶段所有对外承诺全部落实到实际工作中，不做虚假承诺。如果出现违背承诺情形，自愿接受框架协议约定以及政府采购相关制度的处理。严格遵守工程咨询行业自律准则，杜绝与建设单位、编制单位发生利益往来，坚守第三方独立中介机构立场，不搞人情评审。

2、坚持卓越服务承诺

我公司承诺将注重服务过程中的细节，对质量的追求不仅仅满足于 “符合标准”，还要让采购人感到超常的满意，把采购人的期望做为公司提升服务质素，改进效率和流程的原动力。

我方不仅仅做到报告 “合规过关”，更站在原阳县发改部门项目管理角度思考问题，除完成规定评估报告之外，对于评审中发现的项目谋划、前期工作普遍性短板，主动提供参考建议；主动做好沟通汇报，减少采购人沟通成本；重视服务细节，做到资料整理规整、台账清晰、会议会务周全，提升整体服务体验。我方主动接受采购人日常考核评价，对于采购人反馈的服务缺陷，第一时间整改优化。

3、保密性承诺

1）我公司承诺在咨询工作过程中以及咨询工作结束后，对项目所有相关资料以及咨询过程完成的咨询报告成果未经采购人书面同意，不向任何第三方进行披露。对公司内部向第三方披露项目资料的人员严格惩戒并追究相关责任。

2）公司工作人员务必做到：不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密，绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在非保密本上记录秘密；不在私人通讯中涉及秘密；不在公共场所和家属子女，亲友面前谈论秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

3）建立健全收发文制度，各部门要有专人负责履行文件登记，管理和清退工作，发现属于国家秘级文件资料丢失，被窃、泄密时，务必立即报告，及时追查，力挽损失。

4）各部门年终清退与本部门无关的并无保存价值的文件和一些刊物，务必进行销毁或碎纸处理，不得擅自出售。

5）档案专、兼职管理人员对秘密档案材料应严加管理，严格传递，借阅手续，如需借阅者，须经分管领导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围，以确保档案的安全。

6）报告完成后我方将以安全和保密的方式保管工作过程中的全部书面和电子资料，做好整理、归档和保存工作，形成项目工作文档，以备主管部门查阅或者复核。并严格按照此次招标文件的要求，不以任何形式复制属于保密内容的资料和信息。

补充保密条款：项目电子资料使用加密存储，项目文件禁止使用私人网盘存储、传输；项目相关涉密材料，不通过私人微信传输；人员离职时，全部收回手里项目资料，删除本地存储项目文件，签订离职保密承诺书；保密义务不因框架协议到期、人员离职而失效。

4、保证咨询工作进度的承诺

根据我公司实际情况及以往经验，在保证咨询工作及咨询报告质量的前提下，严格按照咨询时间安排完成咨询任务。如因特殊情况需要对完成时间进一步提前，我公司将积极配合，决不以任何借口影响采购人的工作进度及安排，公司节假日可以安排加班。

我方承诺，不因为框架协议是两年周期，出现任务积压、拖延。建立项目预警机制，项目临近约定交付时限自动预警；遇到客观因素（编制单位整改滞后、复杂技术难题）预计会超时，提前 3 个工作日书面向采购人说明情况，说明卡点，预估新时间，征得采购人同意之后调整完成时限，绝不无声无息逾期。节假日可以安排人员加班、线上评审，保障紧急任务落地。

5、突发事件处理承诺

突发事件的出现是所有事物中不可避免的一个因素，咨询工作也经常出现的突发事件如：有人员变动、企业情况变化较大、政策等因素导致。公司在处置咨询过程中的突发事件将坚持“快速高效、审慎稳妥，顾全大局、互相协调，统一指挥、分工负责” 的原则，当突发事件发生时，我公司承诺：

（1）第一时间成立突发事件处理小组，负责对应急事件的分类及行动指导，随时处理突发事件；（2）根据咨询工作过程中可能遇到的突发事件，加强跟踪、监测、分析，及时向采购人报告情况，防止风险扩散和蔓延，将突发事件发生的风险降到最低；（3）如因不可抗力因素导致咨询工作终止，我公司将积极配合采购人完成资料对接以及后续处理工作，将采购人损失降到最低。

突发事件处理小组由本项目**项目负责人**担任组长，技术总工、项目主管作为组员。针对人员异动、政策重大调整、项目重大技术矛盾、质疑投诉、不可抗力等场景，制定对应的处置预案；发生突发事件第一时间向采购人同步事态，不隐瞒、不拖延；不可抗力情形下完整移交全部已经完成的工作成果、项目资料，配合采购人做好后续过渡。

6、后续服务承诺

我公司承诺：

（1）我方所有咨询服务符合国家相关法律法规、规定及采购人提出的咨询服务要求，进行评审工作，按合同规定的进度要求进行评估咨询服务并提交质量合格的成果文件，并对其负责。

（2）在采购人需要我公司人员到场时，我公司将立即安排专业技术人员，在采购人规定的时间内到达指定位置，积极配合采购人工作。

（3）评审工作结束后，如采购人需要协助办理审批相关工作，我公司将无条件第一时间派出专业技术人员配合采购人工作；

（4）评审工作结束后，如采购人需追加审核报告纸质版数量，我公司无条件配合印刷装订，并于采购人规定的时间内到达指定位置。

补充增值后续服务承诺：

① 免费政策推送服务：定期整理最新投融资、节能、产业政策简报，提供给采购人参考；

② 业务培训支持：采购人如有需要，我方可以安排专业工程师，无偿为采购人内部工作人员开展项目评审相关业务分享培训。

7、其他额外承诺

1）禁止利益关联承诺：我方承诺本项目参与所有人员、外聘专家，和项目建设单位、报告编制单位不存在股权、任职、经济利益关联；如存在利害关系，主动申请回避。绝不接收项目单位宴请、礼品礼金，恪守廉洁从业纪律。

2）档案保管承诺：项目纸质档案、电子档案双重备份，档案保存期限严格按照工程咨询档案管理相关规定执行，保证档案完整可查。

3）不拒绝小额项目承诺：无论项目投资规模大小，我方均同等配置专业力量，不以项目金额小为由降低服务标准，不拒绝采购人分配的小额评估任务。

供应商：中元国际投资咨询中心有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日　期：2026 年 3 月 23 日

十、河南德泓工程管理咨询有限公司

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加原阳县发展和改革委员会*原阳县发展和改革委员会（单位名称）*的 原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目*（标的名称）*，属于其他未列明行业*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为河南德泓工程管理咨询有限公司*（企业名称）*，从业人员 72 人，营业收入为3459.32 万元，资产总额为2109.75 万元[1]，属于小型企业*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2、 无*（标的名称）*，属于 无*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为 无*（企业名称）*，从业人员 无 人，营业收入为 无 万元，资产总额为 无 万元，属于 无 *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 河南德泓工程管理咨询有限公司(企业电子签章)

日 期： 2026 年 09 月 22 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

技术标文件

（格式）

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	河南德泓工程管理咨询有限公司
项目名称	原阳县发展和改革委员会投资咨询评估机构框架协议采购项目
分包编号	原阳招标采购-2026-68、(县区)2026ZBDL186 号
报价金额（小写）：	0 元
报价金额（大写）：	零 元
交货及完工期：	从框架协议签订之日起两年；（每个评估项目服务期限为 2-5 个自然日）；

供应商名称(企业电子签章)：河南德泓工程管理咨询有限公司

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：2026 年 09 月 22 日

填写说明：

1.开标一览表中的“投标总价”应包括征集文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

2.大写参考字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，拾佰仟万亿，元角分。

3.供应商在制作电子响应文件时，交易系统的开标一览表中“投标总报价（大写）、投标总报价（小写）”为系统固定格式，无法修改。以上两项内容统一填写“零/0”，此项填写不作为评审依据。

4、因系统固定格式，无法修改。系统中“交货及完工期”即“框架协议期限”。

三、服务承诺

（格式自拟）

（一）服务效率承诺

在咨询活动中，我方为保证咨询业务的效率及完成时间特做出如下承诺：

①为本项目配置专车，保证服务的高效，随至甲方随叫随到，承诺能在接到业主安排项目对接电话通知后2小时内能指派专业技术人员到达业主办公所在地。

②为项目组每人配备电脑、打印机以及其他必需的办公设施，配置其他需要的办公设施及工具、资料等，提高项目组工作效率。

③公司将不再安排项目组成员除本项目以外的其他咨询业务，全部精力投入本项目的咨询工作中。

④工作人员进驻项目现场，以了解工程实际，掌握工程动态，及时与各方沟通情况，处理问题。

⑤我方承诺确保在本项目咨询评估中履行与业主规定的工作时间和工作进度，服从业主的时间安排，不以任何理由影响本项目咨询的工作时间、工作进度。

⑥我公司完全响应项目单位要求工期，根据项目规模及进展情况随时调整人员配备。如贵单位对成果文件的交付时间要求特别紧，我们也要克服困难、多配人员、加班加点，保质保量的完成。

（二）廉洁自律的承诺

①严肃工作纪律，强化工作作风，坚持独立、客观、公正的原则。在工作中，不得接受建设单位及其他部门人员的宴请或礼品礼金，不与项目相关单位发生任何经济往来，一旦发现工作人员有不正当的行为，立即取消工作资格，给予处罚。

②公司每年度与咨询人员签订廉洁自律承诺书，并一次性缴纳廉洁风险保证金，从业人员承诺做到不吃请，不收礼，不受贿、不索取、不收受委托合同约定以外的礼金和其他财物、严禁利用职务之便谋取其他不正当的利益。

③公司实行2人以上外出调研和接待客户座谈工作制度，禁止咨询人员单独接触客户或社会投资人，保证咨询工作的客观、公允和中立。

④公司采取咨询人员回避制度，公司项目开展工作中，对业务活动中与自身利益有关系的人员与项目相关单位有直接关系或有可能影响公正性的咨询人员采取回避措施。

（三）工作纪律的承诺

①项目组工作人员在进行咨询业务活动时，恪守“独立、客观、公正、依法”的执业原则，对有意纵容、明示、暗示违反执业原则的行为坚决抵制。

②项目组工作人员进行业务活动时，必须严格遵守相关法律、法规、政策的有关规定及合同的约定。

③项目组工作人员诚实守信、尽职尽责，不得有欺诈、伪造、作假等行为，对业务活动中与自身利益有关系的，应实行回避制度。

④项目组工作人员要相互团结，不得采取不正当手段损害、侵犯对方的权益。

⑤配合采购人或项目公司做好项目建设组织管理工作。

⑥坚持事前控制、事中检查、事后总结制度，及时作出判断，尽量减少返工，提高效率。

⑦恪守职业道德，诚实守信。承诺随时接受业主单位相关部门对我公司工作的全面监督，尽力维护业主单位的利益。

⑧做到公正、公平、公开、实事求是，依据有关法律文件、建设单位的合同和要求，准确地行使工程咨询职责，竭诚为贵方服务。

⑨严格执行有关政策规定，不越级，不越权，不自行其是。

（四）保密承诺

我方对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密严加保密，在工程咨询工作过程或工作完成后，我公司全体成员严守甲方的秘密，不向任何单位及个人泄露应保密的项目信息，不得将任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。

（五）其他优惠及服务承诺

①在遵守国家法律、法规、规范、规程等有关标准的前提下，遵循业主至上的原则，尊重业主提出的要求、建议。我方将对业主提供全程、全方位的工程咨询评估；

②报告类文件的编制深度满足合同要求，并符合国家有关标准要求；

③积极配合业主办理本项目的相关评审报批手续服务；

④积极参加甲方组织的有关会议、洽谈、评审，认真细致地向甲方提供合理化建议，力争使项目顺利实施。

（六）承诺项目服务人员积极配合采购人工作，为采购人排忧解难，服从安排，人员按时完成服务工作，履职尽责

我司承诺项目服务人员积极配合采购人工作，为采购人排忧解难，服从安排，人员按时完成服务工作，履职尽责具体措施如下：

项目服务人员积极配合采购人工作

按照客户要求，由咨询顾问及技术团队组成的服务团队到现场与客户进行面对面沟通座谈，进一步深入了解项目情况，以专业化的视角对项目进行剖析，并提供工作开展思路建议，本着项目落地的原则为客户提供咨询服务。

座谈结束后，跟随项目单位对项目进行现场踏勘，了解项目建设地点、用地现状、周边基础设施要素保障情况，拍摄现场照片；并收集整理有关资料和数据。

我公司一直以来非常重视沟通及调研工作，唯有深入调查研究，才能获得真知灼见的源头活水。只有深入的沟通调研，才能对项目进行系统全面、深入的理解，才能预见并有效规避实施过程中的风险、提出有效的解决方案，促进项目高质量落地。

为采购人排忧解难，服从安排

我司资深专家组成项目专家组为项目实施提供技术支持为采购人排忧解难。计划经营部负责项目的协调与联系工作。项目设计组由各专业技术骨干组成，分别派专人组成后勤保障组以确保高质量完成成果编制工作。根据本项目的工作量、工作周期、质量要求和创优目标等因素进行分析，科学、合理地安排参加项目设计的各分项负责人及设计人员，对参加人员的数量和素质上进行事先控制，明

确各岗位工作人员的职责，确保有足够的技术力量完成本项目的设计工作，做好设计工作的计划安排。

首先，成立专门的项目工作组，选派具有高级工程师以上职称、专业技术过硬、工程经验丰富、组织协调能力强的复合型人才担任项目负责人；按照文本编制、路线总体、交通工程、桥梁工程、管线综合、计经组成六个分项小组，由高级工程师职称以上技术骨干担任各分项专业负责人；同时，各个分项均配备足够沟通协作能力强的专业人员参与工作，保证项目工作的顺利进行。

其次，保证人员配备充足，各专业小组技术人员相对独立，提高工作效率。

供应商：北京德泓工程管理咨询有限公司(电子签章)

法定代表人：_____(电子签章)

日　期：2025 年 09 月 22 日