
六、资格证明材料

供应商基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="6">河南全隽建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2">新蔡县古吕街道华星路博爱家园 （新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">463500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td>陈红雨</td><td>电 话</td><td colspan="3">15637183720</td></tr>
<tr><td>传 真</td><td>0371-69522116</td><td>网 址</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6">
</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓 名</td><td>陈红雨</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td>15637183720</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓 名</td><td>王蓉</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td>15093200505</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2022 年 5 月 11 日</td><td colspan="4">员工总人数：88 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">水利水电工程施工总承包贰级</td><td rowspan="2">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td>15 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">91411729MA9L7AGY8K</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td>3 人</td></tr>
</table>

安全生产许可证有效期	2025 年 11 月 23 日至 2028 年 11 月 23 日		中级职称人员	15 人
注册资金	4000 万元		初级职称人员	25 人
开户银行	浙商银行股份有限公司郑州分行营业部		技　工	30 人
账　号	491000001012010050589 8		拟派项目经理姓名	姚远
经营范围	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;施工专业作业;电气安装服务:建筑物拆除作业(爆破作业除外);金属与非金属矿产资源地质勘探;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘查;建设工程勘察;测绘服务;河道采砂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;工程造价咨询业务;建筑材料销售;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);政府采购代理服务;财务咨询;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;节能管理服务;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;水土流失防治服务;地质灾害治理服务;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
备　注	无			

注：根据磋商文件要求在本表后附供应商资格审查的相关证明材料。



营业执照

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码
91411729MA9L7AGY8K

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南全隽建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　陈红雨

经营范围　许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2022年05月11日

住　　所　新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201

新蔡县市场监督管理局

登记机关

2026 年 09月 18日

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

使用有效期：2026年09月29日
-2027年03月29日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 河南全隽建设工程有限公司

详 细 地 址： 新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91411729MA9L7AGY8K **经 济 性 质：** 有限责任公司（自然人投资或控股）

证 书 编 号： D241A32199

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级2027年07月11日；建筑工程施工总承包贰级2027年07月11日；城市及道路照明工程专业承包贰级2027年07月11日；水利水电工程施工总承包贰级2027年07月11日；市政公用工程施工总承包贰级2027年07月11日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅 行政审批专用章

2026 年 09 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

统一社会信用代码：91411729MA9L7AGY8K

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2022]006288

企业名称：河南全隽建设工程有限公司

法定代表人：陈红雨

单位地址：新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2025 年11 月13日 至 2028 年11 月13日

河南省住房和城乡建设厅 行政审批专用章

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年11 月13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：	河南全隽建设工程有限公司
账户号码：	4910000010120100505898
开户银行：	浙商银行郑州分行营业部
法定代表人： (单位负责人)	陈红雨
基本存款账户编号：	J4910121435802

浙商银行郑州分行营业部 (20) 2026.09.28 受理业务专用章 (收妥抵用)

开户日期：2023年03月24日

打印日期：2026年09月28日

企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

河南全隽建设工程有限公司：

2024年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类AA级。信用等级实行动态管理，有效期内的信用等级以二维码扫描的实时信用等级为准。

证书编号： 202404901101830
Certificate Numbe

颁发日期： 2024年11月12日
Date of Issue

有效期至： 2027年11月11日
Date of Expiry

查询网址：http://xypt.mwr.cn
Enquiring Website

证书说明：

Notes：

1. 水利建设市场主体信用等级有效期为3年。
   The credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
2. 有效期内企业名称发生变化的，须及时办理变更手续。
   If the enterprise changes name in the period of validity, the alteration procedures must be completed in time.
3. 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
   The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
4. 本证书不得涂改、转借。
   Modifications or use by any other person is not allowed.

中 国 水 利 工 程 协 会
China Water Engineering Association

2024年11月12日

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

在招标过程中，招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈红雨（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

满足政府采购政策资格要求

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，满足政府采购政策资格要求：本项目专门面向中小企业。参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》（格式详见磋商文件内《中小企业声明函》样本），不符合要求的声明函或未提供的将视为不符合资格要求。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区发展，以及促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策在招标过程中，

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人： 陈红雨 （电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务审计报告并具有健全的财务会计制度；若企业成立时间不足，则提供开户行出具的资信证明）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，新成立公司按实际月份提供，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈红雨（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

河南全隽建设工程有限公司

2025 年度

审计报告

升万百审字【2026】第 S-087 号

北京升万百会计师事务所(普通合伙)

中国·北京

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

北京升万百会计师事务所(普通合伙)

审 计 报 告

升万百审字【2026】第 S-087 号

河南全隽建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南全隽建设工程有限公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南全隽建设工程有限公司的财务报表在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了河南全隽建设工程有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

审计意见类型：标准无保留意见。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南全隽建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

河南全隽建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南全隽建设工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南全隽建设工程有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南全隽建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关

披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京升万百会计师事务所(普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 02 月 24 日

资产负债表

会企01表

编制单位：河南全隽建设工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

资　产	序号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	序号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,166,076.49	5,014,226.98	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	18,470,396.74	16,466,122.34	应付账款	7	1,395,013.16	1,508,414.42
预付款项	3	6,106,495.23	6,023,447.11	预收款项	8	589,408.67	831,435.86
应收利息				应付职工薪酬	9	300,942.53	303,313.05
应收股利				应交税费	10	237,016.96	274,804.17
其他应收款	4	17,697,522.52	17,431,435.86	应付利息			
存货	5	1,280,643.75	1,133,313.05	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	11	1,073,368.71	1,322,158.58
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		48,721,134.73	46,068,545.34	**流动负债合计**		3,595,750.03	4,240,126.08
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产原值		2,051,263.00	2,051,263.00	递延所得税负债			
累计折旧		803,411.34	700,848.19	其他非流动负债			
固定资产净值	6	1,247,851.66	1,350,414.81	**非流动负债合计**		-	-
在建工程				**负债合计**		3,595,750.03	4,240,126.08
工程物资							
固定资产清理				所有者权益：			
生产性生物资产				实收资本	12	35,000,000.00	35,000,000.00
无形资产				资本公积			
研发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积			
递延所得税资产				未分配利润	13	11,373,236.36	8,178,834.07
其他非流动资产				**所有者权益合计**		46,373,236.36	43,178,834.07
非流动资产合计		1,247,851.66	1,350,414.81				
资产总计		49,968,986.39	47,418,960.15	**负债和所有者权益合计**		49,968,986.39	47,418,960.15

单位负责人：赵勇　　财务负责人：[illegible]　　制表人：王晓花

北京开元会计师事务所（普通合伙）

利 润 表

会企02表

编制单位：河南全隽建设工程有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项 目	序号	本年数	审定数
一、营业收入	14	59,237,406.74	59,237,406.74
减：营业成本	15	51,511,053.02	51,511,053.02
税金及附加	16	59,074.71	59,074.71
销售费用			-
管理费用	17	3,376,352.66	3,376,352.66
财务费用	18	31,723.30	31,723.30
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
其他收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,259,203.05	4,259,203.05
加：营业外收入			-
减：营业外支出			-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,259,203.05	4,259,203.05
减：所得税费用	19	1,064,800.76	1,064,800.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,194,402.29	3,194,402.29
五、其他综合收益			-
六、综合收益总额		3,194,402.29	3,194,402.29

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：王晓花

北京弘天合会计师事务所(普通合伙)

现金流量表

会企03表

编制单位：河南全隽建设工程有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	行次	金　　额	补　充　资　料	行次	金　　额
一、经营活动产生的现金流量：			**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	56,991,105.15	净利润	21	3,194,402.29
收到的税费返还	2	-	加：计提的资产减值准备	22	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,181,447.34	固定资产折旧	23	102,563.15
现金流入小计		63,172,552.49	无形资产摊销	24	
购买商品、接受劳务支付的现金	4	58,570,422.98	长期待摊费用摊销	25	
支付给职工以及为职工支付的现金	5	2,363,446.86	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	26	-
支付的各项税费	6	1,123,875.47	固定资产报废损失	27	-
支付的其他与经营活动有关的现金	7	962,957.67	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28	-
现金流出小计		63,020,702.98	财务费用	29	
经营活动产生的现金流量净额		151,849.51	投资损失（减：收益）	30	
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31	
收回投资所收到的现金	8	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32	
取得投资收益所收到的现金	9	-	存货的减少（减：增加）	33	-147,330.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	34	-2,353,409.18
收到的其他与投资活动有关的现金	11		经营性应付项目的增加（减：减少）	35	-644,376.05
现金流入小计		-	其他	36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12	-	**经营活动产生的现金流量净额**		151,849.51
投资所支付的现金	13	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	14	-			
现金流出小计		-			
投资活动产生的现金流量净额		-	**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	37	
吸收投资所收到的现金	15	-	一年内到期的可转换公司债券	38	
借款所收到的现金	16	-	融资租入固定资产	39	
收到的其他与筹资活动有关的现金	17	-			
现金流入小计		-			
偿还债务所支付的现金	18	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19		**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
支付的其他与筹资活动有关的现金	20		现金的期末余额	40	5,166,076.49
现金流出小计		-	减：现金的期初余额	41	5,014,226.98
筹资活动产生的现金流量净额		-	加：现金等价物的期末余额	42	
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额	43	
五、现金及现金等价物净增加额		151,849.51	**现金及现金等价物净增加额**		151,849.51

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：王晓花

北京中证联合资产评估咨询有限公司

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：河南全隽建设工程有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	本　年　金　额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	-		-	8,178,834.07	43,178,834.07
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	35,000,000.00	-	-	-	8,178,834.07	43,178,834.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,194,402.29	3,194,402.29
（一）净利润					3,194,402.29	3,194,402.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响						-
4.其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	3,194,402.29	3,194,402.29
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-				-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积					-	-
2.对所有者（或股东）的分配						-
3.其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）						-
2.盈余公积转增资本（或股本）						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他					-	-
四、本年年末余额	35,000,000.00	-	-	-	11,373,236.36	46,373,236.36

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：王晓花

北京万百会计师事务所(普通合伙)

河南全隽建设工程有限公司

2025 年度财务报表附注

一、公司简介

河南全隽建设工程有限公司成立于 2022-05-11，法定代表人为赵勇，注册资本为 6789 万元，统一社会信用代码为 91411729MA9L7AGY8K，企业注册地址位于新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。

二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生坏账，确认坏账损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分信用风险特征组合。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

6. 存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。

北京开万百会计师事务所(普通合伙)

7. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

8．在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

9．无形资产

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

10．长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回

北京开万百会计师事务所(普通合伙)

金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

11．长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。

b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

12．职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上

到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

13. 收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算决定。

14. 所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

15. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结

北京开万百会计师事务所(普通合伙)

果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

北京开万百会计师事务所(普通合伙)

三、税项

涉税基本情况

税　种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	按照税法规定
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	按照税法规定
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	按照税法规定

四、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项　目	期　末　数	期　初　数
货币资金	5,166,076.49	5,014,226.98
合　计	5,166,076.49	5,014,226.98

2、应收账款

项　目	期　末　数	期　初　数
应收账款	18,470,396.74	16,466,122.34
合　计	18,470,396.74	16,466,122.34

3、预付款项

项　目	期　末　数	期　初　数
预付款项	6,106,495.23	6,023,447.11

合 计	6,106,495.23	6,023,447.11

4、其他应收款

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应收款	17,697,522.52	17,431,435.86
合 计	17,697,522.52	17,431,435.86

5、存货

项 目	期 末 数	期 初 数
存货	1,280,643.75	1,133,313.05
合 计	1,280,643.75	1,133,313.05

北京升万百会计师事务所(普通合伙)

6、固定资产净值

项 目	期 末 数	期 初 数
固定资产原值	2,051,263.00	2,051,263.00
累计折旧	803,411.34	700,848.19
固定资产净值	1,247,851.66	1,350,414.81

7、应付账款

项 目	期 末 数	期 初 数
应付账款	1,395,013.16	1,508,414.42
合 计	1,395,013.16	1,508,414.42

8、预收款项

项 目	期 末 数	期 初 数
预收款项	589,408.67	831,435.86
合 计	589,408.67	831,435.86

9、应付职工薪酬

项 目	期 末 数	期 初 数
应付职工薪酬	300,942.53	303,313.05
合 计	300,942.53	303,313.05

10、应交税费

项 目	期 末 数	期 初 数
应交税费	237,016.96	274,804.17
合 计	237,016.96	274,804.17

11、其他应付款

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应付款	1,073,368.71	1,322,158.58
合 计	1,073,368.71	1,322,158.58

12、实收资本

项 目	期 末 数	期 初 数
实收资本	35,000,000.00	35,000,000.00
合 计	35,000,000.00	35,000,000.00

13、未分配利润

项 目	金 额
上期期末余额	8,178,834.07
加：前期会计差错更正	
本期期初余额	8,178,834.07
加：本期增加数	3,194,402.29
其中:本期净利润转入	3,194,402.29
其他增加	
减：本期减少数	0.00
其中：提取盈余公积	0.00
分配现金股利	0.00
其他	0.00
本期期末余额	11,373,236.36

14、营业收入

北京升力百会计师事务所(普通合伙)

项　目	本年累计数
营业收入	59,237,406.74
合 计	59,237,406.74

15、营业成本

项　目	本年累计数
营业成本	51,511,053.02
合 计	51,511,053.02

16、税金及附加

项　目	本年累计数
税金及附加	59,074.71
合 计	59,074.71

17、管理费用

项　目	本年累计数
管理费用	3,376,352.66
合 计	3,376,352.66

18、财务费用

项　目	本年累计数
财务费用	31,723.30
合 计	31,723.30

19、所得税费用

项　目	本年累计数
所得税费用	1,064,800.76
合 计	1,064,800.76

北京开万百会计师事务所(普通合伙)

五、关联方关系及交易

本公司本年度与关联公司无重大交易事项。

六、资产负债表日后事项的说明

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

七、或有事项及承诺事项

截止报告日，本公司无应收票据贴现或背书、未决诉讼或仲裁、对外担保等重大需要披露的或有事项及承诺事项。

八、财务报表的批准

本年度财务报表已经本公司办公会批准报出。

九、其他重要事项

截至报告日，本公司无重大需要披露的其他重要事项。

北京升万百会计师事务所(普通合伙)

河南全隽建设工程有限公司

2025 年 12 月 31 日

河南全隽建设工程有限公司

2025年度财务情况说明

一、公司简介

河南全隽建设工程有限公司成立于2022-05-11，法定代表人为赵勇，注册资本为6789万元，统一社会信用代码为91411729MA9L7AGY8K，企业注册地址位于新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区1号楼201，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。

二、财务情况说明

项目或指标	说明	期末数
一、资产总额	元	49,968,986.39
（1）流动资产	元	48,721,134.73
（2）非流动资产	元	1,247,851.66
二、负债总额	元	3,595,750.03
（1）流动负债	元	3,595,750.03
（2）长期负债	元	-
三、所有者权益	元	46,373,236.36
四、利润总额	元	4,259,203.05

五、净利润	元	3,194,402.29
六、企业财务评价指标		
（1）流动比率	流动资产/流动负债	1354.96%
（2）资产负债率	负债总额/资产总额	7.20%
（3）产权比率	负债总额/所有者权益	7.38%
（4）总资产利润率	净利润/平均总资产	6.56%
（5）净资产收益率	净利润/平均净资产	7.13%

北京升万旧会计师事务所(普通合伙)

河南全隽建设工程有限公司

2025 年 12 月 31 日

统一社会信用代码

91110108MA01LGN7X9

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名　　称　北京升万百会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　李慎举

经营范围　从事会计师事务所业务；代理记账；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　100万元

成立日期　2019年07月18日

主要经营场所　北京市海淀区八里庄路62号院1号楼10层1124

登记机关

2025 年 09 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京升万百会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：李慎举

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区林风二路38号院2号楼3层310

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010326

批准执业文号：京财会许可[2019]0053号

批准执业日期：2019年10月18日

证书序号：0020041

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。


3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2023年6月30日

中华人民共和国财政部制


THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 李慎举
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979-04-11
工作单位 Working unit 凯光江正达会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 230523790411181
李慎举 230000057262


Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师工作单位变更事项登记
Name of the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Name of the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
12
注册会计师执业证书
一、注册会计师执业时，应向委托人出示本证书。
二、本证书仅限本人使用，不得转让。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还原注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李慎举

会员编号 230000057262

最后年检时间	年检结果
2025年05月	通过

历年记录

2024年

2024-04-24

通过

2023年

2023-05-18

通过

2022年

2022-07-25

通过


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
项妍 110101309933
姓名 Full name 项妍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1984-02-20
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所
身份证号码 Identity card No. 120106198402206028


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转所(会)专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 11 月 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
注册会计师协会
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 12 月 7 日
10
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 8 月 2 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
注册会计师协会
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 10 月 30 日
11

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

项妍

会员编号 110101309933

最后年检时间	年检结果
2025年05月	通过

历年记录

2024年

2024-04-24

通过

2023年

2023-05-18

通过

2022年

2022-07-25

通过

财 务 制 度

为加强本单位的会计核算，根据会计法和企业会计准则，特制定如下具体核算办法：

一、 公司会计核算必须符合会计法和会计准则制度的要求。

二、 公司会计年度为公历年 1 月 1 日起 12 月 31 日止。

三、 公司会计核算以人民币为记账本位币。

四、 公司会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。

五、 公司会计核算以权责发生制为基础。

六、 资产的核算

1、 公司的资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源。包括：

现金、银行存款、应收及预付款项、存货（材料、低值易耗品、包装物、产成品、在产品等）、固定资产、无形资产、递延资产。

2、 现金及各种存款按实际发生额记账，

3、 应收及预付款项按实际发生额记账，并按客户设置明细账，不提坏账准备金，坏账损失直接计入当期损益。待摊费用按受益期分摊。

4、 存货按取得时的实际成本核算，发出时按移动平均法确定实际发出成本。

026 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

中华人民共和国税收完税证明

No.441005261000203933

国家税务总局新蔡县税务局

填发日期：2026年 10月 12日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411729MA9L7AGY8K	纳税人名称	河南全隽建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441176261000000549	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	12,099.60
441176261000000549	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	1,058.82
441176261000000549	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	453.63
441176261000000550	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	6,456.77
441176261000000549	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	786.43
金额合计	(大写) 人民币贰万零捌佰伍拾伍元贰角伍分				¥20,855.25

税务机关（盖章）电子税务局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局新蔡县税务局第二税务分局，社保编码：412000109320社保经办机构：新蔡县劳动就业服务中心

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005261000203934

国家税务总局新蔡县税务局

填发日期：2026年 10月 12日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411729MA9L7AGY8K	纳税人名称	河南全隽建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441176261000000549	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	24,199.20
441176261000000550	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-09	1,721.78
金额合计	(大写) 人民币贰万伍仟玖佰贰拾元零玖角捌分				¥25,920.98

税务机关（盖章）电子税务局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局新蔡县税务局第二税务分局，社保编码：41000000000000383018社保经办机构：新蔡县医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341125261000053332

填发日期：2026 年 10 月 26 日　　税务机关：国家税务总局三门峡市陕州区税务局

纳税人识别号	91411729MA9L7AGY8K		纳税人名称	河南全隽建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341126261000033990	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-10-26	167.55
341126261000033990	教育费附加	增值税教育费附加	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-10-26	251.32
341126261000033990	城市维护建设税	市区	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-10-26	586.42
341126261000033990	增值税	建筑服务	2026-10-01 至 2026-10-31	2026-10-26	16,755.05
金额合计	（大写）人民币壹万柒仟柒佰陆拾元零叁角肆分				¥17760.34

税务机关（盖章）　国家税务总局三门峡市陕州区税务局　征税专用章

填票人 电子税务局

备注：自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局三门峡市陕州区税务局观音堂税务分局,跨区域涉税事项报验管理编号：驻新税 税跨报〔2026〕815 号;合同名称：2026 年陕州区硖石乡庙沟村饮水安全巩固提升工程

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314055261000019534

填发日期：2026 年 10 月 19 日　　税务机关：国家税务总局陵川县税务局

纳税人识别号	91411729MA9L7AGY8K		纳税人名称	河南全隽建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314056261000035707	企业所得税	应纳税所得额	2026-10-01 至 2026-12-31	2026-10-19	293.58
金额合计	（大写）人民币贰佰玖拾叁元伍角捌分				¥293.58

税务机关（盖章）　国家税务总局陵川县税务局

填票人 电子税务局

备注：项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局陵川县税务局附城税务所跨区域涉税事项报验管理编号：驻新税 税跨报〔2025〕1234 号;合同名称：陵川县塔水河、浙水片区供水设施水毁修复工程 003 标段;

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人：陈红雨 （电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

供应商须通过以下渠道查询自身信用记录并提供查询网页截图：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人（跳转至中国执行信息公开网）”“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”



2026/11/13 17:28 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)

失信将受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
苟小红	6204231970****3324
宋连祥	6201211974****6018
刘东园	3508231982****4927
付经琴	3601231985****1945
冀兰荣	1101011965****1047
廖志全	3605021956****6011

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
上海宏马金属材料有限公司	736669487
上海景跃（集团）有限公司	729461485
上海庆跃金属材料有限公司	749574559
襄阳襄州御鉴宝调味品有限公司	9142060767****824J
河南润博科技发展有限公司	9141010077****107B

查询条件

被执行人姓名/名称: 河南全隽建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91411729MA9L7AGY8K

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411729MA9L7AGY8K 河南全隽建设工程有限公司相关的结果.

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 1/2

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
[illegible]	[illegible]
胡怀荣	3201251963****3634
解维冬	4228021995****2143
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
[illegible]	[illegible]
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
[illegible]	[illegible]

查询条件

被执行人姓名/名称: 陈红雨

身份证号码/组织机构代码: 410527199112123414

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 410527199112123414 陈红雨相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王巧玲	4101041980****5523
郭菲菲	3101031978****2426
陈峰	3405031964****0412
金根宝	3405041963****0235
胡怀荣	3201251963****3634
解维冬	4228021995****2143

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
六艺星空（北京）文化传播有限公司	08281666X
上海赞阳进出口有限公司	755743523
上海千驰文化传播有限公司	301601782
嘉兴市天亿光电有限公司	35014827-5
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2

查询条件

被执行人姓名/名称: 姚远

身份证号码/组织机构代码: 410181199202175011

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 410181199202175011 姚远相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜 索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南全隽建设工程有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国APP下载
信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南全隽建设工程有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网


信用中国APP下载
信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



政府网站找错
主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息的网站截图信息，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止）



股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91411729MA9L7AGY8K	企业名称:	河南全隽建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	陈红雨
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2022年05月11日
注册资本:	4000.000000万人民币	核准日期:	2026年09月18日
登记机关:	新蔡县市场监督管理局	登记状态:	存续（在营、开业、在册）
住所:	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2022年05月11日	营业期限至:	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理	陈红雨 董事	王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶ 提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	统计证	
2	社会保险登记证	
3	税务登记证	
4	机构代码证	
5	公章刻制备案	

共查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	财务负责人	王晓伟	王晓伟	2026年9月18日
2	章程备案	无	无	2026年9月18日
3	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	赵勇、赵勇、王晓龙	陈红雨、陈红雨	2026年9月18日
4	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	赵勇	陈红雨	2026年9月18日
5	章程备案	无	无	2026年4月23日

共 查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

❶ 提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型|状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	41172920241054	2024年新蔡县市场监督管理局对市场主体公示信息的监管	411729202409201002	2024年新蔡县市场监督管理局对b级市场主体公示信息的监管	不定向	新蔡县市场监督管理局	2024-12-03	详细

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

认证监管抽查检查结果信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（标称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查结果信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

食品抽查检查结果信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查结果信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

其他抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	新蔡县市场监督管理局	检查	2026年7月23日	已按规定公示年报

顶部

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
2	新蔡县市场监督管理局	检查	2024年12月5日	名称规范使用
3	新蔡县市场监督管理局	检查	2024年7月23日	已按规定公示营业执照
4	新蔡县市场监督管理局	检查	2024年7月1日	已按规定公示年报
5	新蔡县市场监督管理局	检查	2023年2月8日	已按规定公示年报

共查询到 5 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

企业年报信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2025年度报告	2026年5月28日	查看
2	2024年度报告	2025年6月18日	查看
3	2023年度报告	2024年2月27日	查看
4	2022年度报告	2023年2月8日	查看

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。 查看修改记录>>

股东	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
王晓龙	800.0	0.0	货币	800.0	2029年10月20日	2025年6月18日				
赵勇	3200.0	180.0	货币	3200.0	2029年10月20日	2025年6月18日	货币	180.0	2025年12月31日	2026年5月28日

共查询到 2 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

股权变更信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

顶部

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	赵勇	80%	80%	2024年11月8日	2025年6月18日
2	王晓龙	0%	20%	2024年11月8日	2025年6月18日
3	王晓华	20%	0%	2024年11月8日	2025年6月18日

共 查询到 3 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

集团成员信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

执行标准自我声明

提示：1.根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。 请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！
2.以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信用承诺信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

名称授权信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体歇业公告

序号	公告申请日期	公告期自	公告期至	详情
暂无市场主体歇业公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

涉嫌冒用他人身份登记信息

序号	冒名登记事项	当事人姓名	冒名登记时间	登记机关联系方式	公告期自	公告期至	处理结果
暂无涉嫌冒用他人身份登记公示信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

拟强制注销公告

序号	公告名称	公告期限	详情
暂无拟强制注销公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

合并/分立公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告类型	公告期限	公告状态	详情
暂无合并/分立公告信息				

顶部

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

减少注册资本公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告期限	公告状态	详情
1	关于河南全隽建设工程有限公司减少注册资本的公告	2026年3月6日-2026年4月19日	已发布	详情

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

解散事由信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	解散事由	公示日期	状态	详情
暂无解散事由信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体终止歇业公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告日期	作出终止歇业决定日期	详情
暂无市场主体终止歇业公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

简易注销公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告日期自	公告日期至	详情
暂无简易注销公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

注销备案/公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	清算组备案日期	债权人公告日期	公告状态	详情
暂无注销备案/公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

营业执照作废声明

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	是否正副本	副本编号	声明内容	声明日期	是否补领	补领日期	状态	详情
1	正副本		<2022年12月30日>，登记机关依法作出变更登记决定，核... 更多	2022年12月30日	是	2022年12月30日	已发布	详情

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

顶部

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91411729MA9L7AGY8K	企业名称:	河南全凭建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	陈红雨
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2022年05月11日
注册资本:	4000.000000万人民币	核准日期:	2026年09月18日
登记机关:	新蔡县市场监督管理局	登记状态:	存续（在营、开业、在册）
住所:	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2022年05月11日	营业期限至:	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理	陈红雨 董事	王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	单位办理住房公积金缴存登记	
7	营业执照	

共查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
6	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	赵勇(出资额：5431.200000万元；出资比例：80%），王晓龙(出资额：1357.800000万元；出资比例：20%) 收起	赵勇:(出资额：3200.0000万元；出资比例：80%)，王晓龙:(出资额：800.0000万元；出资比例：20%) 收起	2026年4月23日
7	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	6789.000000	4000.000000	2026年4月23日

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
8	章程备案	无	无	2025年7月21日
9	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2025年7月21日
10	章程备案	无	无	2025年4月27日

共 查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

顶部

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91411729MA9L7AGY8K	企业名称：	河南全隽建设工程有限公司
注册号：		法定代表人：	陈红雨
类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期：	2022年05月11日
注册资本：	4000.000000万人民币	核准日期：	2026年09月18日
登记机关：	新蔡县市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围：	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：	2022年05月11日	营业期限至：	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理	陈红雨 董事	王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶ 提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	单位办理住房公积金缴存登记	
7	营业执照	

共 查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工	2025年4月27日

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
		林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	程设计；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	
12	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	2025年4月27日
13	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2025年4月3日
14	章程备案	无	无	2025年4月3日
15	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	赵勇	赵勇	2024年11月8日

共查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

顶部

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91411729MA9L7AGY8K	企业名称:	河南全隽建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	陈红雨
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2022年05月11日
注册资本:	4000.000000万人民币	核准日期:	2026年09月18日
登记机关:	新蔡县市场监督管理局	登记状态:	存续（在营、开业、在册）
住所:	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2022年05月11日	营业期限至:	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理	陈红雨 董事	王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶ 提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	单位办理住房公积金缴存登记	
7	营业执照	

共查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
16	财务负责人	王晓伟	王晓伟	2026年9月18日
17	章程备案	无	无	2026年9月18日
18	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	赵勇、赵勇、王晓龙	陈红雨、陈红雨	2026年9月18日

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
19	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	赵勇	陈红雨	2026年9月18日
20	章程备案	无	无	2026年4月23日
21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	赵勇(出资额：5431.200000万元；出资比例：80%)，王晓龙(出资额：1357.800000万元；出资比例：20%) 收起	赵勇:(出资额：3200.0000万元；出资比例：80%)，王晓龙:(出资额：800.0000万元；出资比例：20%) 收起	2026年4月23日
22	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	6789.000000	4000.000000	2026年4月23日
23	章程备案	无	无	2025年7月21日
24	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2025年7月21日
25	章程备案	无	无	2025年4月27日
26	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2025年4月27日
27	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	2025年4月27日
28	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2025年4月3日
29	章程备案	无	无	2025年4月3日
30	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	赵勇	赵勇	2024年11月8日

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
31	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	赵勇(出资额：5431.200000万元；出资比例：80%），王晓花(出资额：1357.800000万元；出资比例：20%) 收起	王晓龙:(出资额：1357.8000万元；出资比例：20%)，赵勇:(出资额：5431.2000万元；出资比例：80%) 收起	2024年11月8日
32	章程备案	无	无	2024年11月8日
33	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	赵勇、王晓花	赵勇、赵勇、王晓龙	2024年11月8日
34	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	余祖美、曹婷婷	王晓花、赵勇	2023年2月27日
35	联络员备案	曹婷婷	赵勇	2023年2月27日

共查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 ... 4 5 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

❶ 提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91411729MA9L7AGY8K	企业名称:	河南全隽建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	陈红雨
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2022年05月11日
注册资本:	4000.000000万人民币	核准日期:	2026年09月18日
登记机关:	新蔡县市场监督管理局	登记状态:	存续（在营、开业、在册）
住所:	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2022年05月11日	营业期限至:	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理	陈红雨 董事	王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶ 提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	单位办理住房公积金缴存登记	
7	营业执照	

共 查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
21	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园	2023年2月27日

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
		林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	
22	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	余祖美	赵勇	2023年2月27日
23	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	曹婷婷(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)，余祖美(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%) 收起	赵勇:(出资额：5431.2000万元；出资比例：80%)，王晓花:(出资额：1357.8000万元；出资比例：20%) 收起	2023年2月27日
24	财务负责人	张朝龙	王晓伟	2023年2月27日
25	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	4000.000000	6789.000000	2023年2月27日

共查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 ... 4 5 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

顶部

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91411729MA9L7AGY8K	企业名称:	河南全隽建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	陈红雨
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2022年05月11日
注册资本:	4000.000000万人民币	核准日期:	2026年09月18日
登记机关:	新蔡县市场监督管理局	登记状态:	存续（在营、开业、在册）
住所:	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
经营范围:	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；财务咨询；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djczj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2022年05月11日	营业期限至:	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	王晓龙	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	赵勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 3 条信息

陈红雨 总经理 | 陈红雨 董事 | 王晓伟 财务负责人

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

❶ 提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	单位办理住房公积金缴存登记	
7	营业执照	

共 查询到 7 条记录 共 2 页　首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
26	章程备案	无	无	2023年2月27日
27	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 收起	2023年2月27日
28	章程备案	无	无	2022年12月30日

顶部

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
29	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	曹婷婷:50%;余祖美:50%;	余祖美:50%;曹婷婷:50%;	2022年12月30日
30	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	200.000000	4000.000000	2022年12月30日

共查询到 30 条记录 共 6 页 首页 上一页 ... 4 5 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2022年5月11日	2099年12月31日	新蔡县市场监督管理局	允许经营	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

顶部

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，对本项目不进行联合体投标；

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

我单位河南全隽建设工程有限公司，对本项目不分包，不转包；

招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人：陈红雨（电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	姚远	无	注册建造师证书	二级	豫24120212023131123	水利水电工程	无
技术负责人	陈红雨	工程师	职称证书	中级	C20230975172900000257	水利水电工程	无
专职安全生产管理人员（安全员）	王琰	工程师	安全生产考核合格证书、岗位证书	C 证	豫水安C20240000868、SGL20264101663	水利水电工程	无
质检员	常帅威	工程师	岗位证书	不分等级	SGL20234100805	水利水电工程	无
施工员	刘松鹤	工程师	岗位证书	不分等级	SGL20234100799	水利水电工程	无
资料员	王晓花	工程师	岗位证书	不分等级	SGL20174102595	水利水电工程	无
材料员	武竟雷	工程师	岗位证书	不分等级	SGL20234100859	水利水电工程	无
预算员	陈普双	工程师	注册造价师	一级	建[造]13251151001120	水利工程	无

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书等相关证明材料。

姓名	姚远	年龄	34 岁	学历	本科
职称	无	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2015 年毕业于 许昌学院 学校 计算机科学与技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
2023 年 9 月 25 日-2024 年 3 月 25 日	嵩县 2023 年冉扒、张园淤地坝工程土建项目	项目经理	嵩县水土保持工程建设管理局、0379-66330138		
2025 年 5 月 16 日-2025 年 6 月 16 日	新野县水利局 2024 年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目	项目经理	新野县水利局、0371-66012000		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：姚远

性　　别：男

出生日期：1992-02-17

注册编号：豫2412021202313123

聘用企业：河南全隽建设工程有限公司

注册专业：水利水电工程（2026年06月04日 至 2029年06月03日）

个人签名：姚远

签名日期：2026年 6月10日

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2023年06月02日

水利水电工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：姚远

性　　别：男

企业名称：河南全隽建设工程有限公司

职　　务：项目负责人

技术职称：技术员

证书编号：豫水安B20230000135

首次发证日期：2023年5月10日

有 效 期：2026年5月9日 至 2029年5月9日

考核发证单位：(盖章)

2023年5月10日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）姚远 性 别 男

身份证号码 410181199202175011

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 6 月 3 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）

乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）

签订时间：2023 年 6 月 3 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

表单验证号码8b412bb449ad48cb9dc2fdf0438c1787

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	姚远	个人编号	41019990292992	证件号码	410181199202175011
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-02-17
参加工作时间	2011-07-04	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	21820.88	3809.26	25630.14	84	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	25224.56	3809.26	29033.82	95	0

欠费信息

欠费月数	20	重复欠费月数	0	单位欠费金额	9937.06	个人欠费本金	4090.70	欠费本金合计	14027.76

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1350
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								●				
2012													2013												
2014													2015									△	△	△	△
2016	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	2017	△	△	△	△								
2018				▲	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●
2022	●	●	●	●	▲	▲	▲						2023						▲	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

您好，欢迎访问河南省政府采购网！ 服务热线：0371-65808207、0371-65808480

河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

无障碍阅读 进入适老模式

输入关键字，搜索相关信息 全站搜索

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 开标信息 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

公开 公平
公正 诚信

嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目-成交公告

发布机构：方大国际工程咨询股份有限公司 发布日期：2023-09-12 17:35 访问次数：5824

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

1、采购项目编号：嵩政采竞磋-2023-153

2、采购项目名称：嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购公告发布日期：2023年08月29日

5、评审日期：2023年09月12日

二、成交情况

<table>
<tr><th>包号</th><th>采购内容</th><th>供应商名称</th><th>地 址</th><th>中标金额</th><th>单位</th></tr>
<tr><td rowspan="2">嵩县政采磋商(2023)0224号-1</td><td>嵩县2023年冉扒淤地坝工程（一标段</td><td>河南金硕源建设工程有限公司</td><td>滑县焦虎镇人民政府院内</td><td>1,874,100.00</td><td>元</td></tr>
<tr><td colspan="5"><table>
<tr><th>序号</th><th>名称</th><th>施工范围</th><th>施工工期</th><th>项目经理</th><th>执业证书信息</th></tr>
<tr><td>1</td><td>嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目</td><td>本项目磋商文件、工程量清单、图纸及答疑文件（如有）范围内的全部内容</td><td>180日历天</td><td>党琛</td><td>豫241131337621</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">嵩县政采磋商(2023)0224号-2</td><td>嵩县2023年张园淤地坝工程（二标段）</td><td>河南全隽建设工程有限公司</td><td>新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201</td><td>1,138,738.17</td><td>元</td></tr>
<tr><td colspan="5"><table>
<tr><th>序号</th><th>名称</th><th>施工范围</th><th>施工工期</th><th>项目经理</th><th>执业证书信息</th></tr>
<tr><td>1</td><td>嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目</td><td>本项目磋商文件、工程量清单、图纸及答疑文件（如有）范围内的全部内容</td><td>180日历天</td><td>姚远</td><td>豫2412021202313123</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

三、评审专家名单

邱炯（组长）、赵利梅、李武彦

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：本次采购代理服务费依据《洛阳市财政局关于进一步规范政府采购代理机构和评审专家管理的通知》（洛财购【2019】3号）收取，在成交人领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付。一标段：11000.00元，二标段：11000.00元。

收费金额：22,000.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》上发布，成交公告期限为1个工作日 。

六、其他补充事宜

1、公告日即为成交通知书领取日。公告日起1个工作日内，被授权的成交供应商代表应到采购代理机构指定地点及时领取成交通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。成交供应商应按照规定的时限和程序与采购人完成采购合同的签订。 2、各有关当事人对成交结果有异议的，可以在本公告发布之日后7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 3.监管部门、联系人和联系方式： 监管部门：嵩县财政局 监管部门联系方式：0379-60301028

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：嵩县水利局

地址：洛阳市嵩县白云大道一号

联系人：程先生

联系方式：0379-66330138

2.采购代理机构信息（如有）

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：河南省洛阳市涧西区珠江路145号华耀青年科创园A区4楼A03

联系人：陈浩

联系方式：13849948646

3.项目联系方式

项目联系人：陈浩

联系方式：13849948646

附件

一标段-招标文件.pdf

一标段-自定义评标报告.pdf

一标段中小企业声明函.pdf

二标段-自定义评标报告.pdf

二标段-招标文件.pdf

二标段中小微企业声明函.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：4226282，今日本站访问量：4661442，今日全站访问量：13147431，累计全站访问量：39628907224
政府网站找错

成交内容及条件

采购人	嵩县水利局		
成交人	河南全隽建设工程有限公司		
项目名称	嵩县 2023 年冉扒、张园淤地坝工程土建项目(二标段)		
招标方式	竞争性磋商	成交金额	1138738.17 元
项目经理	姚远	执业证书信息	豫 2412021202313123
工期	180 日历天	质量要求	符合国家质量验收备案标准

遵守事项：

1、成交通知书对采购人和成交人具有法律效力。

2、成交人和采购人应当自中标通知书发出之日起 1 个工作日内，按照招标文件和成交人的响应文件订立书面合同；采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、订立书面合同 1 个工作日内，采购人应当将合同送相关部门备案。成交人不与采购人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

4、成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

代理机构（盖章）：方大国际工程咨询股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

成 交 通 知 书

成交人：河南全隽建设工程有限公司

根据嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目(二标段）磋商文件和你单位于2023年9月12日提交的响应文件及报价，经磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》及磋商文件确定的评审标准和方法，已完成评审工作，现确定你单位为嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目(二标段）成交供应商，颁发此证书。

成交供应商可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据洛财购〔2021〕4号文件，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

采购人（盖章）：嵩县水利局

2023年9月13日

副本

建设工程施工合同

工 程 名 称：嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目（二标段）

工 程 地 点：嵩县饭坡镇

合 同 编 号：SXSLSB-2023-11

发 包 人：嵩县水土保持工程建设管理局

承 包 人：河南全隽建设工程有限公司

签 订 日 期： 2023.09.19

合同协议书

嵩县水土保持工程建设管理局（以下简称“发包人”）为实施 嵩县2023年冉扒、张园淤地坝工程土建项目（二标段），已接受 河南全隽建设工程有限公司 （以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币 壹佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元壹角柒分 （￥1138738.17元）。

4．承包人项目经理：姚远(证号：豫2412021202313123)

5．工程质量符合国家质量验收备案合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 180 日历天。

9．本合同壹式捌份，其中正本二份，副本六份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：嵩县水土保持工程建设管理局　承包人：河南全隽建设工程有限公司

（盖章）　（盖章）

法定代表人
或授权代表人：

法定代表人
或授权代表人：

单位地址：河南省嵩县城关镇白云大道 1 号　单位地址：郑州市郑东新区金水路 80 号

开户银行：　开户银行：浙商银行郑州分行营业部

帐　号：　帐　号：4910000010120100505898

签订地点：　嵩县水土保持工程建设管理局

签订时间：2023 年 9 月 19 日

您好，欢迎访问河南省政府采购网！ 服务热线：0371-65808207、0371-65808480

河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

无障碍阅读 进入适老模式

输入关键字，搜索相关信息 全站搜索

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 开标信息 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

公开 公平 公正 诚信

新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目-成交公告

发布机构：河南阔宇工程管理有限公司 发布日期：2025-05-07 17:09 访问次数：7163

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

1、采购项目编号：新野政采磋商-2025-11

2、采购项目名称：新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购公告发布日期：2025年04月21日

5、评审日期：2025年05月07日

二、成交情况

<table>
<tr><th>包号</th><th>采购内容</th><th>供应商名称</th><th>地 址</th><th>中标金额</th><th>单位</th><th>备注信息</th></tr>
<tr><td rowspan="2">新野政采磋商-2025-11-1</td><td>桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程包含：消力池、海漫段、临时工程施工等。具体内容详见图纸和工程量清单。</td><td>河南全隽建设工程有限公司</td><td>新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201</td><td>2,558,000.00</td><td>元</td><td rowspan="2">评审总得分:87.67分</td></tr>
<tr><td colspan="5">
<table>
<tr><th>序号</th><th>名称</th><th>施工范围</th><th>施工工期</th><th>项目经理</th><th>执业证书信息</th></tr>
<tr><td>1</td><td>新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目 -1标段</td><td>桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程包含：消力池、海漫段、临时工</td><td>30日历天</td><td>姚远</td><td>豫2412021202313123</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

三、评审专家名单

尹朝阳（组长）、徐春丽、田良焕（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文件规定向成交人收取代理服务费

收费金额：26,200.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳新野分平台)》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查。（2）未成交供应商得分及排序：第2名：河南承拓建筑工程有限公司，总得分73.83分；第3名：河南恒森建筑工程有限公司，总得分73.21分。（3）各有关当事人对中标结果有异议的，可以在评标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同

时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新野县水利局

地址：河南省南阳市新野县书院路64号

联系人：龚安祥

联系方式：17837712023

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南阔宇工程管理有限公司

地址：南阳市宛城区建设东路巴黎大道商业楼5楼531室

联系人：史红丽

联系方式：18237768299

3.项目联系方式

项目联系人：史红丽

联系方式：18237768299

附件

招标文件正文.pdf

中小企业声明函.jpg

成交公告（盖章）--新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：4185266，今日本站访问量：4615101，今日全站访问量：13000515，累计全站访问量：39628760308

成交通知书

致：河南全隽建设工程有限公司

新野县水利局委托河南阔宇工程管理有限公司对新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目组织竞争性磋商采购，经评审小组按照竞争性磋商文件的评审标准和方法评审，并经采购人确认，现确定你单位为该项目成交人。

项目名称	新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目
项目编号	新野政采磋商-2025-11
成交金额	2558000.00元（大写：贰佰伍拾伍万捌仟元整）
成交内容	桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程包含：消力池、海漫段、临时工程施工等。具体内容详见图纸和工程量清单。
质量要求	合格
工期	30日历天
项目经理	姚远　　豫2412021202313123

请贵单位在接到成交通知书后10日历天内，与采购人签订合同等相关事宜。

采　购　人(盖章)：新野县水利局

采购代理机构（盖章）：河南阔宇工程管理有限公司

2025年5月7日

GF-2020-0216

新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局 制定

合同协议书

发包人（全称）：新野县水利局

承包人（全称）：河南全隽建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律 规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目 工程施工及 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目 。

2. 工程地点：新野县 。

3. 工程立项批准文号：/ 。

4. 资金来源：财政性资金 。

5. 工程内容：桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程包含：消力池、海漫段、临时工程施工等 。具体内容详见图纸和工程量清单 。

6. 工程承包范围：/ 。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 5 月 16 日。 计划竣工日期：2025 年 6 月 16 日。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量 合格 。

四、签约合同价与合同结算形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写 贰佰伍拾伍万捌仟元整 ） （¥ 2558000.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写 / ） （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写 / ） （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写 / ） （¥ / 元）；

（4）暂列金额：人民币（大写 / ） （¥ / 元）。

2. 合同结算形式： 固定单价合同，工程量据实结算 。

五、项目经理

承包人项目经理： 姚远 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合 同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照 合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量 和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程 维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同 一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同 2015 年 5 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 新野县水利局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部 分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：河南全隽建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91411729MA9L7AGY8K

地　址：新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区1号楼201

邮政编码：463500

法定代表人：

委托代理人：

电　话：18836986789

传　真：/

电子信箱：350167060@qq.com

开户银行：浙商银行股份有限公司郑州分行营业部

账　号：4910000010120100505898

新野县水利局2024年桐树店合页坝
（钢板坝）水毁维修工程项目
完工验收

鉴 定 书

新野县水利局
2025年11月9日

2025 年 11 月 9 日，新野县水利局成立组成新野县水利局 2024 年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程项目验收小组，对桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程进行了验收。新野县财政局、项目设计单位河南省江淮水利勘测设计有限公司、监理单位河南信禹监理有限公司、施工单位河南全隽建设工程有限公司等单位代表及特邀专家参加了会议。

验收组通过现场检查工程完成情况，查阅工程建设资料，听取设计、施工、监理等单位的汇报，观看工程建设影像资料，经会议讨论形成如下意见：

一、工程名称及位置

工程名称：新野县水利局 2024 年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程

工程位置：新野县白河桐树店钢板坝。

二、工程设计主要内容

1.设计标准、规模

在原防冲墙下游新建 C25 钢筋混凝土消力池、格宾海漫及防冲槽。

2.工程投资及投资来源

工程部分投资255.84万元，属县级财政资金。

四、工程建设有关单位

建设单位：新野县水利局

设计单位：河南省江淮水利勘测设计有限公司

监理单位：河南信禹监理有限公司

主要施工单位：河南全隽建设工程有限公司

运行管理单位：新野县水利局

五、工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

工程于2025年6月7日开工，2025年7月25日完工。

六、工程完成情况

新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程完成新建下游消力池。左岸岸坡回填90m.由于6月19日洪水造成液压坝左右岸部分护坡冲毁、防冲墙倾斜并局部断裂、海漫底部被掏空并局部坍塌、原消力池部分底板断裂、下沉并出现裂缝、下游消能防冲段冲毁严重，出现水坑。水利局组织人员紧急抢修，下游海漫纳入了抢险维修工程，本项目不再实施。

七、工程建议

1、尽快进行项目审计。

2、鉴于下游河床与海漫落差较大，河道抗冲能力交叉，不具备长久运行条件，建议尽快进行处理。

3、运行管理单位要做好汛期运行调度方案，加强工程监测工作。

八、结论

新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程新建消力池工程质量符合设计要求，档案资料基本齐全，工程运行正常，效益已发挥。

验收组同意新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程通过完工验收。

九、验收组成员签字表（见附表）

新野县水利局2024年桐树店合页坝（钢板坝）水毁维修工程
完工验收组成员签字表

序号	姓 名	单 位	职务/职称	签 名
1				
2				
3			高工	
4				
5			高工	
6			工程师	
7	鲁丽	河南信禹监理有限公司	总监	鲁丽
8				
9		水利局	工程师	
10		水利局		
11				
12				
13				

附 2：承诺书

项目经理无在建项目承诺书

信阳市河湖事务中心（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目（工程名称）（以下简称“本工程”）的项目经理姚远（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈红雨（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

（二）主要人员简历表

姓名	陈红雨	年龄	35 岁	学历	本科
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2014 年毕业于 黄河水利职业技术学院 学校 酒店管理 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00856972

从事专业 水利水电

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 一步到位

评审组织（认定部门） 驻马店市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 驻马店市人力资源和社会保障局



姓名 陈红雨 性别 男

出生年月 1991.12

工作单位 河南全铸建设工程有限公司

证书编号 C20230975172900000257

2024年 02月 08日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业） 河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人） 陈红雨 性 别 男

身份证号码 410527199112123414

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为__无固定__期限劳动合同。

本合同于__2023__年__6__月__12__日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在__技术__岗位（工种）工作。

乙方工作应达到__规定__标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行__8小时__工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周48小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过48小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月__10__日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行__标准__工资制度。

乙方工资标准为每月4500元，其中基本工资每月3500元。

乙方在试用期间的工资每月 __4000__元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月__2000__元支付乙方生活费或按__当地有关部门标准__执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）

乙方（签字或盖章）

陈红雨

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）

签订时间：2023 年 6 月 12 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码22716bba736340c0a37c8d45eb4387ff

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	陈红雨	个人编号	410211901242l1	证件号码	410527199112123414
性别	男	民族	汉族	出生日期	1991-12-12
参加工作时间	2015-10-01	参保缴费时间	2015-10-01	建立个人账户时间	2015-10
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201510-202512	0.00	0.00	10268.16	1039.08	11307.24	38	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	13671.84	1039.08	14710.92	49	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			1991	2182	2440	2598	2598		
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015									●	●	●
2016	●	●	●	●									2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023						▲	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	王琰	年龄	36 岁	学历	专科
职称	工程师	职务	专职安全生产管理人员（安全员）	拟在本合同任职	专职安全生产管理人员（安全员）
毕业学校	2015 年毕业于 河南交通职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00923608



姓　名 王琰　　性　别 女

出生年月 1994.03

工作单位 河南全筑建设工程有限公司

证书编号 C20240975172900000270

2025 年 01 月 14 日

从事专业 水利水电

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 一步到位

评审组织（认定部门） 驻马店市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2024.11

发证单位 驻马店市人力资源和社会保障局

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 王琰

性　　别： 女

企业名称： 河南全隽建设工程有限公司

职　　务： 专职安全员

技术职称： 工程师

证书编号： 豫水安C20240000868

首次发证日期： 2024年7月26日

有 效 期： 2024年7月26日 至 2027年7月26日

河南省水利厅
行政审批专用章

考核发证单位：(盖章)

2024年7月26日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：王晓伟

身份证号：410527198704263424

证书编号：SGL20264101663

岗位名称及批准日期：

安全员	2026年07月14日
质检员	2026年07月20日
施工员	2026年07月22日

当前状态：正常

工作单位：河南全隽建设工程有限公司

有效期至：2029年07月14日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年07月22日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）王琰 性 别 女

身份证号码 410523199403059322

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 4 月 1 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周48小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过48小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）河南全集建设工程有限公司 4126280040531　　乙方（签字或盖章）王谈

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）赵勇 4101090203633

签订时间：2023 年 4 月 1 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码45bab7142170475l9b9b2eff2ef59437

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	王琰	个人编号	41069990252634	证件号码	410523199403059322
性别	女	民族	汉族	出生日期	1994-03-05
参加工作时间	2019-08-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2014-11
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201411-202512	0.00	0.00	28188.64	8478.14	36666.78	122	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	31592.32	8478.14	40070.46	133	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		1869	2056	2262	2488	2321	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014											●	●	2015	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	▲
2018	▲	▲	●	●	●	●	●						2019								▲	●	●	▲	●
2020	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	刘松鹤	年龄	40 岁	学历	专科
职称	工程师	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2007 年毕业于 黄河水利职业技术学院 学校 工程测量技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00856966

从事专业 水利水电

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 一步到位

评审组织（认定部门） 驻马店市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 驻马店市人力资源和社会保障局



姓名 刘松鹤 性别 男

出生年月 1986.01

工作单位 河南全筑建设工程有限公司

证书编号 C20230975172900000251

2024年 02月 08日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘松鹤

身份证号：411081198601029135

证书编号：SGL20234100799

岗位名称及批准日期：　施工员　2023年05月25日
材料员　2023年11月07日

当前状态：正常

工作单位：河南全隽建设工程有限公司

有效期至：2029年05月08日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年05月08日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业） 河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人） 刘松鹤 性 别 男

身份证号码 411081198601029135

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 6 月 10 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）



乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）



签订时间：2023 年 6 月 10 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码9b236c1f7d804e48a156808fc6cc5139

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	刘松鹤	个人编号	41108161547957	证件号码	411081198601029135
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-01-02
参加工作时间	2023-06-01	参保缴费时间	2023-06-01	建立个人账户时间	2023-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202306-202512	0.00	0.00	9153.20	241.06	9394.26	31	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	12556.88	241.06	12797.94	42	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023						▲	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

社会保险业务 查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	常帅威	年龄	36 岁	学历	专科
职称	工程师	职务	质检员	拟在本合同任职	质检员
毕业学校	2013 年毕业于 江西科技学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

从事专业 水利水电

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 一步到位

评审组织（认定部门） 驻马店市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 驻马店市人力资源和社会保障局



姓名 常帅威 性别 男

出生年月 1990.10

工作单位 河南金鸽建设工程有限公司

证书编号 C20230975172900000252

2024 年 02 月 08 日

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员职称证书

（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00856967

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：常帅威

身份证号：411123199010126095

证书编号：SGL20234100805

岗位名称及批准日期：　质检员　2023年05月25日
资料员　2023年11月07日

当前状态：正常

工作单位：河南全隽建设工程有限公司

有效期至：2029年05月08日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年05月08日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）常帅威 性 别 男

身份证号码 411123199010126095

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 6 月 1 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）　　乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）

签订时间：2023 年 6 月 1 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

表单验证号码342ae401f87147c5bb776b1d3085fadf

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	常帅威	个人编号	41200011098969	证件号码	411123199010126095
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-10-12
参加工作时间	2023-06-01	参保缴费时间	2023-06-01	建立个人账户时间	2023-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202306-202512	0.00	0.00	9153.20	241.06	9394.26	31	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	12556.88	241.06	12797.94	42	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023						▲	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	武竟雷	年龄	33 岁	学历	本科
职称	工程师	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2015 年毕业于 黄淮学院 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：No 00856969

从事专业 水利水电

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 一步到位

评审组织（认定部门） 驻马店市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 驻马店市人力资源和社会保障局



姓　名 武竟雷　性　别 男

出生年月 1993.08

工作单位 河南全筑建设工程有限公司

证书编号 C20230975172900000254

2024年 02月 08日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：武竟雷

身份证号：410527199308081017

证书编号：SGL20234100859

岗位名称及批准日期：　材料员　2023年05月30日

当前状态：正常

工作单位：河南全隽建设工程有限公司

有效期至：2029年05月08日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年05月08日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）武竟雷 性 别 男

身份证号码 410527199308081017

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 6 月 16 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）

乙方（签字或盖章）

武竟墨

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）

签订时间：2023 年 6 月 16 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码ca36dfea727342bda038f09c556307b6

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	武竟雷	个人编号	41200011098962	证件号码	410527199308081017
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-08-08
参加工作时间	2023-06-01	参保缴费时间	2023-06-01	建立个人账户时间	2023-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202306-202512	0.00	0.00	9153.20	241.06	9394.26	31	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	12556.88	241.06	12797.94	42	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023						▲	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	王晓花	年龄	43 岁	学历	本科
职称	工程师	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2010 年毕业于 河南教育学院 学校 教育学 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：王晓花

身份证号：410503198304222542

证书编号：SGL20120210747

岗位名称及批准日期：

材料员	2012年12月13日
资料员	2012年12月13日
安全员	2023年08月03日
施工员	2023年08月18日
质检员	2023年10月12日

当前状态：正常

工作单位：河南全隽建设工程有限公司

有效期至：2028年11月21日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2025年11月21日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）王晓花 性 别 女

身份证号码 410503198304222542

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 3 月 1 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）



乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签章或盖章）



签订时间：2023 年 3 月 1 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码9393a14cf85a451c8bc92cab2979f89a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司				
姓名	王晓花	个人编号	41019992996240	证件号码	410503198304222542
性别	女	民族	汉族	出生日期	1983-04-22
参加工作时间	2006-07-01	参保缴费时间	2006-07-01	建立个人账户时间	2006-07
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200607-202512	0.00	0.00	45936.16	23973.65	69909.81	231	0
202601-至今	0.00	0.00	3638.88	0.00	3638.88	11	0
合计	0.00	0.00	49575.04	23973.65	73548.69	242	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
				834.7	1100.23	1535	1765.07	1989.13	1989.17
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1989.17	2074	3100	3100	3100	3100	3524.3	3400	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006							▲	▲	▲	▲	▲	●	2007	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●		2015	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	▲	▲	▲	▲	●		▲	●	●	●	●	●
2018	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●		▲	2021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

（二）主要人员简历表

姓名	陈普双	年龄	43 岁	学历	本科
职称	工程师	职务	预算员	拟在本合同任职	预算员
毕业学校	2012 年毕业于 华北水利水电学院 学校 水利水电工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		
无	无	无	无		

中华人民共和国一级造价工程师
注册证书



姓　　名：陈普双

性　　别：女

身份证件号码：410526198311144129

专　　业：水利工程

聘用单位：河南全隽建设工程有限公司

证书编号：建[造]13251151001120

有 效 期：2025年2月21日 至 2029年2月20日

中华人民共和国水利部

个人签名：陈普双

发证日期：2025年2月21日

招投标 有效期至2027年02月24日

劳 动 合 同 书

甲方（聘用企业）河南全隽建设工程有限公司

法定代表人 赵勇

注册地址 新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201

乙方（受聘人）陈普双 性 别 女

身份证号码 410526198311144129

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2025 年 1 月 1 日生效，

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 规定 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 48 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 48 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 10 日 前以货币形式支付乙方上月工资。

甲方对乙方实行 标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 5000 元，其中基本工资每月 3500 元。

乙方在试用期间的工资每月 4000 元。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 2000 元支付乙方生活费或按 当地有关部门标准 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、工伤）。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

甲方（盖章）



乙方（签字或盖章）





法定代表人或委托代理人（签章或盖章）

签订时间：2025 年 1 月 1 日

表单验证号码735c7c4f864640309e547c9bf3c51234

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412000109320　　业务年度：202611　　单位：元

单位名称	河南全隽建设工程有限公司					
姓名	陈普双	个人编号	41019994009442	证件号码	410526198311144129	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1983-11-14	
参加工作时间	2011-06-01	参保缴费时间	2011-06-14	建立个人账户时间	2011-06	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201106-202512	0.00	0.00	39081.95	15445.01	54526.96	175	0
202601-至今	0.00	0.00	3403.68	0.00	3403.68	11	0
合计	0.00	0.00	42485.63	15445.01	57930.64	186	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1491.85	1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3756							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011						▲	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2015	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

查询专用章

打印日期：2026-11-13

八、其他材料

（一）反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在 信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目（项目名称）（采购编号：信财磋商采购-2026-46 ）磋商活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人： 陈红雨 （电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

（二）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 信阳市河湖事务中心（单位名称）的信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目（标的名称），属于建筑业（建筑业）；承建（承接）企业为河南全隽建设工程有限公司（企业名称），从业人员 88 人，营业收入为 5923.74 万元，资产总额为 4996.90 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称），属于 / （建筑业）；承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为万元，属于 / （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）： 河南全隽建设工程有限公司

日 期： 2026 年 11 月 17 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 1：

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X<200	5≤X<20	X<5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X<300	10≤X<50	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X<200	20≤X<100	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（三）政府采购供应商信用承诺函

致信阳市河湖事务中心 （采购人及采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：河南全隽建设工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411729MA9L7AGY8K

法定代表人（负责人）：陈红雨

联系地址和电话：新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区 1 号楼 201、15637183720

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件提交时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：陈红雨（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

（四）服务费承诺函

致信阳市河湖事务中心（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目，采购编号：信财磋商采购-2026-46）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标(成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈红雨（电子签名或签章）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

（五）综合部分

实质性响应承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人名称）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

采购内容：信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目，具体内容详见工程量清单

计划工期：90 日历天；

质量要求：合格，达到施工质量验收规范国家标准。

合同履行期限：同计划工期。

本项目是否接受联合体投标：否。

是否接受进口产品：否。

是否专门面向中小企业：是

付款方式：由采购人与成交供应商协商，以签订合同为准

缺陷责任期：24 个月（自合同完工验收合格之日起）。

分 包 ：不允许


磋商有效期：响应文件提交截止之日起 60 日历天

付款方式：中标后与业主自行商定。

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人名称）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈红雨 陈红雨（电子签名或签章）

日 期：2026 年 11 月 17 日

不存在第二章“投标人须知”第1.5.3项规定的任何一种情形

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

不得存在下列情形：

(1)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(2)与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

(3)与本采购项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；

(4)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5)为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

(6)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

在招标过程中，招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商：河南全隽建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人及授权委托人：陈红雨（签字）

日 期：2026 年 11 月 17 日

无行贿犯罪行为

承诺书

致：信阳市河湖事务中心（采购人）

我公司河南全隽建设工程有限公司（公司名称），就参加信阳市河湖事务中心信阳市浉河区谭家河乡界河村飞沙河水事纠纷项目项目的投标活动，郑重承诺和声明：

近三年内，我单位河南全隽建设工程有限公司，法定代表人陈红雨及授权委托人陈红雨无存在行贿犯罪行为。

在招标过程中，招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格， 没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

特此承诺。

供应商： 河南全隽建设工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人及授权委托人： 陈红雨 陈红雨 签字

日 期： 2026 年 11 月 17 日

公司业绩一

[罗山县][公开招标]罗山县万寿河山洪沟治理工程招标公告

【发稿时间： 2024-03-14 13:11:29 阅读次数：567】

项目名称	罗山县万寿河山洪沟治理工程		
项目编号	A3205820001001275	投资项目统一代码	2311-411521-04-01-404194
交易分类	水利工程	所属管辖范围	罗山县

一、招标条件

本招标项目罗山县万寿河山洪沟治理工程依据《罗山县水利局关于罗山县万寿河山洪沟治理工程初步设计报告的批复》罗水【2024】26号批准建设，建设资金为特别国债，已落实，招标人为罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处，招标代理机构为中大宇阳项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，本次招标投标实行全程电子招投标。

二、项目概况及招标范围

2.1项目名称：罗山县万寿河山洪沟治理工程；

2.2建设地点：河南省信阳市罗山县彭新镇境内；

2.3项目概况：河道疏挖整治、护岸护坡工程、建筑物工程；

2.4招标范围：本项目施工图纸及工程量清单所含全部内容；

2.5质量要求：合格；

2.6计划工期：240日历天；

2.7标段划分：本次招标共1个施工标段；

2.8本次招标实行资格后审，不接受联合体投标。

三、投标人资格要求

3.1投标人具备独立法人资格，持有有效的营业执照；具有有效的企业安全生产许可证。

3.2投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，企业取得有效安全生产许可证且在有效期内。

3.3拟任项目经理应具备水利水电专业贰级及以上注册建造师证书（不含建造师临时执业证书），项目经理须提供与其签订的劳动合同和本单位缴纳近三个月及以上社保证明，技术负责人应具有中级及以上技术职称，企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的有效安全生产考核合格证。

3.4投标人2020年1月1日以来具有类似工程施工经验（提供中标通知书及合同协议书的复印件或扫描件，以合同签订日期为准）。

3.5投标人拟投入本工程的项目经理，不得同时在两个及以上的建设工程项目任职，并出具项目经理无在建工程承诺书。若项目经理承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，开标后提供的不予认可。

3.6投标人财务状况良好，提供2021、2022、2023年度财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年度的财务审计报告）。

3.7投标人及其主要执（从）业人员须在“水利建设市场监管平台”进行信息公开（以网上公示为准，提供网页截图）。委托代理人须为“水利建设市场监管平台”公开的人员（需提供社保、身份证原件扫描件、授权委托书需加盖单位公章）。

3.8投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

3.9对被列入“中国执行信息公开网--全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人的、“信用中国--重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”和“国家税务总局--重大税收违法案件信息公布栏”重大税收违法案件当事人的，拒绝参加本项目投标活动。

3.10市场主体被列入“信用中国严重失信主体名单、信用河南失信惩戒对象名单、水利建设市场监管平台黑名单”的，拒绝其参与本项目投标活动。

3.11本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.12本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。

4.招标文件的获取

4.1 企业诚信库注册

凡有意参加本项目的投标人，请登陆“信阳市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

4.2 办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

4.3 招标文件获取方式

投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。招标文件(*.XYTF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开(该工具软件可在“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载)。

4.4 招标文件的下载时间：2024年3月15日至2024年3月21日（北京时间）。

4.5 招标文件售价：0元/份。请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2024年4月10日10时30分（北京时间）。

5.2 投标文件递交地点：罗山县公共资源交易中心八楼第一开标厅。

5.3 投标人必须在投标截止时间前通过罗山县公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(.XYTF格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

5.4 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省水利厅》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易网（河南省·罗山县）》上发布。

7.其他注意事项

7.1 投标人（供应商）编制投标（响应）文件时，如涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标（响应）文件内，同时必须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时，必须核对投标人（供应商）诚信库信息，未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人（供应商）应及时在投标（响应）截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

7.2 本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。

8.联系方式

招标人：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处

地址：信阳市罗山县行政路258号

联系人：陈先生

电话：15978513190

招标代理机构：中大宇阳项目管理有限公司

地址：郑州市郑东新区金水东路与黄河路交叉口聚龙城4号楼

联系人：胡女士

电话：13137393970

水行政监督部门：罗山县水利局

监督电话：0376-2178801

招标公告.pdf

标段名称	招标/采购文件【此处docx格式的文件仅提供查看，如果投标请登录交易平台下载专用招标格式的招标文件，或者直接使用标证通扫描右侧二维码进行下载（交易平台同步领取）】	移入扫描二维码
罗山县万寿河山洪沟治理工程	罗山县万寿河山洪沟治理工程---招标文件定稿.docx	





册。信阳市公共资源中心工程建设项目、政府采购项目招投标活动的相关事宜均采用线上方式进行，请先在系统注册填写诚信库信息，投标单位请选择【交易乙方】进行注册，无需人工审核，提交后即可自动备案通过，自行为上传资料的真实、有效、完整性负责。企业注册及信息修改操作请查看《交易主体入库操作手册》。(点击下载)

2、标证通数字证书办理或CA介质证书办理。需要使用标证通数字证书或CA锁证书进行登录、签章、生成投标文件。办理标证通数字证书：可以在交易主体登录【标证通】登录页面直接微信扫码下载APP用手机线上办理数字证书；办理CA介质证书：请打开交易主体登录首页面【CA登录】页面，查看联系电话和办理流程、激活方式。(点击登录)

3、系统操作帮助。电脑首次使用交易系统前，需要先安装CA驱动程序等操作(点击下载)，其他各项业务具体操作均有相应指引(采购项目在线二次报价流程)，请在信阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载操作手册。(点击打开) 本提示未尽事宜详见招标文件；

4、服务电话：

(1)电子交易系统技术支持电话：0512-58188538

(2)信阳市公共资源交易中心联系方式：(点击查看)

(3)项目相关信息咨询项目公告显示联系方式。

政府部门网站 各级交易中心 县级交易中心 相关部门网站

网站地图 | 网站使用帮助 | 联系我们 | 隐私声明

主办单位：信阳市公共资源交易中心 联系地址：信阳市羊山新区百花中路南侧ICP备案编号：豫ICP备19036393号-3

豫公网安备 41159202000180号 网站标识码：4115000022累计访问次数：47409852次 今日访问量：39053次

昨日访问量：49440次

政府网站找错

[罗山县]罗山县万寿河山洪沟治理工程中标结果公告

【发稿时间： 2024-04-15 阅读次数：312】

中大宇阳项目管理有限公司受罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处的委托，对罗山县万寿河山洪沟治理工程进行公开招标，按规定进行了开标、评标、定标，现就本次招标的中标结果公示如下：

一、招标项目概况：

1、项目名称：罗山县万寿河山洪沟治理工程

3、项目编号：A3205820001001275

2、招标范围：本项目施工图纸及工程量清单所含全部内容；

二、发布招标公告媒体及日期：

1.发布日期：2024年3月14日

2.发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易网（河南省·罗山县）

三、开、评标情况：

1.开、评标日期：2024年4月10日

2.开标地点：罗山县公共资源交易中心第1开标厅

3.评标地点：罗山县公共资源交易中心远程评标室

4.评标委员会成员：全文彬（业主评委）、吴红（组长）、李新萍、刘合义、杨宏伟。

四、中标信息：

中标人：河南全隽建设工程有限公司

中标价：8087506.59元

工期：240日历天

质量要求：合格

项目负责人：王晓龙

职业资格证书名称：水利水电专业贰级

职业资格证书编号：豫241171712156

五、发布媒介

本次中标结果公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易网（河南省·罗山县）》上同时发布。

谨对参加本项目的投标人表示感谢。

六、联系方式

招标人：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处

地址：信阳市罗山县行政路258号

联系人：陈先生

电话：15978513190

招标代理机构：中大宇阳项目管理有限公司

地址：郑州市郑东新区金水东路与黄河路交叉口聚龙城4号楼

联系人：胡女士

电话：13137393970

水行政监督部门：罗山县水利局

监督电话：0376-2178801

中标通知书

河南全隽建设工程有限公司：

根据罗山县万寿河山洪沟治理工程招标文件和你公司于2024年4月10日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到我单位签订建设工程施工合同。

招　标　人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

2024年4月15日

中标内容及条件

工程名称	罗山县万寿河山洪沟治理工程				
招标人	罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处				
中标内容	本项目施工图纸及工程量清单所含全部内容				
招标方式	公开招标				
计划工期	240日历天				
质量标准	合格				
中标价（大写）	大写：捌佰零捌万柒仟伍佰零陆元伍角玖分 小写：8087506.59元				
项目负责人	王晓龙	职业资格证书名称	水利水电工程二级	证书编号	豫241171712156
备注	/				

罗山县万寿河山洪沟治理工程

合同协议书

发包人名称：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处

承包人名称：河南全隽建设工程有限公司

签订日期：2026 年 6 月 17 日

合同协议书

发包人名称：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处(以下简称“发包人”)

承包人名称：河南全隽建设工程有限公司（以下简称“承包人”）

为实施 罗山县万寿河山洪沟治理工程 ，已接受承包人对罗山县万寿河山洪沟治理工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）捌佰零捌万柒仟伍佰零陆元伍角玖分（¥8087506.59元）。

4. 承包人项目经理： 王晓龙 ，技术负责人： 赵勇 。

5. 工程质量符合标准 合格 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 240 日历天天。

9. 本协议一式 贰份 。双方各执 壹份 。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（ 签字）

2026 年 6 月 17 日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2026 年 6 月 17 日

罗山县万寿河山洪沟治理工程

单位工程验收

鉴　定　书

罗山县万寿河山洪沟治理工程

单位工程验收组

2025 年　5　月　17 日

验收主持单位：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处

法人验收监督管理机关：罗山县水利局

项目法人：罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处

设计单位：信阳市水利勘测设计院

监理单位：河南省日月工程管理有限公司

施工单位：河南全隽建设工程有限公司

质量监督机构：罗山县水利水电工程建设质量监督站

运行管理单位：罗山县水利局运行管理监督股

验收时间： 2025 年 5 月 17 日

验收地点：罗山县

前 言

2025年 5 月 17 日，由罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处主持，河南省日月工程管理有限公司、信阳市水利勘测设计院、河南全隽建设工程有限公司等单位代表组成罗山县万寿河山洪沟治理工程单位工程验收组，在罗山县召开验收会议。验收组依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及设计文件要求等有关规范规程，通过现场查看、听取参建单位汇报、查阅相关资料，对罗山县万寿河山洪沟治理工程进行了单位工程验收。

罗山县水利水电工程建设质量监督站派员列席本次会议。

一、单位工程概况

（一）单位工程名称及位置

工程名称：罗山县万寿河山洪沟治理工程

工程位置：罗山县彭新镇

（二）单位工程主要建设内容

（1）河道疏挖工程：土方开挖、土方回填、土方外运等。

（2）岸坡护砌工程：雷诺护垫护砌、浆砌石挡墙。

（3）溢流堰重建工程：土方开挖、土方回填、混凝土垫层、砼底板、砼堰顶等。

（三）单位工程建设过程

该工程于 2024 年 4 月 17 日开工，2024 年 12 月 16 日主体完工。

(1) 土方开挖、土方回填、土方外运

土方开挖、土方回填、土方外运主要为河道内土方工程，采用 1.0m3 挖掘机开挖，利用土料采用推土机就近堆放待回填，弃土采用自卸汽车运输至弃土区，保护层采用人工开挖，砌石及混凝土拆除采用液压破碎锤拆除。

(2) 岸坡护砌工程

2.1 浆砌石护坡施工前用自卸汽车将块石运至施工场地，然后人工搬运至工作面，常规方法砌筑，浆砌石所需的砂浆由 0.35m3 拌和机拌制，1t 机动翻斗车运至现场，胶轮车分料，坐浆砌筑，砂浆稠度应为 30~50mm，当气温变化时，应适当调整。

2.2 雷诺护垫护坡施工前用自卸汽车将块石运至施工场地，并将雷诺护垫运至施工现场组装完成，然后铺设土工布，将雷诺护垫安装并放至施工面，人工将石料搬运至工作面，石料填充完毕后将雷诺护垫封盖。

(3) 混凝土工程

混凝土浇筑主要集中在垫层、堰顶、底板、截水墙等， 混凝土工程施工遵循先低后高，先重后轻的原则，就本工程而言，先进行垫层 底板等部位的混凝土，最后进行溢流堰上部结构 ：堰顶、截水墙等部位的混凝土浇筑。混凝土水平运输采用混凝土搅拌罐车运输，垂直运输采用泵车，上述混凝土均采用插入式振捣器平仓振捣。

具体分部工程施工时间节点如下：

3+000～7+000 河道疏挖工程：2024 年 4 月 30 日开工，施工内容包括土方开挖等等。完工日期为 2024 年 11 月 17 日。

3+000～4+750 左岸坡护砌工程：2024 年 9 月 4 日开工，施工内容包括

雷诺护垫护砌、浆砌石挡墙等等。完工日期为2024年12月16日。

4+750～6+505左岸坡护砌工程：2024年6月1日开工，施工内容包括雷诺护垫护砌、浆砌石挡墙等等。完工日期为2024年9月29日。

1#溢流堰重建工程：2024年10月23日开工，施工内容包括土方开挖、土方回填、混凝土垫层、砼底板、砼堰顶等等。完工日期为2024年11月23日。

2#溢流堰重建工程：2024年10月31日开工，施工内容包括土方开挖、土方回填、混凝土垫层、砼底板、砼堰顶等等。完工日期为2024年12月7日。

二、验收范围

（1）河道疏挖工程：土方开挖、土方回填、土方外运等。

（2）岸坡护砌工程：雷诺护垫护砌、浆砌石挡墙。

（3）溢流堰重建工程工程：土方开挖、土方回填、混凝土垫层、砼底板、砼堰顶等。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

(一)单位工程完成情况

本单位工程的5个分部工程全部完成。

(二)完成的主要工程量

完成的主要工程量：土方工程33544.02m³、雷诺护垫6973.3m³、M10浆砌石5334.79m³、无纺土工布25519.99㎡、砼583.6m³。

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程共5个分部工程，5个分部均合格。

分部工程质量评定情况统计表

序号	分部工程名称及编号		单元个数	合格个数	优良个数	优良率(%)	评定结果
1	3+000～7+000 河道疏挖工程	LSWSHZL-01	41	41	/	/	合格
2	3+000～4+750 左岸坡护砌工程	LSWSHZL-02	18	18	/	/	合格
3	4+750～6+505 左岸坡护砌工程	LSWSHZL-03	24	24	/	/	合格
4	1#溢流堰重建工程	LSWSHZL-04	10	10	/	/	合格
5	2#溢流堰重建工程	LSWSHZL-05	10	10	/	/	合格

（二）工程外观质量评定

2025年 5月 17 日，罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处组织工程设计、监理、施工单位代表及外观质量评定专家组成的单位工程外观质量评定组，对该工程进行了外观质量评定，评定组成员经过现场检测、检查，按照外观质量评定标准进行打分，单位工程外观质量得分率为77.8%。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检情况

在施工过程中，施工单位对进场水泥、钢筋等原材料及中间产品均按有关规定进行取样并送具备检测资质的第三方检测单位进行检测。检测结果符合设计及规范要求。

2、监理抽检情况

监理机构对施工单位原材料、中间产品等进行了见证取样，并对工程

进行抽检送样检测，检测结果符合设计及规范要求。

3、项目法人检测情况

工程完成后，项目法人委托河南科平工程检测咨询有限公司于 2025 年 5 月对工程进行了质量检测，检测结果全部合格。

（四）单位工程质量等级评定意见

该单位工程共 5 个分部工程。经评定 5 个分部工程全部合格。原材料、中间产品及混凝土（砂浆）试块质量合格。工程施工质量检验与评定资料齐全，施工中未发生质量及安全事故，单位工程外观质量得分率 77.8%。综合评定该单位工程质量等级合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无。

六、运行准备情况

具备投入使用运行条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

建议运行管理单位严格按照有关规定加强管理，充分发挥工程效益。

九、结论

通过听取汇报、察看现场、查阅资料，验收组成员一致认为：工程已按批复内容完成，工程质量符合设计和有关规范标准要求，工程施工质量检验与评定资料齐全，单位工程外观质量得分率 80.4%，依据《水利水电建

设工程验收规程》（SL223-2007），单位工程质量等级综合评定为合格，同意验收。

十、保留意见

无。

十一、单位工程验收组成员签字表

见附表。

罗山县万寿河山洪沟治理工程

单位工程验收组

验收工作组		单位	职务 职称	签名
组长	万永海	罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处	主任	
成员	陈家俊	罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处	工程科长 工程师	
	尹全安	罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处	质检科长 高级技师	
	孙长剑	罗山县水利局运行管理监督股	股长	
	段顺礼	信阳市水利勘测设计院	设代 高工	
	蔡世祥	河南省日月工程管理有限公司	总监	
	刘居沂	河南省日月工程管理有限公司	监理工程师	
	王晓龙	河南全隽建设工程有限公司	项目经理 工程师	
	赵勇	河南全隽建设工程有限公司	技术负责人	

公司业绩二



您现在的位置：首页 > 工程建设　　页面打印

项目 | 招标公告 | 开标信息 | 评标信息 | 中标候选人 | 中标结果 | 中标通知书 | 交易证明书 | 招标异常 | 合同公示

序号	公告性质	公告标题	发布时间	操作
1	招标公告	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程勘察设计招标公告	2023-11-15	查看
2	招标公告	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程监理招标公告	2024-02-18	查看
3	招标公告	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程监理招标控制价	2024-02-19	查看
4	招标公告	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程招标公告	2024-03-22	查看
5	招标公告	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程招标控制价	2024-03-28	查看

公告发布时间　2024-03-22　数据来源　区县第三方交易平台

公告内容

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程招标公告
(招标编号：SXZRGC20240315)

招标项目所在地区：高平市

招标项目所在地区：晋城市·高平市
一、招标条件
本招标项目丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(招标项目编号：M1401000155206452003)，已由高平市行政审批服务管理局高行审字〔2023〕314号文件批准建设，项目资金来源为中央省市财政资金，不足部分由高平市财政统筹解决，招标人为高平市水利基本建设工程项目部。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目规模：（1）新建重力式浆砌石护岸工程1.824km，其中左岸1.079km，右岸 0.745km。(2)新建左岸格宾石笼坡式堤防工程0.161km。(3)水毁修复浆砌石护岸工程4.620km，其中左岸2.803km，右岸1.817km。(4)对丹河高平市段河泊村段起点(1+200)~釜山河汇入口北王庄桥（13+700）河道整治，长12.50km。(5)新建入河口护岸工程7处，改建入河口工程11处；
2.2招标内容与范围：本招标项目划分为9个标段，本次招标为其中的。
001第一标段：桩号1+200-2+410，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
002第二标段：桩号2+410-3+500，具体工程内容详见工程量清单及施工图 纸范围内的全部内容。
003第三标段：桩号3+500-4+750，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
004第四标段：桩号4+750-5+700，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
005第五标段：桩号5+700-6+720，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
006第六标段：桩号6+720-7+500，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
007第七标段：桩号7+500-8+480，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容
008第八标段：桩号8+480-9+600，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
009第九标段：桩号9+600-13+700，具体工程内容详见工程量清单及施工图纸范围内的全部内容
2.3 质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准
2.4 计划工期：180日历天
2.5 项目地点：起点为高平市寺庄镇河泊村，终点为釜山河汇入口北王庄桥
三、投标人资格要求
001第一标段—009第九标段
3.1 本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，有有效的营业执照；
3.2 投标人须具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派项目经理须具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格，以及行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证；且未担任其它在建工程项目的项目经理；技术负责人需取得水利相关专业中级及以上(含中级)技术职称。
3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于被责令停业， 财产被接管、冻结、拍卖，破产状态；
3.4 投标人须近三年在经营活动中没有重大违法记录；未被列入“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信名单（黑名单）；未被列入“信用中国”网站失信被执行人；未被列入“水利建设市场监管平台”首页“分类监管”黑名单； 未被列入“全国建筑市场监管公共服务平台”信用建设“黑名单”；
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；
3.6 各投标人只可就本招标项目中的其中一个标段进行投标；
3.7 本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
4.1 获取时间：2024-03-22 16:00:00 至 2024-03-27 16:00:00 (北京时间) (法定公休日、法定节假日不休息)
4.2 招标文件获取方式：登录金鲤电子招标投标综合交易平台在线免费申请下载招标文件 (ty2.jcebid.com)。
注： 1.凡有意参与的投标人，须在全国公共资源交易平台(山西省)(网址：http://prec.sxzw fw.gov.cn/) “交易市场主体库”栏目进行注册， 详情请查看交易市场主体库注册指南(网址：http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ztxxzc/index.jhtml)。
2.如需办理 CA 数字证书，请查看全国公共资源交易平台(山西省)(网址：http://prec.sxz wfw.gov.cn/)中“数字证书交叉互认”(网址：http://prec.sxzwfw.gov.cn/cajchrpt/)栏目。平台客服电话：400-0351-097（工作时间：9：00-12:00,13:30-18:00)
五、投标文件的加密要求及递交
5.1 投标文件加密要求， 投标人应使用金鲤电子招标投标综合交易平台提供的投标文件编辑器编 制投标文件，并按招标文件要求进行加密、递交。
5.2 投标文件递交截止时间：2024-04-12 09:30:00逾期递交的或者未正常递交投标文件，电子交易平台不予受理。
六、开标时间及地点
6.1 开标时间： 2024-04-12 09:30:00

6.2 开标方式： 线上开标

七、其他公告内容

本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《高平市公共资源交易中心》、《金蝉电子招标投标综合交易平台》上发布。

八、监督部门：

本招标项目的监督部门为：高平市水务局

九、联系方式：

招标人：高平市水利基本建设工程项目部
地址：高平市友谊西街95号
联系人：杨先生
电话： 0356-6908025

招标代理机构：山西卓睿工程项目管理有限公司
地址：山西省晋城市城区泽州路1278号物资大厦三楼305室
联系人： 乔女士
联系电话：18735613131

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：山西卓睿工程项目管理有限公司（盖章）

友情链接 国家部委网站 省市交易中心 行政监督部门 其他相关网站

版权所有：晋城市公共资源交易中心 晋城市公共资源交易网 版本号：V3.0

主办单位：晋城市公共资源交易中心 晋城市文博路366号政务中心东区四楼

技术支持：金润方舟科技股份有限公司

晋 ICP 备 05001036号 网站标识码：1405000056 公网安备：14050002000001

政府网站找错 事业单位 卓信认证

全国公共资源交易平台(山西晋城)
晋城市公共资源交易中心

序号	公告性质	公告标题	发布时间	操作
1	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程勘察设计中标结果公示	2023-12-11	查看
2	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程监理中标结果公示	2024-03-15	查看
3	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第八标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
4	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第九标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
5	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第四标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
6	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第一标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
7	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第三标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
8	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第二标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
9	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第六标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
10	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第七标段)中标结果公示	2024-04-18	查看
11	中标结果	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第五标段)中标结果公示	2024-04-18	查看

公告发布时间 2024-04-18 数据来源 区县第三方交易平台

公告内容

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程(第九标段)中标结果公示
(招标编号：SXZRGC20240315)

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程（招标项目编号：M1401000155206452003），经评标委员会评审，确定[第九标段]的中标人如下：

一、中标人信息

第九标段:

中 标 人：河南全隽建设工程有限公司

中 标 价：450.639092 万元

二、其他公示内容

无

三、监督部门:

本招标项目的监督部门为：高平市水务局

四、联系方式:

招标人：高平市水利基本建设工程项目部

地址：高平市友谊西街95号

联系人：杨先生

电话： 0356-6908025

招标代理机构：山西卓睿工程项目管理有限公司

地址：山西省晋城市城区泽州路1278号物资大厦三楼305室

中 标 通 知 书

编号：SXZRGC20240315

河南全隽建设工程有限公司 ：

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段，经 2024 年 4 月 12 日评标委员会评定推荐，现确定你单位为中标单位。请你单位于签发之日起三十日内持中标通知书与建设单位签订书面合同。

项目经理	王蓉	工期	180 日历天
质量	达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准		
投标报价	肆佰伍拾万零陆仟叁佰玖拾元玖角贰分 4506390.92 元		

建设单位	高平市水利基本建设工程项目部
代理机构	山西卓睿工程项目管理有限公司
建设地址	起点为高平市寺庄镇河泊村，终点为釜山河汇入口北王庄桥
项目概况	（1）新建重力式浆砌石护岸工程 1.824km，其中左岸 1.079km，右岸 0.745km。(2)新建左岸格宾石笼坡式堤防工程 0.161km。(3)水毁修复浆砌石护岸工程 4.620km，其中左岸 2.803km，右岸 1.817km。(4)对丹河高平市段河泊村段起点(1+200)~釜山河汇入口北王庄桥（13+700）河道整治，长 12.50km。(5)新建入河口护岸工程 7 处，改建入河口工程 11 处； 第九标段：桩号 9+600-13+700
建设单位（盖章）： 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 2024 年 4 月 22 日	招标代理（盖章）： 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 2024 年 4 月 22 日

副本

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程009第九标段

合同编号:DHGPSHPCZBWZDFHNLTSGC-SG-09

合同文件

发包人：高平市水利基本建设工程项目部

承包人：河南全隽建设工程有限公司

2024年 月

一、合同协议书

高平市水利基本建设工程项目部（以下简称“发包人”）为实施丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程009第九标段，已接受河南全隽建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程009第九标段的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议，并于2024年5月7日签订了本协议书，合同总金额人民币（大写）肆佰伍拾万陆仟叁佰玖拾元玖角贰分 ¥4506390.92元。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件（含补充协议书、合同谈判纪要）；

（2）中标通知书；

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）承发包廉政承诺书、安全生产责任书和保障农民工权益书；

（12）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 承包人项目经理：王蓉；承包人技术负责人：赵勇。

4. 工程质量符合达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

8. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

9. 本协议书一式 陆 份，其中正本 两 份，双方各执 壹 份；副本 四 份，发包人执 两 份，承包人执 两 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：高平市水利基本建设工程项目部

法定代表人：

或授权代表人：

单位地址：高平市友谊西街95号

邮政编码：048400

电话：

电子信箱：

传真：

承包人：河南全隽建设工程有限公司

法定代表人：

或授权代表人：

单位地址：：新蔡县古吕街道华星路博爱家园（新华街）东南侧新鑫小区1号楼201

邮政编码：463500

电　　话：18836986789

电子信箱：350167060@qq.com

传　　真：0371-69522116

开户银行：浦发银行股份有限公司郑州分行营业部

帐　　号：49100006120100505898

签订地点：高平市水务局

签订时间：2024 年 5 月 7 日

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段

单位工程验收

鉴　定　书

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收工作组

2024 年 11 月 25 日

验收主持单位：高平市水利基本建设工程项目部

法人验收监督管理机关：高平市水务局

项 目 法 人：高平市水利基本建设工程项目部

设 计 单 位：运城市金晟水利工程设计有限公司

监 理 单 位：山西天成全过程工程咨询有限公司

施 工 单 位：河南全隽建设工程有限公司

质量和安全监督机构：高平市水利工程建设质量与安全监督站

运行管理单位：高平市寺庄镇人民政府

验 收 时 间：2024 年 11 月 25 日

验 收 地 点：高平市水务局

验收主持单位：高平市水利基本建设工程项目部

法人验收监督管理机关：高平市水务局

项 目 法 人：高平市水利基本建设工程项目部

设 计 单 位：运城市金晟水利工程设计有限公司

监 理 单 位：山西天成全过程工程咨询有限公司

施 工 单 位：河南全隽建设工程有限公司

质量和安全监督机构：高平市水利工程建设质量与安全监督站

运行管理单位：高平市寺庄镇人民政府

验 收 时 间：2024 年 11 月 25 日

验 收 地 点：高平市水务局

前　言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007的规定，应河南全隽建设工程有限公司的申请，2024年11月25日，由高平市水利基本建设工程项目部主持，高平市水利基本建设工程项目部、高平市寺庄镇人民政府、运城市金晟水利工程设计有限公司、山西天成全过程工程咨询有限公司、河南全隽建设工程有限公司等单位代表组成验收工作组（名单附后）。验收组下设现场组与资料组，对丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程进行验收。高平市水务局、高平市水利工程质量与安全监督站派员列席。

验收工作组通过听取参建各方汇报、察看现场、检查分部工程验收有关文件及相关档案资料，经充分讨论后，形成了单位工程验收鉴定意见。

一、单位工程概况

（一）单位工程名称及位置

名称：丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段

位置：高平市寺庄镇。

（二）单位工程主要建设内容

批复建设内容：(1)水毁修复浆砌石护岸工程945m，其中左岸403m，右岸542m。(2)新建格宾石笼护脚945m，其中左岸403m，右岸542m。(3)对丹河高平市段9+600-13+700河道整治，长4.1km。(4)新建入河口工程2处及相关附属工程。

（三）单位工程建设过程

1、单位工程开、完工时间

本单位工程于2024年5月15日开工，2024年9月10日完工。

2、施工中采取的主要措施

（1）土方开挖

开挖前，首先由测量人员进行现场测量放样，经监理工程师复核无误后，洒白灰线标出开口线。挖掘机沿白灰线自上而下分层开挖，开挖过程中测量人员跟踪测量，无超欠挖，预留保护层20cm，由小型机具配合人工挖除；开挖土料可利用部分就近堆放，用于回填，弃土采用自卸汽车运至弃渣场。开挖过程中的地下渗水采用水泵抽排，建基面无积水。

（2）土方回填

回填土采用基础开挖的可利用土料，铺土前草根、树根杂物全部清除干净，土料含水率符合施工要求，回填按照碾压试验方案确定的参数进行施工。挖掘机配合人工铺土并整平，每层铺土厚度0.3m，碾压8遍，压实后采用环刀取样检测，压实度不小于0.93，符合设计要求。

（3）浆砌石

水泥采用P042.5水泥，砂为人工砂，石料质地坚硬、新鲜且单块重量符合规范要求，原材料经检验合格并经监理批准后投入使用。砂浆拌

和完成后，由装载机和机动三轮车运输至砌筑面，块石由自卸汽车运输至施工现场，人工搬运至砌筑面。

采用座浆法分层卧砌，先铺砂浆，再放石料，砂浆铺设均匀，石块大面向下，安放稳固，挤满砂浆后用小石块塞缝，人工插捣砂浆，填塞饱满密实，浆砌石砌体上下直缝交错排列，避免通缝。

浆砌石挡墙每15m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯闭孔泡沫板，聚乙烯闭孔泡沫板填充平整，安装牢固，拼接处紧密无缝。墙身梅花形布置Φ75PVC排水孔，间距3.0m，排水孔通畅、无堵塞，每个排水孔进口均设置反滤包。

（4）浆砌石勾缝

浆砌石勾缝包含旧挡墙勾缝和新建挡墙勾缝。

旧挡墙勾缝前，先剔除旧勾缝，剔除深度4-5cm，缝内清洗干净。新建挡墙勾缝前先清缝，水平缝清缝深度不小于4cm，竖缝清缝深度不小于5cm，缝槽清洗干净，无残留灰渣和积水。勾缝时分次向缝内填充砂浆，填充密实，表面抹平，勾缝宽度2-3cm，勾缝完成后洒水养护，养护28天。

（5）混凝土

混凝土工程为挡墙压顶，采用商品混凝土浇筑。

模板均采用木模，表面光滑，无污物，刚度和强度满足施工荷载要求，模板外侧采用小方木加固，内侧每间隔2m设一根钢筋内撑，模板支设牢固。

混凝土和易性满足施工要求,混凝土全部采用人工入仓、平仓，插入式振捣棒振捣密实，无漏振、无超振。

初凝前人工收面，洒水并覆盖塑料薄膜养护，养护时间28天。

（6）格宾石笼

1）基础开挖

格宾石笼网箱基础采用挖掘机开挖，基底预留20cm厚采用人工配合

小型机具挖掘并整平，基础深度及轮廓线长度、宽度经现场隐蔽验收符合设计要求。

2）格宾网箱组装

①格宾石笼网片到场后，组织监理及业主单位进行现场验收并取样，经第三方检测单位试验合格后，投入使用，所有进场格宾石笼网片全部携带合格证、出厂检测报告。

②施工前先拉直网片，组装时确保所有折缝位置正确，格宾网箱组装按设计图示位置依次安置，并按设计要求定位，挂线调整平整度。

③间隔网与网身成90°相交，经绑扎形成长方形格宾网箱，绑扎用扎丝连接，由边缘起连接，每一道绑扎用双股线并绞紧，钢丝的末端向里折。

3）块石填充网箱

①填充格宾网网箱的石料到场后，组织监理、业主现场验收并取样送检，合格后投入使用。

②块石填充同时均匀地向同层的多个箱体内投料，填充材料顶面宜高出结构体3cm，且密实。一次性封盖用同材质的扎丝连接。

（7）河道整治

（1）河道疏浚

河道疏浚施工顺序按照顺河流方向，自上而下施工，具体施工方法如下：

①机械准备：自卸汽车，挖掘机。

②首先沿河道两侧修建临时施工便道靠近施工便道的淤泥用挖掘机挖掘装车外运，较远处则将挖掘机开进河中将淤泥倒运至便道旁边再用挖掘机装车外运，对于河边为建筑物既不能修建临时便道又无道路的河段，用挖掘机在河中经多次倒运至施工便道，用挖掘机装车外运。

③河道疏浚按照自上游至下游、先中央后两侧的顺序施工。

④由于淤泥含水量大，运输过程中容易造成道路及周边环境污染，

因此一部分淤泥挖至岸边经过晾晒后外运。

（2）渣土外运

渣土运输严格按照有关渣土运输的有关规定，采用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染城镇道路及周边环境。为保证车辆运输不对环境造成污染，在渣土运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视。

二、验收范围

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程共4个分部工程，全部验收。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

（一）单位工程完成情况

完成建设内容：（1）水毁修复浆砌石护岸工程1281m，左岸350m，右岸931m；（2）新建格宾石笼护脚1179m，左岸387m，右岸792m；（3）对丹河高平市段9+800-13+700河道整治，长3.9km；（4）新建入河口工程2处及相关附属工程

（二）完成的主要工程量

土方开挖25729.1m^3，土方回填12824.85m^3，浆砌石7306.38m^3，混凝土92.06m^3，格宾石笼2248.74m^3，河道疏浚31969.35m^3。

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程共4个分部工程，质量全部合格，合格率100%，并经高平市水利工程建设质量与安全监督站核备。

（二）工程外观质量评定

2024年11月15日，法人组织设计、监理、施工单位，依据《水利

水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，项目法人组织监理、设计、施工单位对丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程进行了外观质量评定，评定结果：应得75分，实得56.5分，得分率为75.3%，经高平市水利工程建设质量与安全监督站核备，同意本单位工程外观质量评定结果。

（三）工程质量检测情况

施工单位自检：

（1）原材料：水泥4组，砂4组，碎石1组，复合土工布1组，PVC管1组，块石5组，聚乙烯闭孔泡沫板1组，格宾石笼1组，质量全部合格。

（2）中间产品检测：砂浆试块21组，混凝土试块14组，质量全部合格。

（3）其他检测：环刀取样260点，质量全部合格。素土击实1组、M10水泥砂浆配合比1组、C20混凝土配合比1组。

监理抽检：

（1）原材料：水泥1组，砂1组，碎石1组，土工布1组，PVC管1组，岩石1组，聚乙烯闭孔泡沫板1组，格宾笼1组，经实验室检测质量全部合格。

（2）中间产品检测：混凝土试块6组、砂浆试块6组经实验室检测质量全部合格。

（3）其他检测：环刀取样22点，质量全部合格。

项目法人抽检：

（1）原材料：水泥1组、砂1组、块石1组、格宾石笼网1组、闭

孔板1组，质量全部合格。

（2）中间产品检测：M10砂浆试块3组,C20混凝土试块2组，质量全部合格。

（3）其他检测：回填土环刀检测26个点，质量全部合格。

（四）单位工程质量等级评定意见

该单位工程严格按照有关规程、规范和设计要求施工，施工中未发生质量事故；单位工程外观质量得分率75.3%；施工质量检验资料齐全，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定，评定该单位工程质量等级为合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无。

六、运行准备情况

完工后无异常。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

无。

九、结论

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程已完工，施工符合设计要求，工程建设质量合格，工程资料基本完整，符合归档要求，同意通过单位工程验收。

十、保留意见

无。

十一、单位工程验收组成员签字表

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收工作组签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签 名	备 注
组长	李　涛	高平市水利基本建设工程项目部			
成员	张永年	高平市水利基本建设工程项目部	工程师		
	谭宏武	运城市金晟水利工程设计有限公司	高工		
	薛俊跃	山西天成全过程工程咨询有限公司	总监理工程师		
	王　蓉	河南全隽建设工程有限公司	项目经理		
	赵　勇	河南全隽建设工程有限公司	技术负责人		
	王宏文	高平市寺庄镇人民政府			

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收资料组意见

2024年11月25日，根据丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段验收工作组的安排，资料组全体成员通过听取参建各方的汇报，对丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段验收资料进行了审查，经过讨论，一致认为：

一、丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段共4个分部工程，质量全部合格；单元工程202个，质量全部合格，其中优良45个，优良率22.3%。

二、质量评定资料、原材料及中间产品检测资料、分部工程验收资料、外观质量评定资料等基本齐全。

三、结论

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段资料基本齐全，符合归档要求，建议通过单位工程验收。

验收签字表附后

2024年11月25日

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收资料工作组签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签 名	备 注
组长	张永年	高平市水利基本建设工程项目部	工程师	张永年	
成员	宋敏丽	高平市水利基本建设工程项目部	会计师	宋敏丽	
	谭宏武	运城市金晟水利工程设计有限公司	高工	谭宏武	
	陈恒燕	山西天成全过程工程咨询有限公司	监理工程师	陈恒燕	
	赵　勇	河南全隽建设工程有限公司	技术负责人	赵勇	

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收现场组意见

2024年11月25日，根据丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程验收工作组的安排，现场组全体成员通过听取参建各方的汇报，对丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程现场进行检查，经过讨论，一致认为：

一、该单位工程完成的主要工程项目：新建浆砌石护岸、浆砌石护岸修复、格宾石笼护脚、浆砌石勾缝、河道整治。

完成的主要工程量：土方开挖25729.1m³，土方回填12824.85m³，浆砌石7306.38m³，聚乙烯闭孔泡沫板657.18m²，混凝土92.06m³，格宾石笼2248.74m³，河道疏浚31969.35m³。

二、丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程外观质量评定主要检查项目为：外部尺寸、轮廓线顺直、表面平整度、曲面与平面联结、堤顶附属设施、砌体排列、砌缝等，应得75分，实得56.5分，外观质量得分率75.3%。

三、结论

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段单位工程完成的项目满足设计和规范要求，建议通过单位工程验收。

验收签字表附后

2024年11月25日

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段
单位工程验收现场工作组签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签 名	备 注
组长	李　涛	高平市水利基本建设工程项目部			
成员	王宏文	高平市寺庄镇人民政府			
	陈红丽	运城市金晟水利工程设计有限公司	工程师	陈红丽	
	薛俊跃	山西天成全过程工程咨询有限公司	总监理工程师		
	王　蓉	河南全隽建设工程有限公司	项目经理	王蓉	

单位工程施工质量检验与评定资料核查表

单位工程名称	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段	施工单位	河南全势建设工程有限公司
		核查日期	2024年11月20日

项次	项目		份数	核查情况
1	原材料	水泥出厂合格证、厂家试验报告	1	1、主要原材料出厂合格证及厂家试验报告基本齐全。 2、进场复试资料齐全，取样数量及检验项目符合规范要求。
2		钢材出厂合格证、厂家试验报告	/	
3		外加剂出厂合格证及有关技术性能指标	/	
4		粉煤灰出厂合格证及技术性能指标	/	
5		防水材料出厂合格证、厂家试验报告	/	
6		止水带出厂合格证及技术性能试验报告	/	
7		土工布出厂合格证及技术性能试验报告	1	
8		装饰材料出厂合格证及技术性能试验报告	/	
9		水泥复验报告及统计资料	4	
10		钢材复验报告及统计资料	/	
11		其他原材料出厂合格证及技术性能试验资料	4	
12	中间产品	砂、石骨料试验资料	5	1、中间产品取样数量符合要求，统计方法正确，资料齐全。 2、压实度取样数量符合要求，统计评定方法正确。
13		石料试验资料	5	
14		混凝土拌和物检查资料	/	
15		混凝土试件统计资料	14	
16		砂浆拌和物及试件统计资料	21	
17		混凝土预制件（块）检验资料	/	
18		土击实试验、压实度检验资料	261	
19	金属结构及启闭机	拦污栅出厂合格证及有关技术文件	/	无
20		闸门出厂合格证及有关技术文件	/	
21		启闭机出厂合格证及有关技术文件	/	
22		压力钢管生产许可证及有关技术文件	/	
23		闸门、拦污栅安装测量记录	/	
24		压力钢管安装测量记录	/	
25		启闭机安装测量记录	/	
26		焊接记录及探伤报告	/	
27		焊工资质证明材料（复印件）	/	
28		运行试验记录	/	

项次	项目		份数	核查情况
29	机电设备	产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关资料	/	无
30		重大设备质量缺陷处理资料	/	
31		水轮发电机组安装测量记录	/	
32		升压变电设备安装测试记录	/	
33		电气设备安装测试记录	/	
34		焊缝探伤报告及焊工资质证明	/	
35		机组调试及试验记录	/	
36		水力机械辅助设备试验记录	/	
37		发电电气设备试验记录	/	
38		升压变电电气设备检测试验报告	/	
39		管道试验记录	/	
40		72 小时试运行记录	/	
41	重要隐蔽工程施工记录	灌浆记录、图表	/	1. 重要隐蔽及关键部位单元工程资料齐全。
42		造孔灌注桩施工记录、图表	/	
43		振冲桩振冲记录	/	
44		基础排水工程施工记录	/	
45		地下防渗墙施工记录	/	
46		主要建筑物地基开挖处理记录	/	
47		其他重要施工记录（重要隐蔽及关键部位单元工程质量等级签证表）	67	
48	综合资料	质量事故调查及处理报告、质量缺陷处理检查记录	/	1、综合资料基本齐全；2、工序、单元工程资料均已按分部工程装订成册。3、分部工程评定、单位工程评定包括外观自量评定表、施工资料核查表均齐全。
49		工程施工期及试运行期观测资料	/	
50		工序、单元工程质量评定表	202	
51		分部工程、单位工程质量评定表	5	

施工单位自查意见	监理单位复查意见
自查：资料基本齐全 填表人：王晓花 质检部门负责人：常帅威 2024 年 11 月 20 日	复查：资料基本齐全 监理工程师： 监理单位： 2024年 11 月 20 日

堤防工程外观质量评定表

单位工程名称	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段	施工单位	河南全隽建设工程有限公司
主要工程量	土方开挖 30466m³，土方回填 8232m³，浆砌石 5675m³，聚乙烯闭孔泡沫板 349m²，排水管 412m，土工布 270m²，碎石反滤 6.8m³，浆砌石勾缝 3059m²，混凝土 162m³，格宾石笼 8160m²，河道疏浚 8552m²。	评定日期	2024年11月15日

项次	项　　目	标准分（分）	评定得分（分）				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	外部尺寸	30			21		
2	轮廓线	10			7		
3	表面平整度	10		9			
4	曲面与平面联结	5			3.5		
5	排水	5	/	/	/	/	
6	上堤马道	3	/	/	/	/	
7	堤顶附属设施	5		4.5			
8	防汛备料堆放	5	/	/	/	/	
9	草皮	8	/	/	/	/	
10	植树	8	/	/	/	/	
11	砌体排列	5		4.5			
12	砌缝	10			7		
合　　计		应得 75 分，	实得 56.5 分；		得分率 75.3 %		

外观质量评定组成员	单　位	单位名称	职称	签　名
	项目法人	高平市水利基本建设工程项目部		
	监　　理	山西天成全过程工程咨询有限公司		
	设　　计	运城市金晟水利工程设计有限公司	高工	
	施　　工	河南全隽建设工程有限公司	项目经理	
	运行管理			
工程质量监督机构	核备意见： 核备人： 年　月　日			

法人验收质量结论

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程

法人验收质量结论

单位工程名称：丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段

项目法人：高平市水利基本建设工程项目部

2024 年 11 月 15 日


注　1：页面不够时，可加页。

2：签章应是现场机构，无现场机构时，由单位盖章

项目法人意见： 
监理机构意见： 验收合格 
设计单位意见： 验收合格 
施工单位意见： 验收合格 
验收工作组意见： 验收合格.
质量监督机构核备（定）意见： 质量监督机构：（盖章） 质量监督机构项目负责人：（签字）

资质状态无异常查询截图




中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业动态核查信息公示 (被标注“资质异常”的企业，经复核仍不符合资质标准的，将在本页面集中公示。)
收起筛选
筛选
重置条件
企业名称:
河南全隽建设工程有限公司
异常标注部门:
请输入内容
查询
序号
企业名称
资质项
异常说明
异常标注时间
异常标注部门
暂无数据
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
3 0 8 0 5 1 3 3 9 2
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



当前位置：数据服务>企业数据>建设工程企业 >企业详情

河南全隽建设工程有限公司

统一社会信用代码：	91411729MA9L7AGY8K	企业法定代表人：	
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省-驻马店市
成立日期：		注册资本（万元人民币）：	
企业经营地址：	新蔡县古吕街道华星路博爱家园(新华街)东南侧新鑫小区1号楼201		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2022]006288	发证日期：	2025-11-13
安全生产许可证有效日期：	2028-11-13	证书状态：	有效
项目经理平均考勤率：	≥80%	建筑工人平均考勤率：	≥80%

说明：
1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。
如对以上信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

企业资质资格 | 在建项目 | 工程业绩 | 注册人员 | 职称人员 | 三类人员 | 特种工人 | 技术工人 | 良好信息 | 不良信息 | 黑名单记录

说明：

1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台，如对数据有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

2、如果企业的注册人员中有异常人员，异常人员解除后，如满足企业异常资质的注册人员要求，当天企业资质状况不会更新，需要到第二天自动更新。

3、因住建部电子证照校验规则发生变化，资质有效期不能再单独备注，具体某一项资质的有效期请点击"证书信息"查看详情。

4、建筑业企业施工总承包一级、专业承包一级资质企业应当满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）要求的注册建造师人数要求；施工总承包二级、专业承包二级资质注册类人员需满足相应类别三级资质标准要求。

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D241A32199	市政公用工程施工总承包贰级 (有效期至：2027-07-11)	正常	2026-09-22	-	河南省住房和城乡建设厅	证书信息
2			建筑装修装饰工程专业承包贰级 (有效期至：2027-07-11)	正常		-		
3			水利水电工程施工总承包贰级 (有效期至：2027-07-11)	正常		-		
4			城市及道路照明工程专业承包贰级 (有效期至：2027-07-11)	正常		-		
5			建筑工程施工总承包贰级 (有效期至：2027-07-11)	正常		-		

全国各省住建厅 河南省政府各部门 全省各地市政府 县市委局

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号：豫ICP备2022021217号-1 **豫公网安备：**41010702002416号 **政府网站标识码：**4100000064

网站访问量：2 3 5 4 0 8 1 3 当日访问量：1 9 5 8 3

政府网站找错