资格评审汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	评审因素	供应商名称及评审意见							
		河南郑合新工程咨询有限公司	盛唐工程咨询集团有限公司	河南鼎安工程咨询有限公司	河南海纳建设管理有限公司	卓信工程咨询有限公司	中审润奥项目管理有限公司	河南智升工程咨询有限公司	河南千启工程咨询有限公司
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	落实政府采购政策满足的资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	本项目的特定资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

谈判成员签名：张朝

符合性评审汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		河南郑合新工程咨询有限公司	盛唐工程咨询集团有限公司	河南鼎安工程咨询有限公司	河南海纳建设管理有限公司	卓信工程咨询有限公司	中审润奥项目管理有限公司	河南智升工程咨询有限公司	河南千启工程咨询有限公司
1	是否存在严重失信主体	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	供应商名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	响应文件格式	通过	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	磋商有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	服务期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	最高限价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

符合性评审汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		河南郑合新工程咨询有限公司	盛唐工程咨询集团有限公司	河南鼎安工程咨询有限公司	河南海纳建设管理有限公司	卓信工程咨询有限公司	中审润奥项目管理有限公司	河南智升工程咨询有限公司	河南千启工程咨询有限公司

评标委员签名：

宋德强　　李子华　　方峥

商务标汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		宋德强	方峥	李子华	汇总
1	河南郑合新工程咨询有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00
2	河南鼎安工程咨询有限公司	17.71	17.71	17.71	17.71
3	河南海纳建设管理有限公司	19.71	19.71	19.71	19.71
4	卓信工程咨询有限公司	18.71	18.71	18.71	18.71
5	中审润奥项目管理有限公司	15.74	15.74	15.74	15.74
6	河南智升工程咨询有限公司	16.87	16.87	16.87	16.87
7	河南千启工程咨询有限公司	19.77	19.77	19.77	19.77

评标委员签名：

宋德强　　李子华　　方峥

技术标评审汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		宋德强	方峥	李子华	汇总
1	河南郑合新工程咨询有限公司	56.00	58.00	53.50	55.83
2	河南鼎安工程咨询有限公司	55.00	58.00	52.50	55.17
3	河南海纳建设管理有限公司	56.00	56.00	55.00	55.67
4	卓信工程咨询有限公司	56.00	60.00	55.00	57.00
5	中审润奥项目管理有限公司	58.00	60.00	55.00	57.67
6	河南智升工程咨询有限公司	55.00	60.00	52.50	55.83
7	河南千启工程咨询有限公司	36.00	38.00	32.50	35.50

评标委员签名：

宋德强　李子华　方峥

综合标评审汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		宋德强	李子华	方峥	汇总
1	河南郑合新工程咨询有限公司	5.00	5.00	5.00	5.00
2	河南鼎安工程咨询有限公司	11.50	11.50	11.50	11.50
3	河南海纳建设管理有限公司	18.50	18.50	18.50	18.50
4	卓信工程咨询有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00
5	中审润奥项目管理有限公司	18.00	18.00	18.00	18.00
6	河南智升工程咨询有限公司	15.50	15.50	15.50	15.50
7	河南千启工程咨询有限公司	15.50	15.50	15.50	15.50

评标委员签名：

宋德强　李子华　方峥

详细评分汇总表

标段编号：光财竞争性磋商-2026-72-1

标段名称：光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目

序号	投标单位名称	商务标得分	技术标评审得分	综合标评审得分	总分	排名
1	卓信工程咨询有限公司	18.71	57.00	20.00	95.71	1
2	河南海纳建设管理有限公司	19.71	55.67	18.50	93.88	2
3	中审润奥项目管理有限公司	15.74	57.67	18.00	91.41	3
4	河南智升工程咨询有限公司	16.87	55.83	15.50	88.20	4
5	河南鼎安工程咨询有限公司	17.71	55.17	11.50	84.38	5
6	河南郑合新工程咨询有限公司	20.00	55.83	5.00	80.83	6
7	河南千启工程咨询有限公司	19.77	35.50	15.50	70.77	7

评标委员签名：

宋德强　李子华　方峥

开标时间：2026-11-27 09:30

评标报告

一、 项目概况

标段名称:光山县城市管理局光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目光山县城供水污水设施更新建设项目竣工结算审核服务采购项目
标段编号:光财竞争性磋商-2026-72-1
采购人:光山县城市管理局
代理机构:信阳新宇工程咨询服务有限公司

二、 开标情况

本项目开标会于2026年11月27日 09:30在第二开标室召开
截止到2026年11月27日 09:30 本标段（包）共收到8家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	项目负责人	服务期	质量要求	磋商有效期	开标备注
1	河南郑合新工程咨询有限公司	1118500.00	黄佳新	90日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求。	投标截止之日起60日历天	
2	盛唐工程咨询集团有限公司	728000	李洪垚	90日历天	±2%以内	60日历天	
3	河南鼎安工程咨询有限公司	1119200	张云松	90日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求	投标截止之日起60 日历天	
4	河南海纳建设管理有限公司	1008000	刘蕊霞	90 日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求	投标截止之日起60 日历天	
5	卓信工程咨询有限公司	1115000	郭文莉	90日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求	投标截止之日起60日历天	

6	中审润奥项目管理有限公司	1080000.00	任向前	90日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求	投标截止之日起60 日历天	
7	河南智升工程咨询有限公司	1117200.00	吴斯勤	90 日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求。	投标截止之日起60 日历天	
8	河南千启工程咨询有限公司	1050000.00	王昉邨	90 日	符合国家及行业技术规范标准，达到采购人要求。	投标截止之日起60 日历天	

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为宋德强，成员为方峥、李子华。

四、 评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下:

序号	投标单位名称	未通过原因
1	盛唐工程咨询集团有限公司	开标一览表中质量要求，不符合招标文件规定质量要求。

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下:

序号	投标单位名称	未通过原因

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下:
其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	卓信工程咨询有限公司	95.71	1
2	河南海纳建设管理有限公司	93.88	2
3	中审润奥项目管理有限公司	91.41	3
4	河南智升工程咨询有限公司	88.20	4

5	河南鼎安工程咨询有限公司	84.38	5
6	河南郑合新工程咨询有限公司	80.83	6
7	河南千启工程咨询有限公司	70.77	7

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	卓信工程咨询有限公司	908600.00	908600.00
第二中标候选人	河南海纳建设管理有限公司	862400.00	862400.00
第三中标候选人	中审润奥项目管理有限公司	1080000.00	1080000.00

评标委员会负责人（组长）：

宋德强

评标委员会成员：

方峥　　李子华

2026年11月27日