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4.11关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的

通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如

下：

1．课桌椅（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。课

桌椅（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。课桌椅（定制）的（关键组件）在中

国境内生产。课桌椅（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

2.智慧黑板（BC86H6），生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂址为广东省东莞市黄

江镇长龙华裕街 7号 3栋 102 室。智慧黑板（BC86H6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

智慧黑板（BC86H6）的（关键组件）在中国境内生产。智慧黑板（BC86H6）的（关键工序）在中国境内

完成。

3.智能笔（JCPEN03），生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂址为广东省东莞市黄

江镇长龙华裕街 7号 3栋 102 室。智能笔（JCPEN03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

智能笔（JCPEN03）的（关键组件）在中国境内生产。智能笔（JCPEN03）的（关键工序）在中国境内完

成。

4.视频展台（JUVP04），生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂址为广东省东莞市黄

江镇长龙华裕街 7号 3栋 102 室。视频展台（JUVP04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

视频展台（JUVP04）的（关键组件）在中国境内生产。视频展台（JUVP04）的（关键工序）在中国境内

完成。

5.教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0），生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，

厂址为广东省东莞市黄江镇长龙华裕街 7 号 3栋 102 室。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的（关键组

件）在中国境内生产。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的（关键工序）在中国境内完成。

6.讲台（定制），生产厂为周口迈讯实业有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区淮中新村 501 号。

讲台（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。讲台（定制）的（关键组件）在中国境

内生产。讲台（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7.讲桌（定制），生产厂为周口迈讯实业有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区淮中新村 501 号。

讲桌（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。讲桌（定制）的（关键组件）在中国境

内生产。讲桌（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

8.护眼灯（黑板灯：CHB0312D36 教室灯：CEL-JS9EE），生产厂为江苏普森帝照明有限公司，厂址

为常州市武进区雪堰镇漕桥汽车站北常漕公路西。护眼灯（黑板灯：CHB0312D36 教室灯：CEL-JS9EE）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。护眼灯（黑板灯：CHB0312D36 教室灯：CEL-JS9EE）

的（关键组件）在中国境内生产。护眼灯（黑板灯：CHB0312D36 教室灯：CEL-JS9EE）的（关键工序）

在中国境内完成。

9.IP 网络音箱（ XG-Y720D），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区

西三环路 279 号。IP 网络音箱（ XG-Y720D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。IP 网

络音箱（ XG-Y720D）的（关键组件）在中国境内生产。IP 网络音箱（ XG-Y720D）的（关键工序）在

中国境内完成。

10.数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技

术产业开发区西三环路 279 号。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。数字化 IP

网络终端嵌入软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

11.交换机（TL-SG2218P），生产厂为普联技术有限公司，厂址为广东省深圳市南山区仙元路 56 号

普联大厦。交换机（TL-SG2218P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。交换机（TL-SG2218P）

的（关键组件）在中国境内生产。交换机（TL-SG2218P）的（关键工序）在中国境内完成。

12.文件柜（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。文

件柜（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。文件柜（定制）的（关键组件）在中国

境内生产。文件柜（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

13.电脑（台式计算机 PC-K600KBB-163 显示器：Q2238BB1-151），生产厂为（东莞市安道光电材料

制造有限公司），厂址为（广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3号 2栋 201 室）。电脑（台式

计算机 PC-K600KBB-163 显示器：Q2238BB1-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电

脑（台式计算机 PC-K600KBB-163 显示器：Q2238BB1-151）的（关键组件）在中国境内生产。电脑（台

式计算机 PC-K600KBB-163 显示器：Q2238BB1-151）的（关键工序）在中国境内完成。

14.备授课软件（皆成智能教学系统 V5.0），生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂

址为广东省东莞市黄江镇长龙华裕街 7 号 3 栋 102 室。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的（关键组件）

在中国境内生产。教学应用系统（皆成智能教学系统 V5.0）的（关键工序）在中国境内完成。

15.彩色复合打印机（BP-C2623R），生产厂为夏普办公设备（常熟）有限公司，厂址为江苏省苏州

市常熟市常熟经济开发区黄河路 272 号。彩色复合打印机（BP-C2623R）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。彩色复合打印机（BP-C2623R）的（关键组件）在中国境内生产。彩色复合打印机

（BP-C2623R）的（关键工序）在中国境内完成。

16.打印机（TG1000DN），生产厂为（厦门汉印股份有限公司），厂址为（中国福建省厦门市同安

区榕源路 96 号）。打印机（TG1000DN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。打印机（TG1000DN）
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的（关键组件）在中国境内生产。打印机（TG1000DN）的（关键工序）在中国境内完成。

17.3D 打印机（教师机）（ZXM-JS3），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北

京市房山区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。3D 打印机（教师机）（ZXM-JS3）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。3D 打印机（教师机）（ZXM-JS3）的（关键组件）在中国境内生产。3D

打印机（教师机）（ZXM-JS3）的（关键工序）在中国境内完成。

18.3D 打印机（学生机）（ZXM-36D），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北

京市房山区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。3D 打印机（学生机）（ZXM-36D）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。3D 打印机（学生机）（ZXM-36D）的（关键组件）在中国境内生产。3D

打印机（学生机）（ZXM-36D）的（关键工序）在中国境内完成。

19.机器狗（nanos），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北京市房山区大石窝

镇石窝村石水路 51 号 1085）。机器狗（nanos）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机

器狗（nanos）的（关键组件）在中国境内生产。机器狗（nanos）的（关键工序）在中国境内完成。

20.激光切割机（ZXM-Q5G），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北京市房山区

大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。激光切割机（ZXM-Q5G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。激光切割机（ZXM-Q5G）的（关键组件）在中国境内生产。激光切割机（ZXM-Q5G）的（关键

工序）在中国境内完成。

21.创意编程套件（ZXM-W21），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北京市房山

区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。创意编程套件（ZXM-W21）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。创意编程套件（ZXM-W21）的（关键组件）在中国境内生产。创意编程套件（ZXM-W21）

的（关键工序）在中国境内完成。

22.科创实验套件（HX-IOT），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北京市房山

区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。科创实验套件（HX-IOT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。科创实验套件（HX-IOT）的（关键组件）在中国境内生产。科创实验套件（HX-IOT）的（关

键工序）在中国境内完成。

23.无人驾驶套件（SR-T1750），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），厂址为（北京市房

山区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。无人驾驶套件（SR-T1750）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。无人驾驶套件（SR-T1750）的（关键组件）在中国境内生产。无人驾驶套件（SR-T1750）

的（关键工序）在中国境内完成。

24.中小学创新实践活动器材（入门版）（X-BE30），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），

厂址为（北京市房山区大石窝镇石窝村石水路 51 号 1085）。中小学创新实践活动器材（入门版）（X-BE30）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。中小学创新实践活动器材（入门版）（X-BE30）的（关

键组件）在中国境内生产。中小学创新实践活动器材（入门版）（X-BE30）的（关键工序）在中国境内
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完成。

25.中小学创新实践活动器材（提升版）（HX-B6U0），生产厂为（北京掌芯妙信息科技有限公司），

厂址为（北京市房山区大石窝镇石窝村石水路51号1085）。中小学创新实践活动器材（提升版）（HX-B6U0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。中小学创新实践活动器材（提升版）（HX-B6U0）的

（关键组件）在中国境内生产。中小学创新实践活动器材（提升版）（HX-B6U0）在中国境内完成。

26.钢琴（UP-120），生产厂为（上海雅特曼钢琴有限公司），厂址为上海市奉贤区青村镇星火公

路 188 号 1 幢。钢琴（UP-120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢琴（UP-120）的

（关键组件）在中国境内生产。钢琴（UP-120）在中国境内完成。

27.电子钢琴（LM-180），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。电子钢琴（LM-180）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。电子钢琴（LM-180）的（关键组件）在中国境内生产。电子钢琴（LM-180）的（关键工

序）在中国境内完成。

28.手风琴（LM-96BS），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。手风琴（LM-96BS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。手风琴（LM-96BS）的（关键组件）在中国境内生产。手风琴（LM-96BS）的（关键工序）在

中国境内完成。

29.指挥台（含指挥棒）（定制），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区

前十街与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。指挥台（含指挥棒）（定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。指挥台（含指挥棒）（定制）的（关键组件）在中国境内生产。指挥

台（含指挥棒）（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

30.合唱台（定制），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。合唱台（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。合唱台（定制）的（关键组件）在中国境内生产。合唱台（定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

31.音乐节拍器（LM-JPQ），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街

与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。音乐节拍器（LM-JPQ）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。音乐节拍器（LM-JPQ）的（关键组件）在中国境内生产。音乐节拍器（LM-JPQ）的

（关键工序）在中国境内完成。

32.音叉（LM-440HZ），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。音叉（LM-440HZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。音叉（LM-440HZ）的（关键组件）在中国境内生产。音叉（LM-440HZ）的（关键工序）在中

国境内完成。
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34.小学音乐教学挂图（定制），生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰

台区北甲地路 2 号院玺萌鹏苑 3号楼 21/22-I。小学音乐教学挂图（定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。小学音乐教学挂图（定制）的（关键组件）在中国境内生产。小学音乐教学挂图

（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

35.小学音乐教学软件（定制），生产厂为山东电子音像出版社，生产厂为北京奥科育龙教学仪器

设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲地路 2 号院玺萌鹏苑 3号楼 21/22-I。小学音乐教学软件（定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小学音乐教学软件（定制）的（关键组件）在中

国境内生产。小学音乐教学软件（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

36.小学音乐欣赏教学曲库（定制），生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京

市丰台区北甲地路 2 号院玺萌鹏苑 3号楼 21/22-I。小学音乐欣赏教学曲库（定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。小学音乐欣赏教学曲库（定制）的（关键组件）在中国境内生产。小学

音乐欣赏教学曲库（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

37.小学音乐欣赏教学影像库（定制），生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北

京市丰台区北甲地路 2号院玺萌鹏苑 3 号楼 21/22-I。小学音乐欣赏教学影像库（定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。小学音乐欣赏教学影像库（定制）的（关键组件）在中国境内生产。

小学音乐欣赏教学影像库（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

38.音筒（LM-YT35），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。音筒（LM-YT35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。音筒（LM-YT35）的（关键组件）在中国境内生产。音筒（LM-YT35）的（关键工序）在中国境

内完成。

39.音条（LM-YT46），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。音条（LM-YT46）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。音条（LM-YT46）的（关键组件）在中国境内生产。音条（LM-YT46）的（关键工序）在中国境

内完成。

40.钟琴（LM-ZQ72），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。钟琴（LM-ZQ72）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。钟琴（LM-ZQ72）的（关键组件）在中国境内生产。钟琴（LM-ZQ72）的（关键工序）在中国境

内完成。

41.沙锤（LM-SC10），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。沙锤（LM-SC10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。沙锤（LM-SC10）的（关键组件）在中国境内生产。沙锤（LM-SC10）的（关键工序）在中国境

内完成。
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42.沙筒（LM-ST26），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。沙筒（LM-ST26）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。沙筒（LM-ST26）的（关键组件）在中国境内生产。沙筒（LM-ST26）的（关键工序）在中国境

内完成。

43.沙蛋（LM-SD2），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。沙蛋（LM-SD2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。沙蛋（LM-SD2）的（关键组件）在中国境内生产。沙蛋（LM-SD2）的（关键工序）在中国境内完

成。

44.摇铃（串铃）（LM-5YL），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十

街与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。摇铃（串铃）（LM-5YL）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。摇铃（串铃）（LM-5YL）的（关键组件）在中国境内生产。摇铃（串铃）（LM-5YL）

的（关键工序）在中国境内完成。

45.摇铃（串铃）（LM-7YL），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十

街与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。摇铃（串铃）（LM-7YL）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。摇铃（串铃）（LM-7YL）的（关键组件）在中国境内生产。摇铃（串铃）（LM-7YL）

的（关键工序）在中国境内完成。

46.棒铃（LM-CL21L），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。棒铃（LM-CL21L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。棒铃（LM-CL21L）的（关键组件）在中国境内生产。棒铃（LM-CL21L）的（关键工序）在中

国境内完成。

47.卡巴撒（LM-KBS12），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。卡巴撒（LM-KBS12）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。卡巴撒（LM-KBS12）的（关键组件）在中国境内生产。卡巴撒（LM-KBS12）的（关键工

序）在中国境内完成。

48.卡巴撒（LM-KBS22），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。卡巴撒（LM-KBS22）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。卡巴撒（LM-KBS22）的（关键组件）在中国境内生产。卡巴撒（LM-KBS22）的（关键工

序）在中国境内完成。

49.双响筒（LM-SXT21R），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。双响筒（LM-SXT21R）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。双响筒（LM-SXT21R）的（关键组件）在中国境内生产。双响筒（LM-SXT21R）的（关

键工序）在中国境内完成。
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50.响板（LM-XB093），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。响板（LM-XB093）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。响板（LM-XB093）的（关键组件）在中国境内生产。响板（LM-XB093）的（关键工序）在中

国境内完成。

51.响棒（LM-XB21），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。响棒（LM-XB21）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。响棒（LM-XB21）的（关键组件）在中国境内生产。响棒（LM-XB21）的（关键工序）在中国境

内完成。

52.刮棒（LM-GB233），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。刮棒（LM-GB233）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。刮棒（LM-GB233）的（关键组件）在中国境内生产。刮棒（LM-GB233）的（关键工序）在中

国境内完成。

53.蛙鸣筒（LM-WMQ19D），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。蛙鸣筒（LM-WMQ19D）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。蛙鸣筒（LM-WMQ19D）的（关键组件）在中国境内生产。蛙鸣筒（LM-WMQ19D）的（关

键工序）在中国境内完成。

54.北梆子（LM-BZJ20），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。北梆子（LM-BZJ20）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。北梆子（LM-BZJ20）的（关键组件）在中国境内生产。北梆子（LM-BZJ20）的（关键工

序）在中国境内完成。

55.南梆子（LM-NBZ56），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。南梆子（LM-NBZ56）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。南梆子（LM-NBZ56）的（关键组件）在中国境内生产。南梆子（LM-NBZ56）的（关键工

序）在中国境内完成。

56.木鱼（LM-5MY），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。木鱼（LM-5MY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。木鱼（LM-5MY）的（关键组件）在中国境内生产。木鱼（LM-5MY）的（关键工序）在中国境内完

成。

57.铃鼓（LM-LG59K），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。铃鼓（LM-LG59K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。铃鼓（LM-LG59K）的（关键组件）在中国境内生产。铃鼓（LM-LG59K）的（关键工序）在中

国境内完成。
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58.三角铁（LM-SJT27Q），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。三角铁（LM-SJT27Q）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。三角铁（LM-SJT27Q）的（关键组件）在中国境内生产。三角铁（LM-SJT27Q）的（关

键工序）在中国境内完成。

59.碰铃（LM-8YPZ32），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。碰铃（LM-8YPZ32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。碰铃（LM-8YPZ32）的（关键组件）在中国境内生产。碰铃（LM-8YPZ32）的（关键工序）在

中国境内完成。

60.棒钟（LM-8YPZ32），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。棒钟（LM-8YPZ32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。棒钟（LM-8YPZ32）的（关键组件）在中国境内生产。棒钟（LM-8YPZ32）的（关键工序）在

中国境内完成。

61.扁鼓（LM-XTG47），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。扁鼓（LM-XTG47）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。扁鼓（LM-XTG47）的（关键组件）在中国境内生产。扁鼓（LM-XTG47）的（关键工序）在中

国境内完成。

62.堂鼓（LM-TG90），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。堂鼓（LM-TG90）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。堂鼓（LM-TG90）的（关键组件）在中国境内生产。堂鼓（LM-TG90）的（关键工序）在中国境

内完成。

63.中虎音锣（LM-DJ35L），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街

与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。中虎音锣（LM-DJ35L）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。中虎音锣（LM-DJ35L）的（关键组件）在中国境内生产。中虎音锣（LM-DJ35L）的

（关键工序）在中国境内完成。

64.小锣（LM-L34X），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。小锣（LM-L34X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。小锣（LM-L34X）的（关键组件）在中国境内生产。小锣（LM-L34X）的（关键工序）在中国境

内完成。

65.铙（LM-NB356），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。铙（LM-NB356）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。铙（LM-NB356）的（关键组件）在中国境内生产。铙（LM-NB356）的（关键工序）在中国境内完

成。
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66.钹（LM-DS31J），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。钹（LM-DS31J）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。钹（LM-DS31J）的（关键组件）在中国境内生产。钹（LM-DS31J）的（关键工序）在中国境内完

成。

67.口风琴（32 键），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。口风琴（32 键）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。口风琴（32 键）的（关键组件）在中国境内生产。口风琴（32 键）的（关键工序）在中国境

内完成。

68.竖笛（六孔），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊王

路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。竖笛（六孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

竖笛（六孔）的（关键组件）在中国境内生产。竖笛（六孔）的（关键工序）在中国境内完成。

69.竖笛（八孔），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊王

路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。竖笛（八孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

竖笛（八孔）的（关键组件）在中国境内生产。竖笛（八孔）的（关键工序）在中国境内完成。

70.竖笛（八孔），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊王

路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。竖笛（八孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

竖笛（八孔）的（关键组件）在中国境内生产。竖笛（八孔）的（关键工序）在中国境内完成。

71.陶笛（12 孔），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊王

路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。陶笛（12 孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

陶笛（12 孔）的（关键组件）在中国境内生产。陶笛（12 孔）的（关键工序）在中国境内完成。

72.葫芦丝（LM-HLS37），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。葫芦丝（LM-HLS37）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。葫芦丝（LM-HLS37）的（关键组件）在中国境内生产。葫芦丝（LM-HLS37）的（关键工

序）在中国境内完成。

73.葫芦丝（LM-HLS39），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。葫芦丝（LM-HLS39）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。葫芦丝（LM-HLS39）的（关键组件）在中国境内生产。葫芦丝（LM-HLS39）的（关键工

序）在中国境内完成。

74.吉它（LM-YK190L），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。吉它（LM-YK190L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。吉它（LM-YK190L）的（关键组件）在中国境内生产。吉它（LM-YK190L）的（关键工序）在

中国境内完成。
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75.吉它（LM-JT146），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。吉它（LM-JT146）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。吉它（LM-JT146）的（关键组件）在中国境内生产。吉它（LM-JT146）的（关键工序）在中

国境内完成。

76.大军鼓（LM-JG44D），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。大军鼓（LM-JG44D）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。大军鼓（LM-JG44D）的（关键组件）在中国境内生产。大军鼓（LM-JG44D）的（关键工

序）在中国境内完成。

77.小军鼓（LM-JG43X），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。小军鼓（LM-JG43X）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。小军鼓（LM-JG43X）的（关键组件）在中国境内生产。小军鼓（LM-JG43X）的（关键工

序）在中国境内完成。

78.多音鼓（LM-SLG28），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。多音鼓（LM-SLG28）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。多音鼓（LM-SLG28）的（关键组件）在中国境内生产。多音鼓（LM-SLG28）的（关键工

序）在中国境内完成。

79.多音鼓（LM-SLG53），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与

琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。多音鼓（LM-SLG53）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。多音鼓（LM-SLG53）的（关键组件）在中国境内生产。多音鼓（LM-SLG53）的（关键工

序）在中国境内完成。

80.笛子（LM-ZD79），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅琊

王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。笛子（LM-ZD79）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。笛子（LM-ZD79）的（关键组件）在中国境内生产。笛子（LM-ZD79）的（关键工序）在中国境

内完成。

81.二胡（LM-HM39EH），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。二胡（LM-HM39EH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。二胡（LM-HM39EH）的（关键组件）在中国境内生产。二胡（LM-HM39EH）的（关键工序）在

中国境内完成。

82.爵士鼓（LM-420G），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十街与琅

琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。爵士鼓（LM-420G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。爵士鼓（LM-420G）的（关键组件）在中国境内生产。爵士鼓（LM-420G）的（关键工序）在

中国境内完成。
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83.教师美术桌（LTD-MS862），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街

道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。教师美术桌（LTD-MS862）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。教师美术桌（LTD-MS862）的（关键组件）在中国境内生产。教师美术桌（LTD-MS862）

的（关键工序）在中国境内完成。

84.教师凳（写生凳）（LTD-MS728），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。教师凳（写生凳）（LTD-MS728）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。教师凳（写生凳）（LTD-MS728）的（关键组件）在中国境内生产。教师

凳（写生凳）（LTD-MS728）的（关键工序）在中国境内完成。

85.绘画工具台（LTD-MS917），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街

道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。绘画工具台（LTD-MS917）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。绘画工具台（LTD-MS917）的（关键组件）在中国境内生产。绘画工具台（LTD-MS917）

的（关键工序）在中国境内完成。

86.素描套装（LTD-MS953），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。素描套装（LTD-MS953）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。素描套装（LTD-MS953）的（关键组件）在中国境内生产。素描套装（LTD-MS953）的（关键

工序）在中国境内完成。

87.素描纸（SM4K），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西九

路与前十街交汇小岭村 560 号。素描纸（SM4K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。素描

纸（SM4K）的（关键组件）在中国境内生产。素描纸（SM4K）的（关键工序）在中国境内完成。

88.美术桌（学生）（LTD-MS119），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰

山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。美术桌（学生）（LTD-MS119）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。美术桌（学生）（LTD-MS119）的（关键组件）在中国境内生产。美术桌（学

生）（LTD-MS119）的（关键工序）在中国境内完成。

89.学生凳（写生凳）（LTD-MS678），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。学生凳（写生凳）（LTD-MS678）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。学生凳（写生凳）（LTD-MS678）的（关键组件）在中国境内生产。学生

凳（写生凳）（LTD-MS678）的（关键工序）在中国境内完成。

90.写生灯（LTD-MS461），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。写生灯（LTD-MS461）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。写生灯（LTD-MS461）的（关键组件）在中国境内生产。写生灯（LTD-MS461）的（关键工序）在

中国境内完成。

91.静物台（LTD-MS571），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临
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西九路与前十街交汇小岭村 560 号。静物台（LTD-MS571）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。静物台（LTD-MS571）的（关键组件）在中国境内生产。静物台（LTD-MS571）的（关键工序）在

中国境内完成。

92.写生画箱（LTD-MS69），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。写生画箱（LTD-MS69）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。写生画箱（LTD-MS69）的（关键组件）在中国境内生产。写生画箱（LTD-MS69）的（关键工序）

在中国境内完成。

93.人体结构活动模型（木质关节人、木人）（LTD-MS239），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，

厂址为临沂市兰山区兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。人体结构活动模型（木质关节人、

木人）（LTD-MS239）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人体结构活动模型（木质关节

人、木人）（LTD-MS239）的（关键组件）在中国境内生产。人体结构活动模型（木质关节人、木人）

（LTD-MS239）的（关键工序）在中国境内完成。

94.衬布（LTD-MS9），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西九

路与前十街交汇小岭村 560 号。衬布（LTD-MS9）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。衬

布（LTD-MS9）的（关键组件）在中国境内生产。衬布（LTD-MS9）的（关键工序）在中国境内完成。

95.写生教具（1）（LTD-MS3），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山

街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。写生教具（1）（LTD-MS3）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。写生教具（1）（LTD-MS3）的（关键组件）在中国境内生产。写生教具（1）（LTD-MS3）

的（关键工序）在中国境内完成。

96.写生教具（2）（LTD-MS346），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰

山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。写生教具（2）（LTD-MS346）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。写生教具（2）（LTD-MS346）的（关键组件）在中国境内生产。写生教具（2）

（LTD-MS346）的（关键工序）在中国境内完成。

97.写生教具（3）（LTD-MS713），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰

山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。写生教具（3）（LTD-MS713）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。写生教具（3）（LTD-MS713）的（关键组件）在中国境内生产。写生教具（3）

（LTD-MS713）的（关键工序）在中国境内完成。

98.民间美术欣赏及写生样本（LTD-MS986），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市

兰山区兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。民间美术欣赏及写生样本（LTD-MS986）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。民间美术欣赏及写生样本（LTD-MS986）的（关键组件）在

中国境内生产。民间美术欣赏及写生样本（LTD-MS986）的（关键工序）在中国境内完成。

99.展示画框（LTD-MS517），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道
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临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。展示画框（LTD-MS517）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。展示画框（LTD-MS517）的（关键组件）在中国境内生产。展示画框（LTD-MS517）的（关键

工序）在中国境内完成。

100.画夹（LTD-MS694），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。画夹（LTD-MS694）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

画夹（LTD-MS694）的（关键组件）在中国境内生产。画夹（LTD-MS694）的（关键工序）在中国境内完

成。

101.作品展示架（LTD-MS43），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街

道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。作品展示架（LTD-MS43）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。作品展示架（LTD-MS43）的（关键组件）在中国境内生产。作品展示架（LTD-MS43）的（关

键工序）在中国境内完成。

102.仪器柜（LTD-MS478），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。仪器柜（LTD-MS478）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。仪器柜（LTD-MS478）的（关键组件）在中国境内生产。仪器柜（LTD-MS478）的（关键工序）

在中国境内完成。

103.计算器（简易型），生产厂为莆田市涵江仁和电子有限公司，厂址为涵江区梧塘镇九峰村石碑

兜 33 号。计算器（简易型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。计算器（简易型）的（关

键组件）在中国境内生产。计算器（简易型）的（关键工序）在中国境内完成。

104.打孔器（xy01），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。打孔器

（xy01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。打孔器（xy01）的（关键组件）在中国境内

生产。打孔器（xy01）的（关键工序）在中国境内完成。

105.打气筒（踏脚式），生产厂为河北铭沃机械制造有限公司，厂址为邢台市巨鹿县堤村乡纪家寨

村东南。打气筒（踏脚式）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。打气筒（踏脚式）的（关

键组件）在中国境内生产。打气筒（踏脚式）的（关键工序）在中国境内完成。

106.生物显微镜（640 倍），生产厂为宁波湛京光学仪器有限公司，厂址为余姚市朗霞街道新新路

318 号。生物显微镜（640 倍）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。生物显微镜（640 倍）

的（关键组件）在中国境内生产。生物显微镜（640 倍）的（关键工序）在中国境内完成。

107.数码显微镜（1000×），生产厂为宁波湛京光学仪器有限公司，厂址为余姚市朗霞街道新新路

318 号。数码显微镜（1000×）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数码显微镜（1000×）

的（关键组件）在中国境内生产。数码显微镜（1000×）的（关键工序）在中国境内完成。

108.生物显微演示装置（zj -4），生产厂为宁波湛京光学仪器有限公司，厂址为余姚市朗霞街道

新新路 318 号。生物显微演示装置（zj -4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。生物显
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微演示装置（zj -4）的（关键组件）在中国境内生产。生物显微演示装置（zj -4）的（关键工序）在

中国境内完成。

109.学生显微镜（200×），生产厂为宁波湛京光学仪器有限公司，厂址为余姚市朗霞街道新新路

318 号。学生显微镜（200×）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。学生显微镜（200×）

的（关键组件）在中国境内生产。学生显微镜（200×）的（关键工序）在中国境内完成。

110.放大镜（5×），生产厂为义乌市英锐光学仪器有限公司，厂址为义乌市后宅街道通泰路 139

号联东 U谷义乌未来科技园一期 28 幢 1 楼。放大镜（5×）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。放大镜（5×）的（关键组件）在中国境内生产。放大镜（5×）的（关键工序）在中国境内完成。

111.放大镜（3×），生产厂为义乌市英锐光学仪器有限公司，厂址为义乌市后宅街道通泰路 139

号联东 U谷义乌未来科技园一期 28 幢 1 楼。放大镜（3×）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。放大镜（3×）的（关键组件）在中国境内生产。放大镜（3×）的（关键工序）在中国境内完成。

112.天文望远镜（zj -082），生产厂为宁波湛京光学仪器有限公司，厂址为余姚市朗霞街道新新

路 318 号。天文望远镜（zj -082）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。天文望远镜（zj -082）

的（关键组件）在中国境内生产。天文望远镜（zj -082）的（关键工序）在中国境内完成。

113.酒精喷灯（kc003），生产厂为湖北科昌天平仪器有限公司，厂址为武穴市永宁大道陆家畈 6

号。酒精喷灯（kc003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。酒精喷灯（kc003）的（关键

组件）在中国境内生产。酒精喷灯（kc003）的（关键工序）在中国境内完成。

114.电加热器（电炉）（密封式），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。电加热器（电炉）（密封式）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电加热器（电炉）

（密封式）的（关键组件）在中国境内生产。电加热器（电炉）（密封式）的（关键工序）在中国境内

完成。

115.电冰箱（MRF-185LCG1） ，生产厂为绵阳美菱制冷有限责任公司，厂址为四川省绵阳市经开区

绵州大道中段 186 号。电冰箱（MRF-185LCG1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电冰

箱（MRF-185LCG1）的（关键组件）在中国境内生产。电冰箱（MRF-185LCG1）的（关键工序）在中国境

内完成。

116.保温箱（xxb02），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。保温

箱（xxb02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。保温箱（xxb02）的（关键组件）在中国

境内生产。保温箱（xxb02）的（关键工序）在中国境内完成。

117.水族箱（鱼缸）（xxs02），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。水族箱（鱼缸）（xxs02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。水族箱（鱼缸）（xxs02）

的（关键组件）在中国境内生产。水族箱（鱼缸）（xxs02）的（关键工序）在中国境内完成。

118.塑料水槽（xxs001），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。塑



项目名称：许昌市东城区教育局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目

第 876 页

料水槽（xxs001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。塑料水槽（xxs001）的（关键组件）

在中国境内生产。塑料水槽（xxs001）的（关键工序）在中国境内完成。

119.方座支架（铁架台）（xxf00），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区

佃户屯。方座支架（铁架台）（xxf00）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。方座支架（铁

架台）（xxf00）的（关键组件）在中国境内生产。方座支架（铁架台）（xxf00）的（关键工序）在中

国境内完成。

120.三脚架（xxs11），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。三脚

架（xxs11）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。三脚架（xxs11）的（关键组件）在中国

境内生产。三脚架（xxs11）的（关键工序）在中国境内完成。

121.试管架（xxs101），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。试管

架（xxs101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。试管架（xxs101）的（关键组件）在中

国境内生产。试管架（xxs101）的（关键工序）在中国境内完成。

122.旋转架（xxx1），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。旋转架

（xxx1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。旋转架（xxx1）的（关键组件）在中国境内

生产。旋转架（xxx1）的（关键工序）在中国境内完成。

123.百叶箱支架（xxb00），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

百叶箱支架（xxb00）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。百叶箱支架（xxb00）的（关键

组件）在中国境内生产。百叶箱支架（xxb00）的（关键工序）在中国境内完成。

124.百叶箱（xxb001），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。百叶

箱（xxb001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。百叶箱（xxb001）的（关键组件）在中

国境内生产。百叶箱（xxb001）的（关键工序）在中国境内完成。

125.学生电源（xxd1），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。学生

电源（xxd1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。学生电源（xxd1）的（关键组件）在中

国境内生产。学生电源（xxd1）的（关键工序）在中国境内完成。

126.教学电源（xxj1），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。教学

电源（xxj1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。教学电源（xxj1）的（关键组件）在中

国境内生产。教学电源（xxj1）的（关键工序）在中国境内完成。

127.电池盒（xxdc），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。电池盒

（xxdc）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电池盒（xxdc）的（关键组件）在中国境内

生产。电池盒（xxdc）的（关键工序）在中国境内完成。

128.直尺（xxz2），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。直尺（xxz2）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。直尺（xxz2）的（关键组件）在中国境内生产。直尺
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（xxz2）的（关键工序）在中国境内完成。

129.软尺（xxr0），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。软尺（xxr0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软尺（xxr0）的（关键组件）在中国境内生产。软尺

（xxr0）的（关键工序）在中国境内完成。

130.托盘天平（cpt1），生产厂为东莞市鸿乐教学器材科技有限公司，厂址为东莞市常平镇卢屋公

园二路 1号前通工业园 2 栋 402 室。托盘天平（cpt1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

托盘天平（cpt1）的（关键组件）在中国境内生产。托盘天平（cpt1）的（关键工序）在中国境内完成。

131.金属钩码（cpg3），生产厂为东莞市鸿乐教学器材科技有限公司，厂址为东莞市常平镇卢屋公

园二路 1号前通工业园 2 栋 402 室。金属钩码（cpg3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

金属钩码（cpg3）的（关键组件）在中国境内生产。金属钩码（cpg3）的（关键工序）在中国境内完成。

132.体重计（RGZ-160），生产厂为常州市武进衡器厂，厂址为常州市武进区雪堰镇莘村雪马路 6

号。体重计（RGZ-160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。体重计（RGZ-160）的（关键

组件）在中国境内生产。体重计（RGZ-160）的（关键工序）在中国境内完成。

133.电子停表（bd-3），生产厂为莆田市涵江区兴源创电子有限公司，厂址为福建省莆田市涵江区

江口镇锦江西路 376 号。电子停表（bd-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电子停表

（bd-3）的（关键组件）在中国境内生产。电子停表（bd-3）的（关键工序）在中国境内完成。

134.温度计（ty90），生产厂为沧州天宇仪表塑业有限公司，厂址为沧县杜生镇李屯。温度计（ty90）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。温度计（ty90）的（关键组件）在中国境内生产。温

度计（ty90）的（关键工序）在中国境内完成。

135.寒暑表（ty93），生产厂为沧州天宇仪表塑业有限公司，厂址为沧县杜生镇李屯。寒暑表（ty93）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。寒暑表（ty93）的（关键组件）在中国境内生产。寒

暑表（ty93）的（关键工序）在中国境内完成。

136.最高温度表（tyw9），生产厂为沧州天宇仪表塑业有限公司，厂址为沧县杜生镇李屯。最高温

度表（tyw9）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。最高温度表（tyw9）的（关键组件）在

中国境内生产。最高温度表（tyw9）的（关键工序）在中国境内完成。

137.最低温度表（tyw7），生产厂为沧州天宇仪表塑业有限公司，厂址为沧县杜生镇李屯。最低温

度表（tyw7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。最低温度表（tyw7）的（关键组件）在

中国境内生产。最低温度表（tyw7）的（关键工序）在中国境内完成。

138.条形盒测力计（xxt1），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

条形盒测力计（xxt1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。条形盒测力计（xxt1）的（关

键组件）在中国境内生产。条形盒测力计（xxt1）的（关键工序）在中国境内完成。

139.条形盒测力计（xxt03），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。



项目名称：许昌市东城区教育局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目

第 878 页

条形盒测力计（xxt03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。条形盒测力计（xxt03）的（关

键组件）在中国境内生产。条形盒测力计（xxt03）的（关键工序）在中国境内完成。

140.条形盒测力计（xxt05），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

条形盒测力计（xxt05）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。条形盒测力计（xxt05）的（关

键组件）在中国境内生产。条形盒测力计（xxt05）的（关键工序）在中国境内完成。

141.多用电表（L117），生产厂为南京科华仪器仪表有限公司，厂址为南京市秦淮区永乐路 111

号 10061 室。多用电表（L117）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。多用电表（L117）的

（关键组件）在中国境内生产。多用电表（L117）的（关键工序）在中国境内完成。

142.湿度计（ty22），生产厂为沧州天宇仪表塑业有限公司，厂址为沧县杜生镇李屯。湿度计（ty22）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。湿度计（ty22）的（关键组件）在中国境内生产。湿

度计（ty22）的（关键工序）在中国境内完成。

143.指南针（xxw101），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。指南

针（xxw101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。指南针（xxw101）的（关键组件）在中

国境内生产。指南针（xxw101）的（关键工序）在中国境内完成。

144.肺活量计（xxf0），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。肺活

量计（xxf0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。肺活量计（xxf0）的（关键组件）在中

国境内生产。肺活量计（xxf0）的（关键工序）在中国境内完成。

145.雨量器（xxy07），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。雨量

器（xxy07）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。雨量器（xxy07）的（关键组件）在中国

境内生产。雨量器（xxy07）的（关键工序）在中国境内完成。

146.风杯式风速表（hsf），生产厂为吴江和顺教学仪器有限公司，厂址为吴江区盛泽镇兴桥村（原

吉桥小学内）。风杯式风速表（hsf）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风杯式风速表

（hsf）的（关键组件）在中国境内生产。风杯式风速表（hsf）的（关键工序）在中国境内完成。

147.斜面（xxx10），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。斜面（xxx10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。斜面（xxx10）的（关键组件）在中国境内生产。斜

面（xxx10）的（关键工序）在中国境内完成。

148.压簧（xxy1），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。压簧（xxy1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。压簧（xxy1）的（关键组件）在中国境内生产。压簧

（xxy1）的（关键工序）在中国境内完成。

149.拉簧（xxl00），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。拉簧（xxl00）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。拉簧（xxl00）的（关键组件）在中国境内生产。拉

簧（xxl00）的（关键工序）在中国境内完成。
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150.沉浮块（xxc21），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。沉浮

块（xxc21）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。沉浮块（xxc21）的（关键组件）在中国

境内生产。沉浮块（xxc21）的（关键工序）在中国境内完成。

151.杠杆尺及支架（xxg111），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

杠杆尺及支架（xxg111）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。杠杆尺及支架（xxg111）的

（关键组件）在中国境内生产。杠杆尺及支架（xxg111）的（关键工序）在中国境内完成。

152.滑轮组及支架（xxh13），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

滑轮组及支架（xxh13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。滑轮组及支架（xxh13）的（关

键组件）在中国境内生产。滑轮组及支架（xxh13）的（关键工序）在中国境内完成。

153.轮轴及支架（xxl01），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

轮轴及支架（xxl01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。轮轴及支架（xxl01）的（关键

组件）在中国境内生产。轮轴及支架（xxl01）的（关键工序）在中国境内完成。

154.齿轮组及支架（xxc23），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

齿轮组及支架（xxc23）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。齿轮组及支架（xxc23）的（关

键组件）在中国境内生产。齿轮组及支架（xxc23）的（关键工序）在中国境内完成。

155.弹簧片（xxt04），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。弹簧

片（xxt04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。弹簧片（xxt04）的（关键组件）在中国

境内生产。弹簧片（xxt04）的（关键工序）在中国境内完成。

156.小车（xxx20），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。小车（xxx20）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小车（xxx20）的（关键组件）在中国境内生产。小

车（xxx20）的（关键工序）在中国境内完成。

157.三球仪（xxs07），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。三球

仪（xxs07）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。三球仪（xxs07）的（关键组件）在中国

境内生产。三球仪（xxs07）的（关键工序）在中国境内完成。

158.太阳高度测量器（xxt111），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。太阳高度测量器（xxt111）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。太阳高度测量器（xxt111）

的（关键组件）在中国境内生产。太阳高度测量器（xxt111）的（关键工序）在中国境内完成。

159.风的形成实验材料（xxf02），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。风的形成实验材料（xxf02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风的形成实验材

料（xxf02）的（关键组件）在中国境内生产。风的形成实验材料（xxf02）的（关键工序）在中国境内

完成。

160.组装风车材料（xxz33），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。
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组装风车材料（xxz33）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。组装风车材料（xxz33）的（关

键组件）在中国境内生产。组装风车材料（xxz33）的（关键工序）在中国境内完成。

161.组装水轮材料（xxz25），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

组装水轮材料（xxz25）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。组装水轮材料（xxz25）的（关

键组件）在中国境内生产。组装水轮材料（xxz25）的（关键工序）在中国境内完成。

162.太阳能的应用材料（xxt12），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。太阳能的应用材料（xxt12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。太阳能的应用材

料（xxt12）的（关键组件）在中国境内生产。太阳能的应用材料（xxt12）的（关键工序）在中国境内

完成。

163.音叉（xxy34），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。音叉（xxy34）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。音叉（xxy34）的（关键组件）在中国境内生产。音

叉（xxy34）的（关键工序）在中国境内完成。

164.小鼓（hy-77），生产厂为山东华谊教学设备有限公司，厂址为山东省菏泽市鄄城县什集镇工

业园 800 号。小鼓（hy-77）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小鼓（hy-77）的（关键

组件）在中国境内生产。小鼓（hy-77）的（关键工序）在中国境内完成。

165.组装土电话材料（xxz27），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。组装土电话材料（xxz27）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。组装土电话材料（xxz27）

的（关键组件）在中国境内生产。组装土电话材料（xxz27）的（关键工序）在中国境内完成。

166.热传导实验材料（xxr2），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

热传导实验材料（xxr2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。热传导实验材料（xxr2）的

（关键组件）在中国境内生产。热传导实验材料（xxr2）的（关键工序）在中国境内完成。

167.物体热涨冷缩实验材料（xxw108），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发

区佃户屯。物体热涨冷缩实验材料（xxw108）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。物体热

涨冷缩实验材料（xxw108）的（关键组件）在中国境内生产。物体热涨冷缩实验材料（xxw108）的（关

键工序）在中国境内完成。

168.灯座及灯泡（xxd10），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

灯座及灯泡（xxd10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。灯座及灯泡（xxd10）的（关键

组件）在中国境内生产。灯座及灯泡（xxd10）的（关键工序）在中国境内完成。

169.单刀开关（xxd18），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。单

刀开关（xxd18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。单刀开关（xxd18）的（关键组件）

在中国境内生产。单刀开关（xxd18）的（关键工序）在中国境内完成。

170.物体导电性实验材料（xxw13），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区
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佃户屯。物体导电性实验材料（xxw13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。物体导电性

实验材料（xxw13）的（关键组件）在中国境内生产。物体导电性实验材料（xxw13）的（关键工序）在

中国境内完成。

171.条形磁铁（qlc0），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128

号。条形磁铁（qlc0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。条形磁铁（qlc0）的（关键组

件）在中国境内生产。条形磁铁（qlc0）的（关键工序）在中国境内完成。

172.条形磁铁（qlc4），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128

号。条形磁铁（qlc4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。条形磁铁（qlc4）的（关键组

件）在中国境内生产。条形磁铁（qlc4）的（关键工序）在中国境内完成。

173.蹄形磁铁（qlt01），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128

号。蹄形磁铁（qlt01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蹄形磁铁（qlt01）的（关键

组件）在中国境内生产。蹄形磁铁（qlt01）的（关键工序）在中国境内完成。

174.蹄形磁铁（qlt07），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128

号。蹄形磁铁（qlt07）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蹄形磁铁（qlt07）的（关键

组件）在中国境内生产。蹄形磁铁（qlt07）的（关键工序）在中国境内完成。

175.磁针（qlll），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128 号。

磁针（qlll）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。磁针（qlll）的（关键组件）在中国境

内生产。磁针（qlll）的（关键工序）在中国境内完成。

176.环形磁铁（qlg0），生产厂为慈溪市奇力磁钢制品厂，厂址为慈溪市崇寿镇六塘村文教路 128

号。环形磁铁（qlg0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。环形磁铁（qlg0）的（关键组

件）在中国境内生产。环形磁铁（qlg0）的（关键工序）在中国境内完成。

177.电磁铁组装材料（xxd3），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

电磁铁组装材料（xxd3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电磁铁组装材料（xxd3）的

（关键组件）在中国境内生产。电磁铁组装材料（xxd3）的（关键工序）在中国境内完成。

178.电磁铁（xxd7），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。电磁铁

（xxd7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电磁铁（xxd7）的（关键组件）在中国境内

生产。电磁铁（xxd7）的（关键工序）在中国境内完成。

179.手摇发电机（xxs141），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

手摇发电机（xxs141）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手摇发电机（xxs141）的（关

键组件）在中国境内生产。手摇发电机（xxs141）的（关键工序）在中国境内完成。

180.激光笔（xxj95），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。激光

笔（xxj95）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。激光笔（xxj95）的（关键组件）在中国
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境内生产。激光笔（xxj95）的（关键工序）在中国境内完成。

181.小孔成像装置（xxk14），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

小孔成像装置（xxk14）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小孔成像装置（xxk14）的（关

键组件）在中国境内生产。小孔成像装置（xxk14）的（关键工序）在中国境内完成。

182.平面镜及支架（xxp3），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

平面镜及支架（xxp3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。平面镜及支架（xxp3）的（关

键组件）在中国境内生产。平面镜及支架（xxp3）的（关键工序）在中国境内完成。

183.曲面镜及支架（xxq-2），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

曲面镜及支架（xxq-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。曲面镜及支架（xxq-2）的（关

键组件）在中国境内生产。曲面镜及支架（xxq-2）的（关键工序）在中国境内完成。

184.透镜、棱镜及支架（xxt32），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。透镜、棱镜及支架（xxt32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。透镜、棱镜及支

架（xxt32）的（关键组件）在中国境内生产。透镜、棱镜及支架（xxt32）的（关键工序）在中国境内

完成。

185.成像屏及支架（xxc19），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

成像屏及支架（xxc19）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。成像屏及支架（xxc19）的（关

键组件）在中国境内生产。成像屏及支架（xxc19）的（关键工序）在中国境内完成。

186.昆虫观察盒（xxk015），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

昆虫观察盒（xxk015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。昆虫观察盒（xxk015）的（关

键组件）在中国境内生产。昆虫观察盒（xxk015）的（关键工序）在中国境内完成。

187.动物饲养笼（xxd122），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

动物饲养笼（xxd122）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。动物饲养笼（xxd122）的（关

键组件）在中国境内生产。动物饲养笼（xxd122）的（关键工序）在中国境内完成。

188.单摆（xxd93），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。单摆（xxd93）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。单摆（xxd93）的（关键组件）在中国境内生产。单

摆（xxd93）的（关键工序）在中国境内完成。

189.儿童骨骼模型（xxe00），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

儿童骨骼模型（xxe00）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。儿童骨骼模型（xxe00）的（关

键组件）在中国境内生产。儿童骨骼模型（xxe00）的（关键工序）在中国境内完成。

190.儿童牙列模型（xxe003），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

儿童牙列模型（xxe003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。儿童牙列模型（xxe003）的

（关键组件）在中国境内生产。儿童牙列模型（xxe003）的（关键工序）在中国境内完成。
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191.少年人体半身模型（xxs44），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。少年人体半身模型（xxs44）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。少年人体半身模

型（xxs44）的（关键组件）在中国境内生产。少年人体半身模型（xxs44）的（关键工序）在中国境内

完成。

192.眼球解剖模型（xxy80），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

眼球解剖模型（xxy80）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。眼球解剖模型（xxy80）的（关

键组件）在中国境内生产。眼球解剖模型（xxy80）的（关键工序）在中国境内完成。

193.啄木鸟仿真模型（xxz4），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

啄木鸟仿真模型（xxz4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。啄木鸟仿真模型（xxz4）的

（关键组件）在中国境内生产。啄木鸟仿真模型（xxz4）的（关键工序）在中国境内完成。

194.猫头鹰仿真模型（xxm12），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。猫头鹰仿真模型（xxm12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。猫头鹰仿真模型（xxm12）

的（关键组件）在中国境内生产。猫头鹰仿真模型（xxm12）的（关键工序）在中国境内完成。

195.平面政区地球仪（xxp31），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。平面政区地球仪（xxp31）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。平面政区地球仪（xxp31）

的（关键组件）在中国境内生产。平面政区地球仪（xxp31）的（关键工序）在中国境内完成。

196.平面地形地球仪（xxp34），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。平面地形地球仪（xxp34）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。平面地形地球仪（xxp34）

的（关键组件）在中国境内生产。平面地形地球仪（xxp34）的（关键工序）在中国境内完成。

197.地球构造模型（xxd17），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

地球构造模型（xxd17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。地球构造模型（xxd17）的（关

键组件）在中国境内生产。地球构造模型（xxd17）的（关键工序）在中国境内完成。

198.司南模型（xxs125），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。司

南模型（xxs125）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。司南模型（xxs125）的（关键组件）

在中国境内生产。司南模型（xxs125）的（关键工序）在中国境内完成。

199.月相变化演示器（xxy71），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。月相变化演示器（xxy71）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。月相变化演示器（xxy71）

的（关键组件）在中国境内生产。月相变化演示器（xxy71）的（关键工序）在中国境内完成。

200.蟾蜍浸制标本（xxc4），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

蟾蜍浸制标本（xxc4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蟾蜍浸制标本（xxc4）的（关

键组件）在中国境内生产。蟾蜍浸制标本（xxc4）的（关键工序）在中国境内完成。

201.河蚌浸制标本（xxh17），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。
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河蚌浸制标本（xxh17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。河蚌浸制标本（xxh17）的（关

键组件）在中国境内生产。河蚌浸制标本（xxh17）的（关键工序）在中国境内完成。

202.爬行类动物浸制标本（xxp6），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。爬行类动物浸制标本（xxp6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。爬行类动物浸制

标本（xxp6）的（关键组件）在中国境内生产。爬行类动物浸制标本（xxp6）的（关键工序）在中国境

内完成。

203.蛙发育顺序标本（xxw7），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

蛙发育顺序标本（xxw7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蛙发育顺序标本（xxw7）的

（关键组件）在中国境内生产。蛙发育顺序标本（xxw7）的（关键工序）在中国境内完成。

204.昆虫标本（xxk22），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。昆

虫标本（xxk22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。昆虫标本（xxk22）的（关键组件）

在中国境内生产。昆虫标本（xxk22）的（关键工序）在中国境内完成。

205.桑蚕生活史标本（xxc5），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

桑蚕生活史标本（xxc5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。桑蚕生活史标本（xxc5）的

（关键组件）在中国境内生产。桑蚕生活史标本（xxc5）的（关键工序）在中国境内完成。

206.兔外形标本（xxt4），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。兔

外形标本（xxt4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。兔外形标本（xxt4）的（关键组件）

在中国境内生产。兔外形标本（xxt4）的（关键工序）在中国境内完成。

207.植物种子传播方式标本（xxz71），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发

区佃户屯。植物种子传播方式标本（xxz71）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。植物种

子传播方式标本（xxz71）的（关键组件）在中国境内生产。植物种子传播方式标本（xxz71）的（关键

工序）在中国境内完成。

208.矿物标本（xxk31），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。矿

物标本（xxk31）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。矿物标本（xxk31）的（关键组件）

在中国境内生产。矿物标本（xxk31）的（关键工序）在中国境内完成。

209.岩石标本（xxy6），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。岩石

标本（xxy6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。岩石标本（xxy6）的（关键组件）在中

国境内生产。岩石标本（xxy6）的（关键工序）在中国境内完成。

210.金属矿物标本（xxt7），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

金属矿物标本（xxt7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。金属矿物标本（xxt7）的（关

键组件）在中国境内生产。金属矿物标本（xxt7）的（关键工序）在中国境内完成。

211.土壤标本（xxt33），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。土
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壤标本（xxt33）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。土壤标本（xxt33）的（关键组件）

在中国境内生产。土壤标本（xxt33）的（关键工序）在中国境内完成。

212.矿物提炼物标本（xxk010），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。矿物提炼物标本（xxk010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。矿物提炼物标本（xxk010）

的（关键组件）在中国境内生产。矿物提炼物标本（xxk010）的（关键工序）在中国境内完成。

213.植物根尖纵切片（xxz30），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户

屯。植物根尖纵切片（xxz30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。植物根尖纵切片（xxz30）

的（关键组件）在中国境内生产。植物根尖纵切片（xxz30）的（关键工序）在中国境内完成。

214.木本双子叶植物茎横切（xxm11），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发

区佃户屯。木本双子叶植物茎横切（xxm11）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木本双

子叶植物茎横切（xxm11）的（关键组件）在中国境内生产。木本双子叶植物茎横切（xxm11）的（关键

工序）在中国境内完成。

215.草本植物茎横切（xxc7），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

草本植物茎横切（xxc7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。草本植物茎横切（xxc7）的

（关键组件）在中国境内生产。草本植物茎横切（xxc7）的（关键工序）在中国境内完成。

216.洋葱表皮装片（xxy38），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

洋葱表皮装片（xxy38）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。洋葱表皮装片（xxy38）的（关

键组件）在中国境内生产。洋葱表皮装片（xxy38）的（关键工序）在中国境内完成。

217.叶片横切（xxy39），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。叶

片横切（xxy39）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。叶片横切（xxy39）的（关键组件）

在中国境内生产。叶片横切（xxy39）的（关键工序）在中国境内完成。

218.叶片气孔装片（xxy43），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

叶片气孔装片（xxy43）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。叶片气孔装片（xxy43）的（关

键组件）在中国境内生产。叶片气孔装片（xxy43）的（关键工序）在中国境内完成。

219.动物表皮细胞装片（xxd23），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。动物表皮细胞装片（xxd23）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。动物表皮细胞装

片（xxd23）的（关键组件）在中国境内生产。动物表皮细胞装片（xxd23）的（关键工序）在中国境内

完成。

220.蛙卵细胞切片（xxl21），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

蛙卵细胞切片（xxl21）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蛙卵细胞切片（xxl21）的（关

键组件）在中国境内生产。蛙卵细胞切片（xxl21）的（关键工序）在中国境内完成。

221.骨细胞切片（xxk43），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。
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骨细胞切片（xxk43）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。骨细胞切片（xxk43）的（关键

组件）在中国境内生产。骨细胞切片（xxk43）的（关键工序）在中国境内完成。

222.口腔粘膜细胞装片（xxk58），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃

户屯。口腔粘膜细胞装片（xxk58）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。口腔粘膜细胞装

片（xxk58）的（关键组件）在中国境内生产。口腔粘膜细胞装片（xxk58）的（关键工序）在中国境内

完成。

223.人血细胞装片（xxr40），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

人血细胞装片（xxr40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人血细胞装片（xxr40）的（关

键组件）在中国境内生产。人血细胞装片（xxr40）的（关键工序）在中国境内完成。

224.量筒（500mL），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

量筒（500mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。量筒（500mL）的（关键组件）在中国

境内生产。量筒（500mL）的（关键工序）在中国境内完成。

225.量杯（250mL），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

量杯（250mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。量杯（250mL）的（关键组件）在中国

境内生产。量杯（250mL）的（关键工序）在中国境内完成。

226.甘油注射器（30mL），生产厂为常州市五星医疗器械有限公司，厂址为常州市金坛区后阳集镇

沿河西路 16 号。甘油注射器（30mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。甘油注射器（30mL）

的（关键组件）在中国境内生产。甘油注射器（30mL）的（关键工序）在中国境内完成。

227.试管（φ15mm），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

试管（φ15mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。试管（φ15mm）的（关键组件）在中

国境内生产。试管（φ15mm）的（关键工序）在中国境内完成。

228.试管（Φ20mm），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

试管（Φ20mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。试管（Φ20mm）的（关键组件）在中

国境内生产。试管（Φ20mm）的（关键工序）在中国境内完成。

229.烧杯（50mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。烧杯（50mL）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧杯（50mL）的（关键组件）在中国境内生产。烧杯

（50mL）的（关键工序）在中国境内完成。

230.烧杯（100mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。烧杯

（100mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧杯（100mL）的（关键组件）在中国境内

生产。烧杯（100mL）的（关键工序）在中国境内完成。

231.烧杯（250mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。烧杯

（250mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧杯（250mL）的（关键组件）在中国境内
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生产。烧杯（250mL）的（关键工序）在中国境内完成。

232.烧杯（500mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。烧杯

（500mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧杯（500mL）的（关键组件）在中国境内

生产。烧杯（500mL）的（关键工序）在中国境内完成。

233.烧瓶（250mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。烧瓶

（250mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧瓶（250mL）的（关键组件）在中国境内

生产。烧瓶（250mL）的（关键工序）在中国境内完成。

234.锥形瓶（100mL），生产厂为扬州市江都区红旗玻璃仪器厂，厂址为江都区丁沟镇红旗村。锥

形瓶（100mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。锥形瓶（100mL）的（关键组件）在中

国境内生产。锥形瓶（100mL）的（关键工序）在中国境内完成。

235.酒精灯（150mL），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。酒精灯（150mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。酒精灯（150mL）的（关键组件）

在中国境内生产。酒精灯（150mL）的（关键工序）在中国境内完成。

236.漏斗（60mm），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

漏斗（60mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。漏斗（60mm）的（关键组件）在中国境

内生产。漏斗（60mm）的（关键工序）在中国境内完成。

237.Y 形管（Y 形试管）（y-12），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦

头镇工业园区。Y 形管（Y 形试管）（y-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。Y 形管

（Y 形试管）（y-12）的（关键组件）在中国境内生产。Y 形管（Y 形试管）（y-12）的（关键工序）

在中国境内完成。

238.滴管（150mm），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

滴管（150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。滴管（150mm）的（关键组件）在中国

境内生产。滴管（150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

239.集气瓶（125mL），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。集气瓶（125mL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。集气瓶（125mL）的（关键组件）

在中国境内生产。集气瓶（125mL）的（关键工序）在中国境内完成。

240.镊子（xx-3），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。镊子（xx-3）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。镊子（xx-3）的（关键组件）在中国境内生产。镊子

（xx-3）的（关键工序）在中国境内完成。

241.试管夹（xxs51），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。试管

夹（xxs51）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。试管夹（xxs51）的（关键组件）在中国

境内生产。试管夹（xxs51）的（关键工序）在中国境内完成。
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242.石棉网（xxs73），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。石棉

网（xxs73）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。石棉网（xxs73）的（关键组件）在中国

境内生产。石棉网（xxs73）的（关键工序）在中国境内完成。

243.燃烧匙（xxr23），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。燃烧

匙（xxr23）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。燃烧匙（xxr23）的（关键组件）在中国

境内生产。燃烧匙（xxr23）的（关键工序）在中国境内完成。

244.药匙（xxy54），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。药匙（xxy54）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。药匙（xxy54）的（关键组件）在中国境内生产。药

匙（xxy54）的（关键工序）在中国境内完成。

245.玻璃管（cc-3），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

玻璃管（cc-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。玻璃管（cc-3）的（关键组件）在中

国境内生产。玻璃管（cc-3）的（关键工序）在中国境内完成。

246.玻璃棒（cc-6），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园区。

玻璃棒（cc-6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。玻璃棒（cc-6）的（关键组件）在中

国境内生产。玻璃棒（cc-6）的（关键工序）在中国境内完成。

247.橡胶管（cc-13），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。橡胶管（cc-13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。橡胶管（cc-13）的（关键组件）

在中国境内生产。橡胶管（cc-13）的（关键工序）在中国境内完成。

248.软胶塞（cc-23），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。软胶塞（cc-23）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软胶塞（cc-23）的（关键组件）

在中国境内生产。软胶塞（cc-23）的（关键工序）在中国境内完成。

249.试管刷（xxs60），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。试管

刷（xxs60）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。试管刷（xxs60）的（关键组件）在中国

境内生产。试管刷（xxs60）的（关键工序）在中国境内完成。

250.烧瓶刷（xxs49），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。烧瓶

刷（xxs49）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。烧瓶刷（xxs49）的（关键组件）在中国

境内生产。烧瓶刷（xxs49）的（关键工序）在中国境内完成。

251.培养皿（cc-72），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。培养皿（cc-72）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。培养皿（cc-72）的（关键组件）

在中国境内生产。培养皿（cc-72）的（关键工序）在中国境内完成。

252.蒸发皿（cc-91），生产厂为江苏永创教学仪器有限公司，厂址为扬州市江都区浦头镇工业园

区。蒸发皿（cc-91）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蒸发皿（cc-91）的（关键组件）
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在中国境内生产。蒸发皿（cc-91）的（关键工序）在中国境内完成。

253.塑料量杯（xxs30），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。塑

料量杯（xxs30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。塑料量杯（xxs30）的（关键组件）

在中国境内生产。塑料量杯（xxs30）的（关键工序）在中国境内完成。

254.pH 广范围试纸（80），生产厂为杭州试三科技有限公司，厂址为浙江省杭州市富阳区银湖街

道九龙大道 197-2 号楼 8 层 823 室。pH 广范围试纸（80）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。pH 广范围试纸（80）的（关键组件）在中国境内生产。pH 广范围试纸（80）的（关键工序）在

中国境内完成。

255.小学科学一般实验材料（xxx35），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发

区佃户屯。小学科学一般实验材料（xxx35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小学科

学一般实验材料（xxx35）的（关键组件）在中国境内生产。小学科学一般实验材料（xxx35）的（关键

工序）在中国境内完成。

256.载玻片（f14），生产厂为杭州荣美医疗器械有限公司，厂址为（厂址）。载玻片（f14）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。载玻片（f14）的（关键组件）在中国境内生产。载玻片

（f14）的（关键工序）在中国境内完成。

257.盖玻片（f17），生产厂为杭州荣美医疗器械有限公司，厂址为（厂址）。盖玻片（f17）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。盖玻片（f17）的（关键组件）在中国境内生产。盖玻片

（f17）的（关键工序）在中国境内完成。

258.测电笔（低压测电器）（GZ157），生产厂为广东广珠电气有限公司，厂址为佛山市南海区丹

灶镇金沙盘金路 13 号 C 座。测电笔（低压测电器）（GZ157）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。测电笔（低压测电器）（GZ157）的（关键组件）在中国境内生产。测电笔（低压测电器）（GZ157）

的（关键工序）在中国境内完成。

259.一字螺丝刀（YY210），生产厂为河东区英力斯五金工具厂，厂址为河东区五金市场 B 区 166

号。一字螺丝刀（YY210）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。一字螺丝刀（YY210）的（关

键组件）在中国境内生产。一字螺丝刀（YY210）的（关键工序）在中国境内完成。

260.十字螺丝刀（YQ210），生产厂为河东区英力斯五金工具厂，厂址为河东区五金市场 B 区 166

号。十字螺丝刀（YQ210）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。十字螺丝刀（YQ210）的（关

键组件）在中国境内生产。十字螺丝刀（YQ210）的（关键工序）在中国境内完成。

261.尖嘴钳（LD-h11），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥下镇垟塆工

业区。尖嘴钳（LD-h11）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。尖嘴钳（LD-h11）的（关键

组件）在中国境内生产。尖嘴钳（LD-h11）的（关键工序）在中国境内完成。

262.木工锯（C63），生产厂为临沂市兰山区陈飞五金工具商行，厂址为：山东省临沂市兰山区五
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金城 C 区 161 号。 木工锯（C63）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木工锯（C63）的

（关键组件）在中国境内生产。木工锯（C63）的（关键工序）在中国境内完成。

263.钢丝钳（G008），生产厂为临沂市河东区诚诺五金工具商行，厂址为临沂市河东九曲工业园

518 号。钢丝钳（G008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢丝钳（G008）的（关键组

件）在中国境内生产。钢丝钳（G008）的（关键工序）在中国境内完成。

264.手锤（杠锤）（JYSC），生产厂为临沂市河东区金阳工具厂，厂址为山东省临沂市沂河新区凤

凰岭街道常庄村 848-1 号院内 2号棚。手锤（杠锤）（JYSC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。手锤（杠锤）（JYSC）的（关键组件）在中国境内生产。手锤（杠锤）（JYSC）的（关键工序）

在中国境内完成。

265.活扳手（CN200），生产厂为临沂市河东区诚诺五金工具商行，厂址为临沂市河东九曲工业园

518 号。活扳手（CN200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。活扳手（CN200）的（关键

组件）在中国境内生产。活扳手（CN200）的（关键工序）在中国境内完成。

266.电烙铁（dlt60），生产厂为惠州市尚偲达科技有限公司，厂址为惠州市惠城区水口街道龙福

市场二路一横街 2号。电烙铁（dlt60）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电烙铁（dlt60）

的（关键组件）在中国境内生产。电烙铁（dlt60）的（关键工序）在中国境内完成。

267.手电钻（FJ53），生产厂为永康飞将电动工具制造厂，厂址为浙江省永康市象珠镇前桑园村友

谊路 41 号。手电钻（FJ53）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手电钻（FJ53）的（关

键组件）在中国境内生产。手电钻（FJ53）的（关键工序）在中国境内完成。

268.剪刀（J12），生产厂为汕头市潮南区金日美文具厂，厂址为广东省汕头市潮南区峡山镇。剪

刀（J12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。剪刀（J12）的（关键组件）在中国境内生

产。剪刀（J12）的（关键工序）在中国境内完成。

269.花盆（xxh25），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。花盆（xxh25）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。花盆（xxh25）的（关键组件）在中国境内生产。花

盆（xxh25）的（关键工序）在中国境内完成。

270.小刀（xxx67），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。小刀（xxx67）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小刀（xxx67）的（关键组件）在中国境内生产。小

刀（xxx67）的（关键工序）在中国境内完成。

271.塑料桶（xxs44），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。塑料

桶（xxs44）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。塑料桶（xxs44）的（关键组件）在中国

境内生产。塑料桶（xxs44）的（关键工序）在中国境内完成。

272.手摇铃（xxs47），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。手摇

铃（xxs47）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手摇铃（xxs47）的（关键组件）在中国
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境内生产。手摇铃（xxs47）的（关键工序）在中国境内完成。

273.手持筛子（xxs34），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。手

持筛子（xxs34）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手持筛子（xxs34）的（关键组件）

在中国境内生产。手持筛子（xxs34）的（关键工序）在中国境内完成。

274.喷水壶（xxp5），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。喷水壶

（xxp5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。喷水壶（xxp5）的（关键组件）在中国境内

生产。喷水壶（xxp5）的（关键工序）在中国境内完成。

275.吹风机（X0032），生产厂为慈溪市先利浦电器厂，厂址为（厂址）。吹风机（X0032）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。吹风机（X0032）的（关键组件）在中国境内生产。吹风机

（X0032）的（关键工序）在中国境内完成。

276.采集捕捞工具（xxc37），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。

采集捕捞工具（xxc37）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。采集捕捞工具（xxc37）的（关

键组件）在中国境内生产。采集捕捞工具（xxc37）的（关键工序）在中国境内完成。

277.榨汁器（xxz51），生产厂为山东学献教学用品有限公司，厂址为菏泽市开发区佃户屯。榨汁

器（xxz51）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。榨汁器（xxz51）的（关键组件）在中国

境内生产。榨汁器（xxz51）的（关键工序）在中国境内完成。

278.教师终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151），生产厂为东莞市安道光电

材料制造有限公司，厂址为广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3 号 2 栋 201 室。教师终端（台

式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

教师终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的（关键组件）在中国境内生产。教

师终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的（关键工序）在中国境内完成。

279.学生终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151），生产厂为东莞市安道光电

材料制造有限公司，厂址为广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3 号 2 栋 201 室。学生终端（台

式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

学生终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的（关键组件）在中国境内生产。学

生终端（台式计算机 PC-K600KBB-162 显示器：Q2238BB1-151）的（关键工序）在中国境内完成。

280.计算机教室管理软件（电子教室系统 V3.0），生产厂为东莞市安道光电材料制造有限公司，

厂址为广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3 号 2 栋 201 室。计算机教室管理软件（电子教室系

统 V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。计算机教室管理软件（电子教室系统 V3.0）

的（关键组件）在中国境内生产。计算机教室管理软件（电子教室系统 V3.0）的（关键工序）在中国

境内完成。

281.交换机（WS5820-52X-WiNet），生产厂为新华三技术有限公司，厂址为杭州市滨江区长河路
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466 号。交换机（WS5820-52X-WiNet）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。交换机

（WS5820-52X-WiNet）的（关键组件）在中国境内生产。交换机（WS5820-52X-WiNet）的（关键工序）

在中国境内完成。

282.路由器（S380-S8T2T），生产厂为华为技术有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公

楼。路由器（S380-S8T2T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。路由器（S380-S8T2T）的

（关键组件）在中国境内生产。路由器（S380-S8T2T）的（关键工序）在中国境内完成。

283.教师桌椅（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。

教师桌椅（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。教师桌椅（定制）的（关键组件）

在中国境内生产。教师桌椅（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

284.学生桌凳（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。

学生桌凳（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。学生桌凳（定制）的（关键组件）

在中国境内生产。学生桌凳（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

285.钢制书架（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。

钢制书架（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢制书架（定制）的（关键组件）

在中国境内生产。钢制书架（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

286.台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151），生产厂为东莞市安道光

电材料制造有限公司，厂址为广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3号 2栋 201 室。台式电脑（主

机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的（关键组件）在中国境内生产。

台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的（关键工序）在中国境内完成。

287.图书馆管理系统（V2.0），生产厂为重庆言图科技有限公司，厂址为重庆市大渡口区兴海路

125 号 1 幢 11-15。图书馆管理系统（V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。图书馆

管理系统（V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。图书馆管理系统（V2.0）的（关键工序）在中国境

内完成。

288.墨水屏阅读器（TD—MSP—01），生产厂为广东拓迪智能科技有限公司，厂址为广州高新技术

产业开发区科学城科汇二街 6 号 201 房。墨水屏阅读器（TD—MSP—01）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。墨水屏阅读器（TD—MSP—01）的（关键组件）在中国境内生产。墨水屏阅读器（TD

—MSP—01）的（关键工序）在中国境内完成。

289.条码扫码枪（NLS-OY20），生产厂为福建新大陆自动识别技术有限公司，厂址为福建省福州市

马尾区儒江西路 16 号新大陆科技园。条码扫码枪（NLS-OY20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。条码扫码枪（NLS-OY20）的（关键组件）在中国境内生产。条码扫码枪（NLS-OY20）的（关

键工序）在中国境内完成。
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290.借阅卡（F08），生产厂为深圳市建和诚达科技有限公司，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮

社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 301。借阅卡（F08）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。借阅卡（F08）的（关键组件）在中国境内生产。借阅卡（F08）的（关键工序）在中国

境内完成。

291.图书加工（定制），生产厂为周口迈讯实业有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区淮中新村

501 号。图书加工（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。图书加工（定制）的（关

键组件）在中国境内生产。图书加工（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

292.四人阅览桌椅（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头

村。四人阅览桌椅（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。四人阅览桌椅（定制）的

（关键组件）在中国境内生产。四人阅览桌椅（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

293.钢琴（UP-120），生产厂为上海雅特曼钢琴有限公司，厂址为上海市奉贤区青村镇星火公路 188

号 1 幢。钢琴（UP-120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢琴（UP-120）的（关键

组件）在中国境内生产。钢琴（UP-120）的（关键工序）在中国境内完成。

294.舞蹈把杆（墙壁式）（LM-BG12），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰

山区前十街与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。舞蹈把杆（墙壁式）（LM-BG12）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。舞蹈把杆（墙壁式）（LM-BG12）的（关键组件）在中国境

内生产。舞蹈把杆（墙壁式）（LM-BG12）的（关键工序）在中国境内完成。

295.落地镜（定制），生产厂为邢台沃格玻璃科技，厂址为河北省邢台市沙河市褡裢办事处宋璟路

东侧南环路北侧鑫城国际 6 号楼 1 单元 1201。落地镜（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。落地镜（定制）的（关键组件）在中国境内生产。落地镜（定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

296.全频音箱（XG-LT812），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。全频音箱（XG-LT812）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。全频音箱

（XG-LT812）的（关键组件）在中国境内生产。全频音箱（XG-LT812）的（关键工序）在中国境内完成。

297.专业功率放大器（XG-GD500），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开

发区西三环路 279 号。专业功率放大器（XG-GD500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

专业功率放大器（XG-GD500）的（关键组件）在中国境内生产。专业功率放大器（XG-GD500）的（关键

工序）在中国境内完成。

298.机架式调音台（XG-JT12），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。机架式调音台（XG-JT12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机架

式调音台（XG-JT12）的（关键组件）在中国境内生产。机架式调音台（XG-JT12）的（关键工序）在中

国境内完成。
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299.无线手持话筒（一拖二）（XG-Z820），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技

术产业开发区西三环路 279 号。无线手持话筒（一拖二）（XG-Z820）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。无线手持话筒（一拖二）（XG-Z820）的（关键组件）在中国境内生产。无线手持话

筒（一拖二）（XG-Z820）的（关键工序）在中国境内完成。

300.8 路电源时序器（XGD-808），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开

发区西三环路 279 号。8 路电源时序器（XGD-808）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

8 路电源时序器（XGD-808）的（关键组件）在中国境内生产。8 路电源时序器（XGD-808）的（关键工

序）在中国境内完成。

301.蓝光播放器（G5300），生产厂为深圳市杰科电子有限公司，厂址为广东省深圳市龙岗区坪地

街道埔仔路 26 号杰科产业园。蓝光播放器（G5300）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

蓝光播放器（G5300）的（关键组件）在中国境内生产。蓝光播放器（G5300）的（关键工序）在中国境

内完成。

302.舞蹈道具及器材（定制），生产厂为山东省雷鸣教学设备有限公司，厂址为临沂市兰山区前十

街与琅琊王路交汇处美多现代城 6A 号楼 2-1302 号。舞蹈道具及器材（定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。舞蹈道具及器材（定制）的（关键组件）在中国境内生产。舞蹈道具及器材（定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

303.仪器柜（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。仪

器柜（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。仪器柜（定制）的（关键组件）在中国

境内生产。仪器柜（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

304.书法桌（教师）（LTD-SF652），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书法桌（教师）（LTD-SF652）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。书法桌（教师）（LTD-SF652）的（关键组件）在中国境内生产。书法桌（教

师）（LTD-SF652）的（关键工序）在中国境内完成。

305.书法凳（教师）（LTD-SF979），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书法凳（教师）（LTD-SF979）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。书法凳（教师）（LTD-SF979）的（关键组件）在中国境内生产。书法凳（教

师）（LTD-SF979）的（关键工序）在中国境内完成。

306.书法桌（学生）（LTD-SF485），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书法桌（学生）（LTD-SF485）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。书法桌（学生）（LTD-SF485）的（关键组件）在中国境内生产。书法桌（学

生）（LTD-SF485）的（关键工序）在中国境内完成。

307.书法凳（学生）（LTD-SF46），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰
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山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书法凳（学生）（LTD-SF46）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。书法凳（学生）（LTD-SF46）的（关键组件）在中国境内生产。书法凳（学生）

（LTD-SF46）的（关键工序）在中国境内完成。

308.毛笔（LTD-SF779），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。毛笔（LTD-SF779）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

毛笔（LTD-SF779）的（关键组件）在中国境内生产。毛笔（LTD-SF779）的（关键工序）在中国境内完

成。

309.书画毡（教师）（LTD-SF718），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区

兰山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书画毡（教师）（LTD-SF718）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。书画毡（教师）（LTD-SF718）的（关键组件）在中国境内生产。书画毡（教

师）（LTD-SF718）的（关键工序）在中国境内完成。

310.画毡（学生）（LTD-SF401），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰

山街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。画毡（学生）（LTD-SF401）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。画毡（学生）（LTD-SF401）的（关键组件）在中国境内生产。画毡（学生）（LTD-SF401）

的（关键工序）在中国境内完成。

311.书法工具（LTD-SF620），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街

道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。书法工具（LTD-SF620）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。书法工具（LTD-SF620）的（关键组件）在中国境内生产。书法工具（LTD-SF620）的（关键

工序）在中国境内完成。

312.笔洗（LTD-SF410），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。笔洗（LTD-SF410）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

笔洗（LTD-SF410）的（关键组件）在中国境内生产。笔洗（LTD-SF410）的（关键工序）在中国境内完

成。

313.笔架（LTD-SF1），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西

九路与前十街交汇小岭村 560 号。笔架（LTD-SF1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

笔架（LTD-SF1）的（关键组件）在中国境内生产。笔架（LTD-SF1）的（关键工序）在中国境内完成。

314.笔搁（LTD-SF354），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。笔搁（LTD-SF354）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

笔搁（LTD-SF354）的（关键组件）在中国境内生产。笔搁（LTD-SF354）的（关键工序）在中国境内完

成。

315.毛边纸（LTD-SF442），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。毛边纸（LTD-SF442）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定
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比例）。毛边纸（LTD-SF442）的（关键组件）在中国境内生产。毛边纸（LTD-SF442）的（关键工序）

在中国境内完成。

316.宣纸（生宣），生产厂为安徽省泾县五星宣纸工艺厂，厂址为安徽省宣城市泾县丁家桥镇李元

村丁河组 2 号。宣纸（生宣）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。宣纸（生宣）的（关键

组件）在中国境内生产。宣纸（生宣）的（关键工序）在中国境内完成。

317.笔筒（LTD-SF458），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。笔筒（LTD-SF458）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

笔筒（LTD-SF458）的（关键组件）在中国境内生产。笔筒（LTD-SF458）的（关键工序）在中国境内完

成。

318.墨（LTD-SF472），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西

九路与前十街交汇小岭村 560 号。墨（LTD-SF472）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

墨（LTD-SF472）的（关键组件）在中国境内生产。墨（LTD-SF472）的（关键工序）在中国境内完成。

319.砚台（LTD-SF96），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西

九路与前十街交汇小岭村 560 号。砚台（LTD-SF96）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

砚台（LTD-SF96）的（关键组件）在中国境内生产。砚台（LTD-SF96）的（关键工序）在中国境内完成。

320.镇纸（LTD-SF169），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临

西九路与前十街交汇小岭村 560 号。镇纸（LTD-SF169）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

镇纸（LTD-SF169）的（关键组件）在中国境内生产。镇纸（LTD-SF169）的（关键工序）在中国境内完

成。

321.笔帘（LTD-SF79），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道临西

九路与前十街交汇小岭村 560 号。笔帘（LTD-SF79）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

笔帘（LTD-SF79）的（关键组件）在中国境内生产。笔帘（LTD-SF79）的（关键工序）在中国境内完成。

322.水写布（LTD-SF660），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。水写布（LTD-SF660）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。水写布（LTD-SF660）的（关键组件）在中国境内生产。水写布（LTD-SF660）的（关键工序）

在中国境内完成。

323.博古架（LTD-SF949），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。博古架（LTD-SF949）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。博古架（LTD-SF949）的（关键组件）在中国境内生产。博古架（LTD-SF949）的（关键工序）

在中国境内完成。

324.心理测评档案管理系统（专业云平台版）（RX-XLCP），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，

厂址为长沙市岳麓区望岳街道含光路荣泰商业广场 1 栋 2408、2409-754。心理测评档案管理系统（专



项目名称：许昌市东城区教育局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目

第 897 页

业云平台版）（RX-XLCP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。心理测评档案管理系统（专

业云平台版）（RX-XLCP）的（关键组件）在中国境内生产。心理测评档案管理系统（专业云平台版）

（RX-XLCP）的（关键工序）在中国境内完成。

325.潜能测试开发指导系统（RX-QNKF），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳

麓区望岳街道含光路荣泰商业广场 1栋 2408、2409-754。潜能测试开发指导系统（RX-QNKF）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。潜能测试开发指导系统（RX-QNKF）的（关键组件）在中国境

内生产。潜能测试开发指导系统（RX-QNKF）的（关键工序）在中国境内完成。

326.心理干预与冲突化解套装（RX-XLWK），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市

岳麓区望岳街道含光路荣泰商业广场 1 栋 2408、2409-754。心理干预与冲突化解套装（RX-XLWK）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。心理干预与冲突化解套装（RX-XLWK）的（关键组件）在

中国境内生产。心理干预与冲突化解套装（RX-XLWK）的（关键工序）在中国境内完成。

328.心理挂图（RX-GT），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳麓区望岳街道含

光路荣泰商业广场 1 栋 2408、2409-754。心理挂图（RX-GT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。心理挂图（RX-GT）的（关键组件）在中国境内生产。心理挂图（RX-GT）的（关键工序）在中

国境内完成。

329.心理沙盘（RX-XLSP），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳麓区望岳街道

含光路荣泰商业广场 1栋 2408、2409-754。心理沙盘（RX-XLSP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。心理沙盘（RX-XLSP）的（关键组件）在中国境内生产。心理沙盘（RX-XLSP）的（关键工序）

在中国境内完成。

330.智能音乐放松椅（RX-FS），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳麓区望岳

街道含光路荣泰商业广场 1栋 2408、2409-754。智能音乐放松椅（RX-FS）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。智能音乐放松椅（RX-FS）的（关键组件）在中国境内生产。智能音乐放松椅（RX-FS）

的（关键工序）在中国境内完成。

331.宣泄器材（基础版）（RX-XXQC），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳麓

区望岳街道含光路荣泰商业广场 1 栋 2408、2409-754。宣泄器材（基础版）（RX-XXQC）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。宣泄器材（基础版）（RX-XXQC）的（关键组件）在中国境内生产。

宣泄器材（基础版）（RX-XXQC）的（关键工序）在中国境内完成。

332.团体活动工具箱（RX-TTX），生产厂为湖南融心心理咨询有限公司，厂址为长沙市岳麓区望岳

街道含光路荣泰商业广场 1 栋 2408、2409-754。团体活动工具箱（RX-TTX）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。团体活动工具箱（RX-TTX）的（关键组件）在中国境内生产。团体活动工具箱

（RX-TTX）的（关键工序）在中国境内完成。

333.实木实践桌（LTD-LJ631），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山
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街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。实木实践桌（LTD-LJ631）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。实木实践桌（LTD-LJ631）的（关键组件）在中国境内生产。实木实践桌（LTD-LJ631）

的（关键工序）在中国境内完成。

334.学生凳（LTD-LJ113），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山街道

临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。学生凳（LTD-LJ113）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。学生凳（LTD-LJ113）的（关键组件）在中国境内生产。学生凳（LTD-LJ113）的（关键工序）

在中国境内完成。

335.教师实践台（LTD-LJ500），生产厂为山东腾达文教用品有限公司，厂址为临沂市兰山区兰山

街道临西九路与前十街交汇小岭村 560 号。教师实践台（LTD-LJ500）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。教师实践台（LTD-LJ500）的（关键组件）在中国境内生产。教师实践台（LTD-LJ500）

的（关键工序）在中国境内完成。

336.防护套装（LD-201），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥下镇垟塆

工业区。防护套装（LD-201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。防护套装（LD-201）的

（关键组件）在中国境内生产。防护套装（LD-201）的（关键工序）在中国境内完成。

337.防尘口罩（FH003），生产厂为湖北梦言防护用品有限公司，厂址为仙桃市干河办事处观音堂

社区二组（创园路以南）。防尘口罩（FH003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。防尘

口罩（FH003）的（关键组件）在中国境内生产。防尘口罩（FH003）的（关键工序）在中国境内完成。

338.防护套件（LD-T5P003），生产厂为河南华凯生物科技有限公司，厂址为商丘市梁园区八一路

与梁园路交叉口西望电子科技园。防护套件（LD-T5P003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。防护套件（LD-T5P003）的（关键组件）在中国境内生产。防护套件（LD-T5P003）的（关键工序）

在中国境内完成。

339.劳动文化布置（400×800×6mm），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉

县桥下镇垟塆工业区。劳动文化布置（400×800×6mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

劳动文化布置（400×800×6mm）的（关键组件）在中国境内生产。劳动文化布置（400×800×6mm）的

（关键工序）在中国境内完成。

340.全金属弓形臂微型安全锯床（LD-JC201A），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温

州市永嘉县桥下镇垟塆工业区。全金属弓形臂微型安全锯床（LD-JC201A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。全金属弓形臂微型安全锯床（LD-JC201A）的（关键组件）在中国境内生产。全

金属弓形臂微型安全锯床（LD-JC201A）的（关键工序）在中国境内完成。

341.全金属万能摇臂微型安全钻床（LD-JC204），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温

州市永嘉县桥下镇垟塆工业区。全金属万能摇臂微型安全钻床（LD-JC204）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。全金属万能摇臂微型安全钻床（LD-JC204）的（关键组件）在中国境内生产。全
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金属万能摇臂微型安全钻床（LD-JC204）的（关键工序）在中国境内完成。

342.全金属微型安全木工车床（LD-JC203），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市

永嘉县桥下镇垟塆工业区。全金属微型安全木工车床（LD-JC203）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。全金属微型安全木工车床（LD-JC203）的（关键组件）在中国境内生产。全金属微型安全木

工车床（LD-JC203）的（关键工序）在中国境内完成。

343.全金属微型手持机床（LD-JC208），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉

县桥下镇垟塆工业区。全金属微型手持机床（LD-JC208）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

全金属微型手持机床（LD-JC208）的（关键组件）在中国境内生产。全金属微型手持机床（LD-JC208）

的（关键工序）在中国境内完成。

344.技术套装（农业类）（LD-104），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县

桥下镇垟塆工业区。技术套装（农业类）（LD-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

技术套装（农业类）（LD-104）的（关键组件）在中国境内生产。技术套装（农业类）（LD-104）的（关

键工序）在中国境内完成。

345.基础耗材（定制），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥下镇垟塆工

业区。基础耗材（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。基础耗材（定制）的（关键

组件）在中国境内生产。基础耗材（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

346.专用工具套装（LD-203），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥下镇

垟塆工业区。专用工具套装（LD-203）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专用工具套装

（LD-203）的（关键组件）在中国境内生产。专用工具套装（LD-203）的（关键工序）在中国境内完成。

347.绘图专用量具套装（LD-205），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥

下镇垟塆工业区。绘图专用量具套装（LD-205）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。绘图

专用量具套装（LD-205）的（关键组件）在中国境内生产。绘图专用量具套装（LD-205）的（关键工序）

在中国境内完成。

348.粘接套装（LD-206），生产厂为浙江零点科教仪器有限公司，厂址为温州市永嘉县桥下镇垟塆

工业区。粘接套装（LD-206）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。粘接套装（LD-206）的

（关键组件）在中国境内生产。粘接套装（LD-206）的（关键工序）在中国境内完成。

349.控制主机（P-0799D），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺

山西路 365 号 D 幢二楼。控制主机（P-0799D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。控制

主机（P-0799D）的（关键组件）在中国境内生产。控制主机（P-0799D）的（关键工序）在中国境内完

成。

350.云控教室平台软件（V1.13），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙

头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。云控教室平台软件（V1.13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定
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比例）。云控教室平台软件（V1.13）的（关键组件）在中国境内生产。云控教室平台软件（V1.13）的

（关键工序）在中国境内完成。

351.多媒体终端（P-0769J7），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街

禺山西路 365 号 D 幢二楼。多媒体终端（P-0769J7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

多媒体终端（P-0769J7）的（关键组件）在中国境内生产。多媒体终端（P-0769J7）的（关键工序）在

中国境内完成。

352.教室多媒体终端内嵌软件（V1.052），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番

禺区沙头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。教室多媒体终端内嵌软件（V1.052）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。教室多媒体终端内嵌软件（V1.052）的（关键组件）在中国境内生产。教室多媒

体终端内嵌软件（V1.052）的（关键工序）在中国境内完成。

353.触摸屏（P-087889T），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺

山西路 365 号 D 幢二楼。触摸屏（P-087889T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。触摸

屏（P-087889T）的（关键组件）在中国境内生产。触摸屏（P-087889T）的（关键工序）在中国境内完

成。

354.话筒（P-0769MA），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。话筒（P-0769MA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。话筒（P-0769MA）

的（关键组件）在中国境内生产。话筒（P-0769MA）的（关键工序）在中国境内完成。

355.话筒（P-0769MI），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。话筒（P-0769MI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。话筒（P-0769MI）

的（关键组件）在中国境内生产。话筒（P-0769MI）的（关键工序）在中国境内完成。

356.翻页笔（P-0769JE），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山

西路 365 号 D 幢二楼。翻页笔（P-0769JE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。翻页笔

（P-0769JE）的（关键组件）在中国境内生产。翻页笔（P-0769JE）的（关键工序）在中国境内完成。

357.音箱（P-T439），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西路

365 号 D 幢二楼。音箱（P-T439）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。音箱（P-T439）的

（关键组件）在中国境内生产。音箱（P-T439）的（关键工序）在中国境内完成。

358.控制器（P-0898G），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山

西路365号D幢二楼。控制器（P-0898G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。控制器（P-0898G）

的（关键组件）在中国境内生产。控制器（P-0898G）的（关键工序）在中国境内完成。

359.安装导轨（定制），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。安装导轨（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。安装导轨（定

制）的（关键组件）在中国境内生产。安装导轨（定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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360.配电箱（定制），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西路

365 号 D 幢二楼。配电箱（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。配电箱（定制）的

（关键组件）在中国境内生产。配电箱（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

361.吊麦（P-J889WM），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。吊麦（P-J889WM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。吊麦（P-J889WM）

的（关键组件）在中国境内生产。吊麦（P-J889WM）的（关键工序）在中国境内完成。

362.吊麦支架（P-J889AQ），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺

山西路 365 号 D 幢二楼。吊麦支架（P-J889AQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。吊麦

支架（P-J889AQ）的（关键组件）在中国境内生产。吊麦支架（P-J889AQ）的（关键工序）在中国境内

完成。

363.AI 智慧录播主机（P-93495P），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区

沙头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。AI 智慧录播主机（P-93495P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。AI 智慧录播主机（P-93495P）的（关键组件）在中国境内生产。AI 智慧录播主机（P-93495P）

的（关键工序）在中国境内完成。

364.自动录制控制内嵌软件（V3.11），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺

区沙头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。自动录制控制内嵌软件（V3.11）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。自动录制控制内嵌软件（V3.11）的（关键组件）在中国境内生产。自动录制控制内

嵌软件（V3.11）的（关键工序）在中国境内完成。

365.摄像机（P-379CM），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山

西路365号D幢二楼。摄像机（P-379CM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。摄像机（P-379CM）

的（关键组件）在中国境内生产。摄像机（P-379CM）的（关键工序）在中国境内完成。

366.高清视频会议专用摄像头内嵌软件（V1.23），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为

广州市番禺区沙头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。高清视频会议专用摄像头内嵌软件（V1.23）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。高清视频会议专用摄像头内嵌软件（V1.23）的（关键组件）

在中国境内生产。高清视频会议专用摄像头内嵌软件（V1.23）的（关键工序）在中国境内完成。

367.AI 智慧摄像机（P-G336QS），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙

头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。AI 智慧摄像机（P-G336QS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。AI 智慧摄像机（P-G336QS）的（关键组件）在中国境内生产。AI 智慧摄像机（P-G336QS）的

（关键工序）在中国境内完成。

368.AI 智慧摄像机（P-G336CS），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙

头街禺山西路 365 号 D 幢二楼。AI 智慧摄像机（P-G336CS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。AI 智慧摄像机（P-G336CS）的（关键组件）在中国境内生产。AI 智慧摄像机（P-G336CS）的
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（关键工序）在中国境内完成。

369.麦克风（P-349HM），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山

西路365号D幢二楼。麦克风（P-349HM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。麦克风（P-349HM）

的（关键组件）在中国境内生产。麦克风（P-349HM）的（关键工序）在中国境内完成。

370.音频处理器（P-93687B），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街

禺山西路 365 号 D 幢二楼。音频处理器（P-93687B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

音频处理器（P-93687B）的（关键组件）在中国境内生产。音频处理器（P-93687B）的（关键工序）在

中国境内完成。

371.转换器（P-08485），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山

西路365号D幢二楼。转换器（P-08485）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。转换器（P-08485）

的（关键组件）在中国境内生产。转换器（P-08485）的（关键工序）在中国境内完成。

372.面板（P-08138），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。面板（P-08138）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。面板（P-08138）

的（关键组件）在中国境内生产。面板（P-08138）的（关键工序）在中国境内完成。

373.面板（P-08137），生产厂为广州畅世智能科技有限公司，厂址为广州市番禺区沙头街禺山西

路 365 号 D 幢二楼。面板（P-08137）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。面板（P-08137）

的（关键组件）在中国境内生产。面板（P-08137）的（关键工序）在中国境内完成。

374.篮球架，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

篮球架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。篮球架的（关键组件）在中国境内生产。篮球

架的（关键工序）在中国境内完成。

375.羽毛球网柱，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。羽毛球网柱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。羽毛球网柱的（关键组件）在中国

境内生产。羽毛球网柱的（关键工序）在中国境内完成。

376.羽毛球网，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。羽毛球网的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。羽毛球网的（关键组件）在中国境内生

产。羽毛球网的（关键工序）在中国境内完成。

377.乒乓球桌，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。乒乓球桌的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。乒乓球桌的（关键组件）在中国境内生

产。乒乓球桌的（关键工序）在中国境内完成。

378.软式练习跨栏架，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育

产业基地。软式练习跨栏架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式练习跨栏架的（关键

组件）在中国境内生产。软式练习跨栏架的（关键工序）在中国境内完成。
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379.软式练习标枪，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。软式练习标枪的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式练习标枪的（关键组件）

在中国境内生产。软式练习标枪的（关键工序）在中国境内完成。

380.掷准练习标枪，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。掷准练习标枪的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。掷准练习标枪的（关键组件）

在中国境内生产。掷准练习标枪的（关键工序）在中国境内完成。

381.塑胶练习标枪，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。塑胶练习标枪的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。塑胶练习标枪的（关键组件）

在中国境内生产。塑胶练习标枪的（关键工序）在中国境内完成。

382.彩带软球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。彩带软球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。彩带软球的（关键组件）在中国境内生

产。彩带软球的（关键工序）在中国境内完成。

383.软式铁饼，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。软式铁饼的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式铁饼的（关键组件）在中国境内生

产。软式铁饼的（关键工序）在中国境内完成。

384.软式练习铅球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。软式练习铅球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式练习铅球的（关键组件）

在中国境内生产。软式练习铅球的（关键工序）在中国境内完成。

385.软式练习接力环，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育

产业基地。软式练习接力环的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式练习接力环的（关键

组件）在中国境内生产。软式练习接力环的（关键工序）在中国境内完成。

386.软式趣味绳套，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。软式趣味绳套的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式趣味绳套的（关键组件）

在中国境内生产。软式趣味绳套的（关键工序）在中国境内完成。

387.数字圆跳垫，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。数字圆跳垫的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数字圆跳垫的（关键组件）在中国

境内生产。数字圆跳垫的（关键工序）在中国境内完成。

388.软式跳高横杆，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产

业基地。软式跳高横杆的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式跳高横杆的（关键组件）

在中国境内生产。软式跳高横杆的（关键工序）在中国境内完成。

389.起跑发令组合器，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育

产业基地。起跑发令组合器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。起跑发令组合器的（关键
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组件）在中国境内生产。起跑发令组合器的（关键工序）在中国境内完成。

390.小跳垫，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

小跳垫的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小跳垫的（关键组件）在中国境内生产。小跳

垫的（关键工序）在中国境内完成。

391.大跳垫，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

大跳垫的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。大跳垫的（关键组件）在中国境内生产。大跳

垫的（关键工序）在中国境内完成。

392.体操棒，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

体操棒的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。体操棒的（关键组件）在中国境内生产。体操

棒的（关键工序）在中国境内完成。

393.体操凳，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

体操凳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。体操凳的（关键组件）在中国境内生产。体操

凳的（关键工序）在中国境内完成。

394.纱巾，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

纱巾的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。纱巾的（关键组件）在中国境内生产。纱巾的（关

键工序）在中国境内完成。

395.彩带，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

彩带的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。彩带的（关键组件）在中国境内生产。彩带的（关

键工序）在中国境内完成。

396.艺术体操球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。艺术体操球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。艺术体操球的（关键组件）在中国

境内生产。艺术体操球的（关键工序）在中国境内完成。

397.艺术体操圈，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。艺术体操圈的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。艺术体操圈的（关键组件）在中国

境内生产。艺术体操圈的（关键工序）在中国境内完成。

398.艺术体操棒，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。艺术体操棒的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。艺术体操棒的（关键组件）在中国

境内生产。艺术体操棒的（关键工序）在中国境内完成。

399.艺术体操绳，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。艺术体操绳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。艺术体操绳的（关键组件）在中国

境内生产。艺术体操绳的（关键工序）在中国境内完成。

400.篮球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。
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篮球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。篮球的（关键组件）在中国境内生产。篮球的（关

键工序）在中国境内完成。

401.足球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

足球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。足球的（关键组件）在中国境内生产。足球的（关

键工序）在中国境内完成。

402.足球网，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

足球网的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。足球网的（关键组件）在中国境内生产。足球

网的（关键工序）在中国境内完成。

403.垒球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

垒球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。垒球的（关键组件）在中国境内生产。垒球的（关

键工序）在中国境内完成。

404.跳绳，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

跳绳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。跳绳的（关键组件）在中国境内生产。跳绳的（关

键工序）在中国境内完成。

405.拔河绳，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

拔河绳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。拔河绳的（关键组件）在中国境内生产。拔河

绳的（关键工序）在中国境内完成。

406.花毽，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

花毽的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。花毽的（关键组件）在中国境内生产。花毽的（关

键工序）在中国境内完成。

407.小沙包，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

小沙包的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小沙包的（关键组件）在中国境内生产。小沙

包的（关键工序）在中国境内完成。

408.软式飞盘，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。软式飞盘的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式飞盘的（关键组件）在中国境内生

产。软式飞盘的（关键工序）在中国境内完成。

409.橡皮拉力带，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业

基地。橡皮拉力带的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。橡皮拉力带的（关键组件）在中国

境内生产。橡皮拉力带的（关键工序）在中国境内完成。

410.小学体育教学挂图，生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲

地路2号院玺萌鹏苑3号楼 21/22-I。小学体育教学挂图的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

小学体育教学挂图的（关键组件）在中国境内生产。小学体育教学挂图的（关键工序）在中国境内完成。
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411.广播体操教学挂图，生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲

地路2号院玺萌鹏苑3号楼 21/22-I。广播体操教学挂图的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

广播体操教学挂图的（关键组件）在中国境内生产。广播体操教学挂图的（关键工序）在中国境内完成。

412.多媒体教学软件，生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲地

路 2号院玺萌鹏苑 3 号楼 21/22-I。多媒体教学软件的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

多媒体教学软件的（关键组件）在中国境内生产。多媒体教学软件的（关键工序）在中国境内完成。

413.多媒体教学光盘，生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲地

路 2号院玺萌鹏苑 3 号楼 21/22-I。多媒体教学光盘的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

多媒体教学光盘的（关键组件）在中国境内生产。多媒体教学光盘的（关键工序）在中国境内完成。

415.初中体育教学挂图，生产厂为北京奥科育龙教学仪器设备有限公司，厂址为北京市丰台区北甲

地路2号院玺萌鹏苑3号楼 21/22-I。初中体育教学挂图的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

初中体育教学挂图的（关键组件）在中国境内生产。初中体育教学挂图的（关键工序）在中国境内完成。

416.打气筒（ls-35），生产厂为河北铭沃机械制造有限公司，厂址为邢台市巨鹿县堤村乡纪家寨

村东南。打气筒（ls-35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。打气筒（ls-35）的（关键

组件）在中国境内生产。打气筒（ls-35）的（关键工序）在中国境内完成。

417.电动充气泵（ls-39），生产厂为河北铭沃机械制造有限公司，厂址为邢台市巨鹿县堤村乡纪

家寨村东南。电动充气泵（ls-39）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电动充气泵（ls-39）

的（关键组件）在中国境内生产。电动充气泵（ls-39）的（关键工序）在中国境内完成。

418.布卷尺，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

布卷尺的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。布卷尺的（关键组件）在中国境内生产。布卷

尺的（关键工序）在中国境内完成。

419.数字秒表，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基

地。数字秒表的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数字秒表的（关键组件）在中国境内生

产。数字秒表的（关键工序）在中国境内完成。

420.接力棒，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

接力棒的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。接力棒的（关键组件）在中国境内生产。接力

棒的（关键工序）在中国境内完成。

421.起跑器，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

起跑器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。起跑器的（关键组件）在中国境内生产。起跑

器的（关键工序）在中国境内完成。

422.发令枪，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

发令枪的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。发令枪的（关键组件）在中国境内生产。发令
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枪的（关键工序）在中国境内完成。

423.标志筒，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

标志筒的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。标志筒的（关键组件）在中国境内生产。标志

筒的（关键工序）在中国境内完成。

424.实心球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

实心球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。实心球的（关键组件）在中国境内生产。实心

球的（关键工序）在中国境内完成。

425.铅球，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

铅球的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。铅球的（关键组件）在中国境内生产。铅球的（关

键工序）在中国境内完成。

426.标志杆，生产厂为庆云鲁冠文体设备制造有限公司，厂址为德州市庆云县崔口镇体育产业基地。

标志杆的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。标志杆的（关键组件）在中国境内生产。标志

杆的（关键工序）在中国境内完成。

427.音柱（XG-7100A），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。音柱（XG-7100A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。音柱（XG-7100A）的

（关键组件）在中国境内生产。音柱（XG-7100A）的（关键工序）在中国境内完成。

428.IP 终端（XG-8CE），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。IP 终端（XG-8CE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。IP 终端（XG-8CE）

的（关键组件）在中国境内生产。IP 终端（XG-8CE）的（关键工序）在中国境内完成。

429.数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技

术产业开发区西三环路 279 号。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。数字化 IP

网络终端嵌入软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

430.纯后级功放（XG-QG71500AT），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开

发区西三环路 279 号。纯后级功放（XG-QG71500AT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

纯后级功放（XG-QG71500AT）的（关键组件）在中国境内生产。纯后级功放（XG-QG71500AT）的（关键

工序）在中国境内完成。

431.前置放大器（XG-LPP110），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。前置放大器（XG-LPP110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。前置

放大器（XG-LPP110）的（关键组件）在中国境内生产。前置放大器（XG-LPP110）的（关键工序）在中

国境内完成。

432.无线话筒（XG-Z820），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西
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三环路 279 号。无线话筒（XG-Z820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无线话筒（XG-Z820）

的（关键组件）在中国境内生产。无线话筒（XG-Z820）的（关键工序）在中国境内完成。

433.话筒呼叫控制嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业

开发区西三环路 279 号。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）

的（关键工序）在中国境内完成。

434.话筒天线（定制），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。话筒天线（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。话筒天线（定制）的

（关键组件）在中国境内生产。话筒天线（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

435.天线放大器（XG-T4200S），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。天线放大器（XG-T4200S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。天线

放大器（XG-T4200S）的（关键组件）在中国境内生产。天线放大器（XG-T4200S）的（关键工序）在中

国境内完成。

436.电源管理器（XG-LPS116），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。电源管理器（XG-LPS116）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电源

管理器（XG-LPS116）的（关键组件）在中国境内生产。电源管理器（XG-LPS116）的（关键工序）在中

国境内完成。

437.机柜（32U），生产厂为深圳市图腾电气技术有限公司，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮社

区宝山路 图腾科技工业园。机柜（32U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机柜（32U）

的（关键组件）在中国境内生产。机柜（32U）的（关键工序）在中国境内完成。

438.固定排椅（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。

固定排椅（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。固定排椅（定制）的（关键组件）

在中国境内生产。固定排椅（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

439.演讲台（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。演

讲台（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。演讲台（定制）的（关键组件）在中国

境内生产。演讲台（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

440.主席台桌（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。

主席台桌（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。主席台桌（定制）的（关键组件）

在中国境内生产。主席台桌（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

441.前排桌（定制），生产厂为河北辉腾钢木家具有限公司，厂址为武邑县肖桥头镇王桥头村。前

排桌（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。前排桌（定制）的（关键组件）在中国

境内生产。前排桌（定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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442.LED 大屏（KXS18N），生产厂为深圳创维商用科技有限公司，厂址为深圳市宝安区石岩街道塘

头社区创维科技工业园实验厂房六层。LED 大屏（KXS18N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。LED 大屏（KXS18N）的（关键组件）在中国境内生产。LED 大屏（KXS18N）的（关键工序）在中

国境内完成。

443.专业音箱（XG-LT815），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业音箱（XG-LT815）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业音箱

（XG-LT815）的（关键组件）在中国境内生产。专业音箱（XG-LT815）的（关键工序）在中国境内完成。

444.专业功放（XG-GD600），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业功放（XG-GD600）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业功放

（XG-GD600）的（关键组件）在中国境内生产。专业功放（XG-GD600）的（关键工序）在中国境内完成。

445.专业音箱（XG-LT815），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业音箱（XG-LT815）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业音箱

（XG-LT815）的（关键组件）在中国境内生产。专业音箱（XG-LT815）的（关键工序）在中国境内完成。

446.专业功放（XG-GD500），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业功放（XG-GD500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业功放

（XG-GD500）的（关键组件）在中国境内生产。专业功放（XG-GD500）的（关键工序）在中国境内完成。

447.专业音箱（XG-LT810），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业音箱（XG-LT810）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业音箱

（XG-LT810）的（关键组件）在中国境内生产。专业音箱（XG-LT810）的（关键工序）在中国境内完成。

448.专业音箱（XG-LG15），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业音箱（XG-LG15）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业音箱（XG-LG15）

的（关键组件）在中国境内生产。专业音箱（XG-LG15）的（关键工序）在中国境内完成。

449.专业功放（XG-GD700），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。专业功放（XG-GD700）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。专业功放

（XG-GD700）的（关键组件）在中国境内生产。专业功放（XG-GD700）的（关键工序）在中国境内完成。

450.无线话筒（XG-Z820），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。无线话筒（XG-Z820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无线话筒（XG-Z820）

的（关键组件）在中国境内生产。无线话筒（XG-Z820）的（关键工序）在中国境内完成。

451.话筒呼叫控制嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业

开发区西三环路 279 号。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）

的（关键工序）在中国境内完成。
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452.无线话筒（XG-Z820），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。无线话筒（XG-Z820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无线话筒（XG-Z820）

的（关键组件）在中国境内生产。无线话筒（XG-Z820）的（关键工序）在中国境内完成。

453.天线分配器（XG-T4200S），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。天线分配器（XG-T4200S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。天线

分配器（XG-T4200S）的（关键组件）在中国境内生产。天线分配器（XG-T4200S）的（关键工序）在中

国境内完成。

454.话筒天线（定制），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。话筒天线（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。话筒天线（定制）的

（关键组件）在中国境内生产。话筒天线（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

455.调音台（XG-TS1222），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。调音台（XG-TS1222）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。调音台（XG-TS1222）

的（关键组件）在中国境内生产。调音台（XG-TS1222）的（关键工序）在中国境内完成。

456.AI 音频处理器（XG-D1616），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开

发区西三环路 279 号。AI 音频处理器（XG-D1616）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

AI 音频处理器（XG-D1616）的（关键组件）在中国境内生产。AI 音频处理器（XG-D1616）的（关键工

序）在中国境内完成。

457.电源管理器（XGD-PWF40），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。电源管理器（XGD-PWF40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电源

管理器（XGD-PWF40）的（关键组件）在中国境内生产。电源管理器（XGD-PWF40）的（关键工序）在中

国境内完成。

458.影视灯（XG-272），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。影视灯（XG-272）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。影视灯（XG-272）的

（关键组件）在中国境内生产。影视灯（XG-272）的（关键工序）在中国境内完成。

459.影视灯嵌入式操作软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业

开发区西三环路 279 号。影视灯嵌入式操作软件（内置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。影视灯嵌入式操作软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。影视灯嵌入式操作软件（内置）

的（关键工序）在中国境内完成。

460.固定染色灯（XG-P5403），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区

西三环路 279 号。固定染色灯（XG-P5403）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。固定染

色灯（XG-P5403）的（关键组件）在中国境内生产。固定染色灯（XG-P5403）的（关键工序）在中国境

内完成。
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461.影视灯（XG-PB04），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。影视灯（XG-PB04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。影视灯（XG-PB04）

的（关键组件）在中国境内生产。影视灯（XG-PB04）的（关键工序）在中国境内完成。

462.摇头灯（XG-230S），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。摇头灯（XG-230S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。摇头灯（XG-230S）

的（关键组件）在中国境内生产。摇头灯（XG-230S）的（关键工序）在中国境内完成。

463.控台（XG-K1024），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。控台（XG-K1024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。控台（XG-K1024）的

（关键组件）在中国境内生产。控台（XG-K1024）的（关键工序）在中国境内完成。

464.舞台灯光控台嵌入式操作软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技

术产业开发区西三环路 279 号。舞台灯光控台嵌入式操作软件（内置）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。舞台灯光控台嵌入式操作软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。舞台灯光

控台嵌入式操作软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

465.直通箱（XG-DY12），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。直通箱（XG-DY12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。直通箱（XG-DY12）

的（关键组件）在中国境内生产。直通箱（XG-DY12）的（关键工序）在中国境内完成。

466.信号放大器（XG-K008），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区

西三环路 279 号。信号放大器（XG-K008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。信号放大

器（XG-K008）的（关键组件）在中国境内生产。信号放大器（XG-K008）的（关键工序）在中国境内完

成。

467.多功能灯勾（XG-C01），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西

三环路 279 号。多功能灯勾（XG-C01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。多功能灯勾

（XG-C01）的（关键组件）在中国境内生产。多功能灯勾（XG-C01）的（关键工序）在中国境内完成。

468.大灯勾（XG-C12），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。大灯勾（XG-C12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。大灯勾（XG-C12）的

（关键组件）在中国境内生产。大灯勾（XG-C12）的（关键工序）在中国境内完成。

469.安全绳（XG-M04），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环

路 279 号。安全绳（XG-M04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。安全绳（XG-M04）的

（关键组件）在中国境内生产。安全绳（XG-M04）的（关键工序）在中国境内完成。

470.空调（KFR—72LW/G872C—X2），生产厂为海信空调有限公司，厂址为青岛平度市南村镇驻地

海信路 1 号。空调（KFR—72LW/G872C—X2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。空调（KFR

—72LW/G872C—X2）的（关键组件）在中国境内生产。空调（KFR—72LW/G872C—X2）的（关键工序）
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在中国境内完成。

471.饮水设备（YM-B-2），生产厂为山东亦美净水科技有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县曹王

镇工业园区 18 号。饮水设备（YM-B-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。饮水设备（YM-B-2）

的（关键组件）在中国境内生产。饮水设备（YM-B-2）的（关键工序）在中国境内完成。

472.控制主机（XG-IP800A），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区

西三环路 279 号。控制主机（XG-IP800A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。控制主机

（XG-IP800A）的（关键组件）在中国境内生产。控制主机（XG-IP800A）的（关键工序）在中国境内完

成。

473.数字化 IP 网络广播客户端管理软件（XG-IP800R），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址

为郑州高新技术产业开发区西三环路 279 号。数字化 IP 网络广播客户端管理软件（XG-IP800R）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数字化 IP 网络广播客户端管理软件（XG-IP800R）的（关

键组件）在中国境内生产。数字化 IP 网络广播客户端管理软件（XG-IP800R）的（关键工序）在中国

境内完成。

474.控制器（XG-8C21），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。控制器（XG-8C21）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。控制器（XG-8C21）

的（关键组件）在中国境内生产。控制器（XG-8C21）的（关键工序）在中国境内完成。

475.话筒（XG-38A），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三环路

279 号。话筒（XG-38A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。话筒（XG-38A）的（关键组

件）在中国境内生产。话筒（XG-38A）的（关键工序）在中国境内完成。

476.合并式播放器（XG-LPC105），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开

发区西三环路 279 号。合并式播放器（XG-LPC105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

合并式播放器（XG-LPC105）的（关键组件）在中国境内生产。合并式播放器（XG-LPC105）的（关键工

序）在中国境内完成。

477.前置放大器（XG-LPP110），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。前置放大器（XG-LPP110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。前置

放大器（XG-LPP110）的（关键组件）在中国境内生产。前置放大器（XG-LPP110）的（关键工序）在中

国境内完成。

478.IP 音频采集器（XG-8C19），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。IP 音频采集器（XG-8C19）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。IP 音

频采集器（XG-8C19）的（关键组件）在中国境内生产。IP 音频采集器（XG-8C19）的（关键工序）在

中国境内完成。

479.寻呼话筒（XG-8C10L），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西
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三环路 279 号。寻呼话筒（XG-8C10L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。寻呼话筒

（XG-8C10L）的（关键组件）在中国境内生产。寻呼话筒（XG-8C10L）的（关键工序）在中国境内完成。

480.话筒呼叫控制嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业

开发区西三环路 279 号。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。话筒呼叫控制嵌入软件（内置）

的（关键工序）在中国境内完成。

481.采集器（XG-8C11），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区西三

环路 279 号。采集器（XG-8C11）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。采集器（XG-8C11）

的（关键组件）在中国境内生产。采集器（XG-8C11）的（关键工序）在中国境内完成。

482.数字 IP 网络平台终端嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新

技术产业开发区西三环路 279 号。数字 IP 网络平台终端嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。数字 IP 网络平台终端嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。数

字 IP 网络平台终端嵌入软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

483.IP 网络音箱（XG-Y720D），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发

区西三环路 279 号。IP 网络音箱（XG-Y720D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。IP 网

络音箱（XG-Y720D）的（关键组件）在中国境内生产。IP 网络音箱（XG-Y720D）的（关键工序）在中

国境内完成。

484.数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技

术产业开发区西三环路 279 号。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。数字化 IP 网络终端嵌入软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。数字化 IP

网络终端嵌入软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

485.AI 智慧电力管控主机（XGD-P1602），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术

产业开发区西三环路 279 号。AI 智慧电力管控主机（XGD-P1602）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。AI 智慧电力管控主机（XGD-P1602）的（关键组件）在中国境内生产。AI 智慧电力管

控主机（XGD-P1602）的（关键工序）在中国境内完成。

486.机柜（42U），生产厂为深圳市图腾电气技术有限公司，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮社

区宝山路 图腾科技工业园。机柜（42U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机柜（42U）

的（关键组件）在中国境内生产。机柜（42U）的（关键工序）在中国境内完成。

487.交换机（TL-SG2226PE），生产厂为普联技术有限公司，厂址为广东省深圳市南山区仙元路 56

号普联大厦。交换机（TL-SG2226PE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。交换机（TL-SG2226PE）

的（关键组件）在中国境内生产。交换机（TL-SG2226PE）的（关键工序）在中国境内完成。

488.台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151），生产厂为东莞市安道光
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电材料制造有限公司，厂址为广东省东莞市茶山镇寒溪水新围工业区二路 3号 2栋 201 室。台式电脑（主

机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的（关键组件）在中国境内生产。

台式电脑（主机型号 PC-1205KBB-118 显示器型号：Q2238BB1-151）的（关键工序）在中国境内完成。

489.IP 网络广播系统分控软件（内置），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术

产业开发区西三环路 279 号。IP 网络广播系统分控软件（内置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。IP 网络广播系统分控软件（内置）的（关键组件）在中国境内生产。IP 网络广播系统分控

软件（内置）的（关键工序）在中国境内完成。

490.壁挂音箱（XG-KD702B），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业开发区

西三环路 279 号。壁挂音箱（XG-KD702B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。壁挂音箱

（XG-KD702B）的（关键组件）在中国境内生产。壁挂音箱（XG-KD702B）的（关键工序）在中国境内完

成。

491.IP 网络功放终端（XG-C1000），生产厂为中音讯谷科技有限公司，厂址为郑州高新技术产业

开发区西三环路 279 号。IP 网络功放终端（XG-C1000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

IP 网络功放终端（XG-C1000）的（关键组件）在中国境内生产。IP 网络功放终端（XG-C1000）的（关

键工序）在中国境内完成。

492.交换机（TL-SG2218P），生产厂为普联技术有限公司，厂址为广东省深圳市南山区仙元路 56 号

普联大厦。交换机（TL-SG2218P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。交换机（TL-SG2218P）

的（关键组件）在中国境内生产。交换机（TL-SG2218P）的（关键工序）在中国境内完成。

493.机柜（32U），生产厂为深圳市图腾电气技术有限公司，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮社

区宝山路 图腾科技工业园。机柜（32U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机柜（32U）

的（关键组件）在中国境内生产。机柜（32U）的（关键工序）在中国境内完成。

494.出口防火墙（IUSG6000E(千兆) V6），生产厂为华为技术有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江

区江淑路 360 号华为杭州研发中心 Z6A。出口防火墙（IUSG6000E(千兆) V6）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。出口防火墙（IUSG6000E(千兆) V6）的（关键组件）在中国境内生产。出口防

火墙（IUSG6000E(千兆) V6）的（关键工序）在中国境内完成。

495.核心交换机（RG-NBS7003），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市仓山区金山大道

618 号桔园洲工业园 19#楼。核心交换机（RG-NBS7003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

核心交换机（RG-NBS7003）的（关键组件）在中国境内生产。核心交换机（RG-NBS7003）的（关键工序）

在中国境内完成。

496.24 口接入交换机（RG-NBS5100-24GT4SFP），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市

仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。24 口接入交换机（RG-NBS5100-24GT4SFP）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（规定比例）。24 口接入交换机（RG-NBS5100-24GT4SFP）的（关键组件）在中国

境内生产。24 口接入交换机（RG-NBS5100-24GT4SFP）的（关键工序）在中国境内完成。

497.48 口接入交换机（RG-NBS5100-48GT4SFP），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市

仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。48 口接入交换机（RG-NBS5100-48GT4SFP）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（RG-NBS5100-48GT4SFP）的（关键组件）在中国境内生产。48 口

接入交换机（RG-NBS5100-48GT4SFP）的（关键工序）在中国境内完成。

498.光模块核心互联（SFP+SM1310），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市仓山区金山

大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。光模块核心互联（SFP+SM1310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。光模块核心互联（SFP+SM1310）的（关键组件）在中国境内生产。光模块核心互联（SFP+SM1310）

的（关键工序）在中国境内完成。

499.光模块接入互联（SFP-SM1310），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市仓山区金山

大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。光模块接入互联（SFP-SM1310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。光模块接入互联（SFP-SM1310）的（关键组件）在中国境内生产。光模块接入互联（SFP-SM1310）

的（关键工序）在中国境内完成。

500.POE 交换机（无线 AP）（RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2），生产厂为锐捷网络股份有限公司，

厂 址 为 福 州 市 仓 山 区 金 山 大 道 618 号 桔 园 洲 工 业 园 19# 楼 。 POE 交 换 机 （ 无 线 AP ）

（RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。POE 交换机（无线 AP）

（RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2）的（关键组件）在中国境内生产。POE 交换机（无线 AP）

（RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2）的（关键工序）在中国境内完成。

501.无线控制器（RG-NBC 512），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市仓山区金山大道

618 号桔园洲工业园 19#楼。无线控制器（RG-NBC 512）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

无线控制器（RG-NBC 512）的（关键组件）在中国境内生产。无线控制器（RG-NBC 512）的（关键工序）

在中国境内完成。

502.无线 AP（RG-EAP262E），生产厂为锐捷网络股份有限公司，厂址为福州市仓山区金山大道 618

号桔园洲工业园 19#楼。无线 AP（RG-EAP262E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无

线 AP（RG-EAP262E）的（关键组件）在中国境内生产。无线 AP（RG-EAP262E）的（关键工序）在中国

境内完成。

503.智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO），生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为

杭州市滨江区滨安路 1187 号。智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO）的（关键组件）在中国境内生产。

智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO）的（关键工序）在中国境内完成。

504.视频监控系统视频通道数量（DH-ICC-Common-VD-COCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公
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司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。视频监控系统视频通道数量（DH-ICC-Common-VD-COCHN）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。视频监控系统视频通道数量（DH-ICC-Common-VD-COCHN）

的（关键组件）在中国境内生产。视频监控系统视频通道数量（DH-ICC-Common-VD-COCHN）的（关键工

序）在中国境内完成。

505.门禁管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-DOORCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公司，

厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。门禁管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-DOORCHN）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。门禁管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-DOORCHN）的（关

键组件）在中国境内生产。门禁管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-DOORCHN）的（关键工序）在中

国境内完成。

506.停车管理系统车道数量（DH-ICC-Common-VD-GATECHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公司，

厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。停车管理系统车道数量（DH-ICC-Common-VD-GATECHN）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。停车管理系统车道数量（DH-ICC-Common-VD-GATECHN）的（关

键组件）在中国境内生产。停车管理系统车道数量（DH-ICC-Common-VD-GATECHN）的（关键工序）在中

国境内完成。

507.停车管理系统车位数量（DH-ICC-Common-VD-CHECKCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公

司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。停车管理系统车位数量（DH-ICC-Common-VD-CHECKCHN）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。停车管理系统车位数量（DH-ICC-Common-VD-CHECKCHN）

的（关键组件）在中国境内生产。停车管理系统车位数量（DH-ICC-Common-VD-CHECKCHN）的（关键工

序）在中国境内完成。

508.对讲管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-TALKCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公司，

厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。对讲管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-TALKCHN）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。对讲管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-TALKCHN）的（关

键组件）在中国境内生产。对讲管理系统通道数量（DH-ICC-Common-VD-TALKCHN）的（关键工序）在中

国境内完成。

509.紧急报警通道路数授权（DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限

公司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。紧急报警通道路数授权（DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN）

的 中 国 境 内 生 产 的 组 件 成 本 占 比 ≥ （ 规 定 比 例 ） 。 紧 急 报 警 通 道 路 数 授 权

（DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN）的（关键组件）在中国境内生产。紧急报警通道路数授权

（DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN）的（关键工序）在中国境内完成。

510.车辆卡口系统抓拍点数量（DH-ICC-Common-VD-CARCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公

司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。车辆卡口系统抓拍点数量（DH-ICC-Common-VD-CARCHN）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。车辆卡口系统抓拍点数量（DH-ICC-Common-VD-CARCHN）
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的（关键组件）在中国境内生产。车辆卡口系统抓拍点数量（DH-ICC-Common-VD-CARCHN）的（关键工

序）在中国境内完成。

511.设备运维系统路数授权（DH-ICC-Common-VD-OPCHN），生产厂为浙江大华技术股份有限公司，

厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。设备运维系统路数授权（DH-ICC-Common-VD-OPCHN）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。设备运维系统路数授权（DH-ICC-Common-VD-OPCHN）的（关键组

件）在中国境内生产。设备运维系统路数授权（DH-ICC-Common-VD-OPCHN）的（关键工序）在中国境内

完成。

512.视频对接网关 100 路（DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100），生产厂为浙江大华技术股份有限公

司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。视频对接网关 100 路（DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。视频对接网关 100 路（DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100）

的（关键组件）在中国境内生产。视频对接网关 100 路（DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100）的（关键工

序）在中国境内完成。

513.智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64），生产厂为浙江大华技术股份有限公

司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）

的（关键组件）在中国境内生产。智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）的（关键工

序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广东省中科进出口有限公司

日期：2026 年 8 月 12 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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4.12 关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的

通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司参加（许昌市东城区教育局）的（许昌市东城区教育

局许昌市八龙路小学教育教学设备购置项目）采购活动，为本项目（采购包或标段）提供的全部产品（采

购清单中的货物）总报价为（大写）：:陆佰叁拾贰万柒仟捌佰陆拾伍元。其中：符合本国产品标准的

产品成本之和为（大写）：伍佰肆拾叁万柒仟陆佰伍拾壹元整，全部产品成本之和为（大写）：陆佰零

叁万肆仟捌佰伍拾贰元整。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为 90.1%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广东省中科进出口有限公司

日期：2026 年 8 月 12 日

__________________

1.符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例=符合本国产品标准的产品成本之

和÷全部产品成本之和×100

2.全部产品指采购清单中“适用本国产品标准的货物”。
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