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列明的该分部分项工程量清单的全部工作内容。
本工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括《建设工程工程量清单计价规范》中所2.

 本工程量清单应与投标须知、工程规范和施工图纸等一起使用。1.
四、需要说明的事项

号文发布的人工费指数进行调整。32】2025人工费依据豫建消技【5.
。9%号文，执行税率193】2019税金按照建办标函【4.

价文件。
）及其配套解释和相关的计HA A1-31-2016、《河南省市政工程预算定额》（(HA 02-31-2016)》

、《河南省通用安装工程预算定额(HA 01-31-2016)《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》3.
、安全生产与环境保护相关要求。

《建设工程工程量清单计价标准》、河南省及项目所在地现行造价管理规定2.GB/T 50500-2024
依据建设单位提供的施工设计图纸；1.

三、工程量清单编制依据：
二、编制范围：详见本工程量清单内容。
程、屋面工程、室外钢梯工程、给排水工程、电气工程。

拆除工程、室内装饰工:，主要改造内容为11.25m檐高3,层数,结构类型砖混,㎡1186.46建筑面积
长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目位于位于长葛市和尚桥镇新张营移民村。
一、工程概况

说明的问题等内容。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有及其他需要

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

工程量清单编制说明

-56-



1697108.22合计

140128.2增值税4

其中：环境保护税  3.6

其中：合同中约定的其他项目  3.5

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

20913.81其中：安全生产措施项目  2.1

55224.8措施项目2

559721.28长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目安装工程  1.2

942033.94长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目建筑装饰工程  1.1

1501755.22分部分项工程项目1

金额（元）项目内容序号

程可按本表汇总计算。

本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工    2 

;专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额1 注：

页 1 共  页 1 第原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村

民村原学校楼改造公寓楼项目
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移

工程项目清单汇总表
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1,067,598.44计    合

88150.33增值税4

环境保护税3.6

合同中约定的其他项目3.5

总承包服务费3.4

计日工3.3

专业工程暂估价3.2

暂列金额3.1

其他项目3

15372.77其中：安全生产措施项目2.1

37414.17措施项目2

702572.49新建建筑与装饰工程1.3

143675.92室外钢楼梯工程1.2

95785.53室内外拆除工程1.1

942033.94分部分项工程1

金额（元）项目名称序号

可按本表汇总计算。          
 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程        2 

;专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额1 注：    

页 1 共  页 1 第原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村

学校楼改造公寓楼项目建筑装饰工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原

工程项目清单汇总表
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96258.98本页小计

217.2012.6517.17m3

要求
满足规范:密实度3.

填
素土回:材料品种2.

楼梯基础坑
室外钢:填方部位1.

回填方01010200700116

256.2516.7715.28m3

见图纸
详:基底处理方式3.
米:1.15开挖深度2.

土
一、二类:土类别1.

挖基坑土方01010200100115

143675.92室外钢楼梯工程

3000.003000.001项

距自行勘察
，运至场外消纳，运

需运至场外的垃圾2.
指定地点
离、垃圾清理至甲方

原学校楼内杂物搬1.

理
原学校楼内物品清01B01414

4821.904821.901项
等

拆除光伏板及支架1.
板
拆除屋顶原有光伏01B01313

17020.6140.09424.56m2屋顶拆除至基层1.
法
拆除原建筑屋面做01B01212

1305.53188.666.92m2拆除混凝土台阶1.拆除室外入口台阶01B01111

14402.2016.36880.33m2
的拉毛

原地面为水泥地坪1.原水泥地面拉毛01B01010

1252.8026.1048樘原结构门、窗及框1.拆除原建筑门窗01B0099

3684.65245.4815.01m3
质

拆除墙体、部分材1.拆除原结构墙体01B0088

3551.248.14436.27m2
基层砖面

原涂料墙面拆除至1.
除至基层砖面
原墙面仿瓷涂料铲01B0077

24976.868.143068.41m2涂料铲除1.
涂料铲除
原墙面及顶棚仿瓷01B0066

13714.5926.95508.89m2
面层铲除至基层

原卫生间墙面块料1.拆除墙砖及踢脚01B0055

6393.0826.82238.37m2
料面层铲除至基层

原卫生间和教师块1.拆除地砖01B0044

1138.7053.2621.38m2200mm讲台高1.拆除教室讲台01B0033

18.9163.030.3m2
mm

100卫生间台子高1.拆除卫生间台子01B0022

504.466.0483.52m2
除

铝合金隔断整体拆1.
金隔断
拆除原卫生间铝合01B0011

95785.53室内外拆除工程

合价综合单价

金额（元）
工程量单位

计量
项目特征描述项目名称项目编码序号

页 10 共  页 1 第村原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民

造公寓楼项目建筑装饰工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改

分部分项工程项目清单计价表
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5733.89本页小计

285.9995.333m2
浇构件模板

零星现:构件名称1.零星现浇构件模板01050501400127

262.60691.050.38m3

30
:C混凝土强度等级3.

商品混凝土
预拌:混凝土种类2.

梁基础墩
钢梯斜:构件名称1.

零星现浇构件01050202500326

41.33688.830.06m3

20
:C混凝土强度等级3.

商品混凝土
预拌:混凝土种类2.

脚
包裹柱:构件名称1.

零星现浇构件01050202500225

102.66733.280.14m3

微膨胀细石40
:C混凝土强度等级3.

土
胀细石预拌商品混凝

微膨:混凝土种类2.
次浇灌层

柱脚二:构件名称1.

零星现浇构件01050202500124

998.3569.3314.4m2
板

短柱模:模板形式1.柱面模板01050500400123

991.18458.882.16m3

30
:C混凝土强度等级2.

商品混凝土
预拌:混凝土种类1.

混凝土柱01050200600122

706.1663.0511.2m2
础模板

独立基:基础类型1.基础模板01050500200121

1482.56370.644m3

础
独立基:基础类型3.

30
:C混凝土强度等级2.

商品混凝土
预拌:混凝土种类1.

独立基础01050200100120

184.8959.263.12m2
础垫层

独立基:垫层部位1.垫层模板01050500100119

582.62448.171.3m3

品混凝土
预拌商:C20求、配比

材料品种、强度要3.
:100mm厚度2.

础
独立基:基础形式1.

基础垫层01050100100118

95.5512.937.39m3
类土

一、二:土石类别1.余方弃置01010300200117

合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

页 10 共  页 2 第村原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民

造公寓楼项目建筑装饰工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改

分部分项工程项目清单计价表
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B
2.规格:预埋铁件
3.铁件尺寸:— 175*
350*14

t 0.047 9687.46 455.31

29 010506024001 螺栓

1.螺栓种类:基础预
埋螺栓
2.规格:M30 长1.06
米
3.使用部位:钢柱子
连接

套 64 26.93 1723.52

30 041001001001 拆除路面 1.材质:水泥混凝土
路面

m2 23.04 7.20 165.89

31 010502030001 地坪

1.面层厚度:200mm
2.混凝土种类:预拌
商品混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m2 20.16 84.04 1694.25

32 010607006001 钢梯
1.钢材品种、规格:Q
235B
2.钢梯形式:踏步式

t 2.078 12675.74 26340.19

33 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q
235B
2.钢柱：100*100*1
0mm
3.制作安装等内容

t 1.952 9908.75 19341.88

34 010607004001 钢平台

1.钢材品种、规格:Q
235B
2.钢梁：HN200*200
mm\L1 16a
3.平台板5mm厚花纹
钢板
4.制作安装等内容

t 3.09 9826.41 30363.61

35 010607007001 钢护栏

1.钢材品种、规格:Q
235B
2.护栏形式:扶手： 
圆钢管50*2.5
立杆：方钢管20*1

t 0.463 11741.32 5436.23

36 011402005001 金属构件除锈
1.除锈方式:喷砂除
锈
2.除锈等级:达Sa2

t 7.583 413.47 3135.34

本页小计 88656.22
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64406.26本页小计

14591.97530.8127.49m3

 DM M10混砌筑砂浆
干:砂浆强度等级3.

:240mm墙体厚度2.
实心砖墙:度等级

砖品种、规格、强1.

实心砖墙01040100200146

543.554896.850.111t
12直径HRB400,

:钢筋种类、规格1.
构钢筋
现浇混凝土二次结01050601000245

458.384982.390.092t
8直径HRB400,

:钢筋种类、规格1.
构钢筋
现浇混凝土二次结01050601000144

702572.49
程
新建建筑与装饰工

847.154896.820.173t
16直径HRB400,

:钢筋种类、规格1.现浇混凝土柱钢筋01050600200243

752.304982.120.151t
8直径HRB400,

:钢筋种类、规格1.现浇混凝土柱钢筋01050600200142

951.614982.260.191t
10直径HRB400,

:钢筋种类、规格1.
联系梁钢筋
现浇混凝土基础及01050600100141

1558.57944.591.65m2
JP1-A1215-2中

07SG528-1参见图集
:钢材品种、规格1.

钢结构图雨棚01060500300140

2046.6826.9376套
20 10.9S

:M螺栓种类、规格1.高强螺栓01060800200139

26658.043515.507.583t

准。
工应符合国家有关标

其构造与施,测合格
应经国家检测机构检

小时。防火涂料1.0
小时，踏步板不小于

1.5耐火极限不小于
料，梯柱、梯梁和梁

薄涂型防火涂:厚度
涂料品种、遍数或3.

级、
二:耐火等级要求2.

钢楼梯:构件名称1.

涂料
金属构件喷刷防火

01140400600138

15998.012109.727.583t

。200um度不小于
干膜总厚),甲方指定

颜色(氨酯面漆两道
外刷聚70um),厚度(

环氧云铁防锈漆一道
加702m),厚度(两道

环氧富锌底漆:厚度
油漆品种、遍数或1.

金属构件油漆01140200400137

合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

页 10 共  页 4 第村原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民

造公寓楼项目建筑装饰工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改

分部分项工程项目清单计价表
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215349.98本页小计

250.9535.857个
屋面雨水口修复:
泄水管品种、规格1.

水管)吐(泄
)廊、阳台(屋面01090200700153

130059.71306.34424.56m2

、排水沟等工作，
复，防水层砂浆保护

包含屋面雨水口修8.
钢筋混凝土楼板7.

找坡层2%集料混凝土
轻LC5.0厚30最薄6.

面砂浆找平层
预拌地DSM15厚5.20

防水涂料
厚聚合物水泥4.1.5

青防水卷材
改性沥SBS厚3.3+3

板保温层
厚挤塑聚苯2.80mm

土保护层
细石混凝C20厚1.40

屋面01090200400152

592.9371.618.28m2
作、安装、拆除

模版制:模板部位1.台阶模板01050501800151

1397.58168.798.28m2

素土夯实5.
灰土3:7厚4.300

阶
混凝土台C15厚3.60

素水泥浆一道2.
抹面压光

水泥砂浆1:2厚1.20

台阶01050203200150

1417.8688.2316.07m2
拆除

模版制作、安装、1.过梁模板01050501300149

812.00517.201.57m3

25
:C混凝土强度等级2.

商品混凝土
预拌:混凝土种类1.

过梁01050202300148

80818.95156.93515m2

满足设计
:填缝及填充要求4.

按规范:连接方式3.
按图纸:安装部位2.

0mm
10混凝土轻质隔墙、
:墙板材质、厚度1.

轻质墙板01040400100147

合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

页 10 共  页 5 第村原学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民

造公寓楼项目建筑装饰工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改

分部分项工程项目清单计价表
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

54 011201001001 屋顶女儿墙抹灰

1.基层类型、部位:
女儿墙内侧防水保护
层
2.各层厚度、材料种
类及强度等级:同原
女儿墙抹灰厚度

m2 33.86 48.78 1651.69

55 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:900*
2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求

m2 28.08 654.80 18386.78

56 010801002002 木质门带套

1.门洞口尺寸:800*
2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求

m2 3.84 736.65 2828.74

57 010801002003 木质门带套

1.门洞口尺寸:1000
*2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求
5.其他工艺要求:应
能自动关闭，关闭后
具有烟密闭的性能

m2 55.2 589.31 32529.91

58 010801002004 木质门带套

1.门洞口尺寸:1500
*2400
2.门类型:成品木门
、子母门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求
5.其他工艺要求:应
能自动关闭，关闭后
具有烟密闭的性能

m2 14.4 850.84 12252.10

本页小计 67649.22
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 010801004001 木质防火门

1.门洞口尺寸:1000
*2400
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求:是在
当地消防部门注册的
厂家产品，具有自行
关闭功能，双扇防火
门具有按顺序关闭功
能

m2 14.4 515.43 7422.19

60 010801004002 木质防火门

1.门洞口尺寸:1100
*2400
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:
满足图纸要求:是在
当地消防部门注册的
厂家产品，具有自行
关闭功能，双扇防火
门具有按顺序关闭功
能

m2 5.28 515.43 2721.47

61 010808004001 成品门窗套
1.材料品种、规格:
DK0824处 成品门套 m2 4.03 120.58 485.94

62 010807001001 金属窗

1.窗洞口尺寸:1200
*1800、1500*1800
2.窗类型:铝合金推
拉窗
3.开启方式:推拉
4.框、扇材质及规格
:铝合金，外窗结构
型材厚度1.8mm
5.玻璃品种、厚度:
单框双玻
6.五金种类、规格:
满足图纸要求
7.其他工艺要求:安
装纱扇

m2 9.72 521.74 5071.31

63 010807001002 金属窗 1.手动开启装置 套 1 450.00 450.00

64 010807003001 金属百叶窗

1.窗洞口尺寸:160*
120
2.百叶材料品种、规
格:钢制单层防雨百
叶

m2 0.58 378.87 219.74

本页小计 16370.65
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

65 011102003001 陶瓷地砖楼面

1.8-10厚地砖铺实
拍平，稀水泥擦缝，
地砖规格800*800，
颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.素水泥浆一道

m2 907.29 76.34 69262.52

66 011106003001
陶瓷地砖楼面 楼
梯

1.8-10厚地砖铺实
拍平，稀水泥擦缝，
地砖规格800*800，
颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.素水泥浆一道

m2 76.32 201.80 15401.38

67 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100
mm
2.结合层厚度、材料
种类及强度等级:素
水泥浆一道
3.面层材料品种、规
格:4厚预拌抹灰砂浆
DPM20加水重20%建
筑胶粘接层7-9厚面
砖水泥擦缝，同地砖
规格颜色

m 951.26 14.29 13593.51

68 011201004001 立面砂浆找平层

1.墙体整理平整
2.刷专用界面剂一遍
3.9厚预拌抹灰砂浆
DPM15
4.6厚预拌抹灰砂浆
DPM20

m2 727.31 30.67 22306.60

69 011403001001 抹灰面油漆

1.抹灰面
2.2厚内墙耐水腻子
分遍刮平
3.涂饰底层涂料一道
4.白色A级无机仿瓷
涂料两遍

m2 2447.91 22.92 56106.10

本页小计 176670.11
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

70 011301001001 白水泥顶棚

1.钢筋混凝土楼板清
理平整
2.素水泥浆一道甩毛
（内掺建筑胶）
3.1.5厚底基防裂腻
子分遍刮平
4.1厚面层耐水腻子
刮平
5.白水泥浆二遍

m2 371.18 22.27 8266.18

71 011302001001
平面矿棉装饰板吊
顶天棚

1.铝合金配套龙骨，
主龙骨中距900~100
0，T型龙骨中距600
，横撑中距600
2.15厚600*600开槽
矿棉板装饰

m2 576.93 101.88 58777.63

72 011102003002 防滑陶瓷地砖楼面

1.8-10厚地砖铺实
拍平，稀水泥擦缝，
地砖规格300*600，
颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.1.5厚合成高分子
防水涂料
4.2.0厚聚合物水泥
防水涂料
5.最薄20厚1:3水泥
砂浆或C20细石混凝
土找坡层抹平
6.素水泥浆一道

m2 88.56 145.46 12881.94

73 011203003001 面砖墙面

1.9厚1:3水泥砂浆
压实抹平
2.1.5厚合成高分子
防水涂料
3.10厚聚合物水泥防
水砂浆
4.素水泥浆一道（用
专用粘接剂粘贴时无
此工序）
5.4厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶（
或配套专用胶粘剂）
粘接层
6.5厚釉面砖白水泥
擦缝（地砖规格300*
600）颜色甲方自定

m2 505.8 191.05 96633.09

本页小计 176558.84
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 011302001002
平面铝合金吊顶天
棚

1.现浇钢筋混凝士板
底预留10钢筋吊环，
双向中距≤1200，
6钢筋吊环，双向中
距≤1200,
2.吊杆上部与板底预
留品环(勾)固定与安
装型式配套的专用上
层主龙骨，间距≤12
00用品件与钢筋品杆
联结后找平与铝合金
方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤
600

3.铝合金方板600X6
00与专用龙骨固定

m2 87.98 168.91 14860.70

75 011203003002 外立面块料面层 1.安装原外面装饰面
修补外立面

m2 35 22.50 787.50

76 011508001001 美术字 1.外立面宣传标语及
标识

个 24 105.47 2531.28

77 011601001001 脚手架 1.使用部位:拆除工
程、新建工程

项 1 8169.80 8169.80

78 011601002001 垂直运输 1.使用部位:拆除工
程、新建工程

项 1 8030.51 8030.51

本页小计 34379.79

合    计 942033.94
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 82 页

项目编码 01B001 项目名称 拆除原卫生间铝合金隔断 计量单位 m2

项目特征 1.铝合金隔断整体拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.97

1.1 普工 工日 0.036 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.009 - - 134 1.21

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.63 0.63

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.97

5 管理费 - - 0.68

6 利润 - - 0.39

综合单价 6.04

-69-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 2 页  共 82 页

项目编码 01B002 项目名称 拆除卫生间台子 计量单位 m2

项目特征 1.卫生间台子高100mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 51.83

1.1 普工 工日 0.376 - - 87.1 32.75

1.2 一般技工 工日 0.094 - - 134 12.60

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.5 6.50

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 51.83

5 管理费 - - 7.07

6 利润 - - 4.13

综合单价 63.03
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 3 页  共 82 页

项目编码 01B003 项目名称 拆除教室讲台 计量单位 m2

项目特征 1.讲台高200mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.57

1.1 普工 工日 0.25684 - - 87.1 22.37

1.2 一般技工 工日 0.06416 - - 134 8.60

1.3 其他人工费 元 1 - - 4.6 4.60

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 9.51

3.1 单笼施工电梯 台班 0.016 - - 299.9 4.80

3.2 自卸汽车 台班 0.006 - - 627.12 3.76

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.95 0.95

4 1+2+3小计 - - - - - 45.08

5 管理费 - - 5.16

6 利润 - - 3.02

综合单价 53.26
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 4 页  共 82 页

项目编码 01B004 项目名称 拆除地砖 计量单位 m2

项目特征 1.原卫生间和教师块料面层铲除至基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.94

1.1 普工 工日 0.12952 - - 87.1 11.28

1.2 一般技工 工日 0.03238 - - 134 4.34

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.32 2.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 4.76

3.1 单笼施工电梯 台班 0.008 - - 299.9 2.40

3.2 自卸汽车 台班 0.003 - - 627.12 1.88

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.48 0.48

4 1+2+3小计 - - - - - 22.7

5 管理费 - - 2.6

6 利润 - - 1.52

综合单价 26.82
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 5 页  共 82 页

项目编码 01B005 项目名称 拆除墙砖及踢脚 计量单位 m2

项目特征 1.原卫生间墙面块料面层铲除至基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.05

1.1 普工 工日 0.13032 - - 87.1 11.35

1.2 一般技工 工日 0.03258 - - 134 4.37

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.33 2.33

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 4.76

3.1 单笼施工电梯 台班 0.008 - - 299.9 2.40

3.2 自卸汽车 台班 0.003 - - 627.12 1.88

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.48 0.48

4 1+2+3小计 - - - - - 22.81

5 管理费 - - 2.61

6 利润 - - 1.53

综合单价 26.95
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 6 页  共 82 页

项目编码 01B006 项目名称 原墙面及顶棚仿瓷涂料铲除 计量单位 m2

项目特征 1.涂料铲除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.88

1.1 普工 工日 0.042524 - - 87.1 3.70

1.2 一般技工 工日 0.010656 - - 134 1.43

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.75 0.75

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 单笼施工电梯 台班 0.0016 - - 299.9 0.48

3.2 自卸汽车 台班 0.0006 - - 627.12 0.38

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 6.83

5 管理费 - - 0.83

6 利润 - - 0.48

综合单价 8.14
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 7 页  共 82 页

项目编码 01B007 项目名称 原墙面仿瓷涂料铲除至基层砖面 计量单位 m2

项目特征 1.原涂料墙面拆除至基层砖面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.88

1.1 普工 工日 0.042524 - - 87.1 3.70

1.2 一般技工 工日 0.010656 - - 134 1.43

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.75 0.75

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 单笼施工电梯 台班 0.0016 - - 299.9 0.48

3.2 自卸汽车 台班 0.0006 - - 627.12 0.38

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 6.83

5 管理费 - - 0.83

6 利润 - - 0.48

综合单价 8.14
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 8 页  共 82 页

项目编码 01B008 项目名称 拆除原结构墙体 计量单位 m3

项目特征 1.拆除墙体、部分材质

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 160.8

1.1 普工 工日 1.1612 - - 87.1 101.14

1.2 一般技工 工日 0.2898 - - 134 38.83

1.3 其他人工费 元 1 - - 20.82 20.82

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 47.57

3.1 单笼施工电梯 台班 0.08 - - 299.9 23.99

3.2 自卸汽车 台班 0.03 - - 627.12 18.81

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.76 4.76

4 1+2+3小计 - - - - - 208.37

5 管理费 - - 23.41

6 利润 - - 13.7

综合单价 245.48
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目 第 9 页  共 82 页

项目编码 01B009 项目名称 拆除原建筑门窗 计量单位 樘

项目特征 1.原结构门、窗及框

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.46

1.1 普工 工日 0.1556 - - 87.1 13.55

1.2 一般技工 工日 0.0389 - - 134 5.21

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.69 2.69

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 21.46

5 管理费 - - 2.93

6 利润 - - 1.71

综合单价 26.1
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16.36综合单价

0.58--利润6

0.76--管理费5

15.02-----小计1+2+34

0-----施工机具使用费3

0.031--0.033515元其他材料费2.6

0.010.42--0.03张水砂纸2.5

0.064.4--0.0129kg油漆溶剂油2.4

7.9328.5--0.2781kg苯丙乳胶漆内墙用2.3

1.4312.3--0.1162kg苯丙清漆2.2

0.005.4--0.0001m3水2.1

9.46-----材料费2

0.500.5--1元其他人工费1.4

2.96201--0.014725工日高级技工1.3

1.53134--0.011455工日一般技工1.2

0.5787.1--0.006545工日普工1.1

5.56-----人工费1

（元）
合价

（元）
单价

）%（
费率

（元）
计算基础数量单位费用项目序号

原地面为水泥地坪的拉毛1.项目特征

m2计量单位原水泥地面拉毛项目名称01B010项目编码

页
 82 共  页 10 第

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目筑装饰工程
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营

分部分项工程项目清单综合单价分析表
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 11 页  共 82 
页

项目编码 01B011 项目名称 拆除室外入口台阶 计量单位 m2

项目特征 1.拆除混凝土台阶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 140.77

1.1 普工 工日 1.01892 - - 87.1 88.75

1.2 一般技工 工日 0.25473 - - 134 34.13

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.89 17.89

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 16.65

3.1 单笼施工电梯 台班 0.028 - - 299.9 8.40

3.2 自卸汽车 台班 0.0105 - - 627.12 6.58

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.67 1.67

4 1+2+3小计 - - - - - 157.42

5 管理费 - - 19.71

6 利润 - - 11.53

综合单价 188.66
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 01B012 项目名称 拆除原建筑屋面做法 计量单位 m2

项目特征 1.屋顶拆除至基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.97

1.1 普工 工日 0.2391 - - 87.1 20.83

1.2 一般技工 工日 0.0598 - - 134 8.01

1.3 其他人工费 元 1 - - 4.13 4.13

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 32.97

5 管理费 - - 4.49

6 利润 - - 2.63

综合单价 40.09
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 01B013 项目名称 拆除屋顶原有光伏板 计量单位 项

项目特征 1.拆除光伏板及支架等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2615.63

1.1 普工 工日 18.952358 - - 87.1 1650.75

1.2 一般技工 工日 4.73809 - - 134 634.90

1.3 其他人工费 元 1 - - 329.88 329.88

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1605.86

3.1 氧割机 台班 36.93672 - - 27.17 1003.57

3.2 汽车式起重机 台班 0.764208 - - 691.24 528.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 74.13 74.13

4 1+2+3小计 - - - - - 4221.49

5 管理费 - - 378.79

6 利润 - - 221.62

综合单价 4821.9
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 14 页  共 82 
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项目编码 01B014 项目名称 原学校楼内物品清理 计量单位 项

项目特征 1.原学校楼内杂物搬离、垃圾清理至甲方指定地点
2.需运至场外的垃圾，运至场外消纳，运距自行勘察

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 3000

2.1 原学校楼内物品清理 项 1 - - 3000 3000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3000

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 3000
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 15 页  共 82 
页

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:1.15米
3.基底处理方式:详见图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.36

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 6.66

3.1 履带式推土机 台班 0.0039 - - 857 3.34

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0043 - - 689.08 2.96

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.36 0.36

4 1+2+3小计 - - - - - 15.02

5 管理费 - - 1.04

6 利润 - - 0.71

综合单价 16.77
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征
1.填方部位:室外钢楼梯基础坑
2.材料品种:素土回填
3.密实度:满足规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.5

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.08 1.08

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.51

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 11.01

5 管理费 - - 0.97

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.65
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 17 页  共 82 
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项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.土石类别:一、二类土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.54

1.1 普工 工日 0.0026 - - 87.1 0.23

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.31 0.31

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 11.88

3.1 自卸汽车 台班 0.0114 - - 966.83 11.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.86 0.86

4 1+2+3小计 - - - - - 12.42

5 管理费 - - 0.3

6 利润 - - 0.21

综合单价 12.93
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 18 页  共 82 
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项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征
1.基础形式:独立基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、配比:C20预拌商品混凝土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.67

1.1 普工 工日 0.167948 - - 87.1 14.63

1.2 一般技工 工日 0.336012 - - 134 45.03

1.3 高级技工 工日 0.055993 - - 201 11.25

1.4 其他人工费 元 1 - - 8.76 8.76

2 材料费 - - - - - 330.14

2.1 水 m3 0.1141 - - 5.4 0.62

2.2 预拌混凝土 m3 1.01 - - 282 284.82

2.3 塑料薄膜 m2 1.5927 - - 0.26 0.41

2.4 电 kW· h 0.231 - - 0.68 0.16

2.5 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.6 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.7 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.8 复合模板 m2 0.382462 - - 33.69 12.89

2.9 板方材 m3 0.003937 - - 2270 8.94

2.10 圆钉 kg 0.19716 - - 7 1.38

2.11 隔离剂 kg 0.155 - - 0.82 0.13

2.12 水泥砂浆 1:2 m3 0.000186 - - 394.48 0.07

2.13 镀锌铁丝 kg 0.00279 - - 5.95 0.02

2.14 木支撑 m3 0.009998 - - 1800 18.00

2.15 塑料粘胶带 卷 0.062 - - 17.83 1.11

3 施工机具使用费 - - - - - 7.46

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 木工圆锯机 台班 0.000992 - - 25.04 0.02

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.61 0.61

4 1+2+3小计 - - - - - 417.27

5 管理费 - - 19.85

6 利润 - - 11.05

综合单价 448.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 19 页  共 82 
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项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:独立基础垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.96

1.1 普工 工日 0.027337 - - 87.1 2.38

1.2 一般技工 工日 0.054664 - - 134 7.32

1.3 高级技工 工日 0.009109 - - 201 1.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.42 1.42

2 材料费 - - - - - 40.53

2.1 水 m3 0.03966 - - 5.4 0.21

2.2 塑料薄膜 m2 0.47775 - - 0.26 0.12

2.3 电 kW· h 0.0231 - - 0.68 0.02

2.4 卡箍(泵管用) 个 0.0006 - - 88 0.05

2.5 密封圈 个 0.0027 - - 5 0.01

2.6 橡胶压力管 m 0.0009 - - 105 0.09

2.7 复合模板 m2 0.111038 - - 33.69 3.74

2.8 板方材 m3 0.003249 - - 2270 7.38

2.9 圆钉 kg 0.008266 - - 7 0.06

2.10 钢筋 kg 0.389331 - - 3.36 1.31

2.11 隔离剂 kg 0.045 - - 0.82 0.04

2.12 水泥砂浆 1:2 m3 5.4E-5 - - 394.48 0.02

2.13 镀锌铁丝 kg 0.00081 - - 5.95 0.00

2.14 预拌混凝土 m3 0.101 - - 272 27.47

3 施工机具使用费 - - - - - 0.77

3.1 混凝土输送泵 台班 0.00066 - - 1035.07 0.68

3.2 木工圆锯机 台班 0.000166 - - 25.04 0.00

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 54.26

5 管理费 - - 3.21

6 利润 - - 1.79

综合单价 59.26
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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页

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土种类:预拌商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独立基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.97

1.1 普工 工日 0.084 - - 87.1 7.32

1.2 一般技工 工日 0.1681 - - 134 22.53

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.5 4.50

2 材料费 - - - - - 307.82

2.1 水 m3 0.1141 - - 5.4 0.62

2.2 塑料薄膜 m2 1.5927 - - 0.26 0.41

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.68 0.16

2.4 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.5 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.6 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.7 预拌混凝土 m3 1.01 - - 302 305.02

3 施工机具使用费 - - - - - 7.21

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.38 0.38

4 1+2+3小计 - - - - - 355

5 管理费 - - 10.05

6 利润 - - 5.59

综合单价 370.64
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:独立基础模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.62

1.1 普工 工日 0.05416 - - 87.1 4.72

1.2 一般技工 工日 0.10833 - - 134 14.52

1.3 高级技工 工日 0.01806 - - 201 3.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.76 2.76

2 材料费 - - - - - 27.43

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 33.69 8.31

2.2 板方材 m3 0.00254 - - 2270 5.77

2.3 圆钉 kg 0.1272 - - 7 0.89

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 394.48 0.05

2.6 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.7 木支撑 m3 0.00645 - - 1800 11.61

2.8 塑料粘胶带 卷 0.04 - - 17.83 0.71

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00064 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 53.21

5 管理费 - - 6.32

6 利润 - - 3.52

综合单价 63.05
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502006001 项目名称 混凝土柱 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 102.88

1.1 普工 工日 0.2164 - - 87.1 18.85

1.2 一般技工 工日 0.4326 - - 134 57.97

1.3 高级技工 工日 0.0721 - - 201 14.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 11.57 11.57

2 材料费 - - - - - 309.14

2.1 水 m3 0.0927 - - 5.4 0.50

2.2 电 kW· h 0.375 - - 0.68 0.26

2.3 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.4 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.5 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.6 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 302 295.87

2.7 土工布 m2 0.0912 - - 7.88 0.72

2.8 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 336.4 10.19

3 施工机具使用费 - - - - - 7.2

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.37 0.37

4 1+2+3小计 - - - - - 419.22

5 管理费 - - 25.48

6 利润 - - 14.18

综合单价 458.88

-90-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:短柱模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.41

1.1 普工 工日 0.0643 - - 87.1 5.60

1.2 一般技工 工日 0.12862 - - 134 17.24

1.3 高级技工 工日 0.02144 - - 201 4.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 27.05

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 33.69 8.31

2.2 板方材 m3 0.00372 - - 2270 8.44

2.3 圆钉 kg 0.00982 - - 7 0.07

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.6 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.7 钢支撑及配件 kg 0.45484 - - 4.6 2.09

2.8 硬塑料管 m 1.17766 - - 2.3 2.71

2.9 对拉螺栓 kg 0.19013 - - 8.5 1.62

3 施工机具使用费 - - - - - 0.19

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 57.65

5 管理费 - - 7.5

6 利润 - - 4.18

综合单价 69.33

-91-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502025001 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:柱脚二次浇灌层
2.混凝土种类:微膨胀细石预拌商品混凝土
3.混凝土强度等级:C40微膨胀细石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 276.07

1.1 普工 工日 0.5806 - - 87.1 50.57

1.2 一般技工 工日 1.1611 - - 134 155.59

1.3 高级技工 工日 0.1935 - - 201 38.89

1.4 其他人工费 元 1 - - 31 31.00

2 材料费 - - - - - 344.21

2.1 水 m3 0.5946 - - 5.4 3.21

2.2 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.3 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.4 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.5 预拌细石混凝土 m3 1.01 - - 336 339.36

3 施工机具使用费 - - - - - 7.21

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.35 0.35

4 1+2+3小计 - - - - - 627.49

5 管理费 - - 67.93

6 利润 - - 37.86

综合单价 733.28

-92-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502025002 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:包裹柱脚
2.混凝土种类:预拌商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 276.17

1.1 普工 工日 0.5806 - - 87.1 50.57

1.2 一般技工 工日 1.1611 - - 134 155.59

1.3 高级技工 工日 0.1935 - - 201 38.89

1.4 其他人工费 元 1 - - 31.17 31.17

2 材料费 - - - - - 299.83

2.1 水 m3 0.5946 - - 5.4 3.21

2.2 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.3 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.4 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.5 预拌细石混凝土 m3 1.01 - - 292 294.92

3 施工机具使用费 - - - - - 7.17

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 583.17

5 管理费 - - 67.83

6 利润 - - 37.83

综合单价 688.83

-93-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502025003 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:钢梯斜梁基础墩
2.混凝土种类:预拌商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 260.76

1.1 普工 工日 0.5482 - - 87.1 47.75

1.2 一般技工 工日 1.0965 - - 134 146.93

1.3 高级技工 工日 0.1828 - - 201 36.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 29.34 29.34

2 材料费 - - - - - 323.13

2.1 水 m3 1.6772 - - 5.4 9.06

2.2 塑料薄膜 m2 28.7001 - - 0.26 7.46

2.3 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.4 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.5 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.6 预拌混凝土 m3 1.01 - - 302 305.02

3 施工机具使用费 - - - - - 7.21

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.37 0.37

4 1+2+3小计 - - - - - 591.1

5 管理费 - - 64.21

6 利润 - - 35.74

综合单价 691.05
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:零星现浇构件模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 46.19

1.1 普工 工日 0.09767 - - 87.1 8.51

1.2 一般技工 工日 0.19535 - - 134 26.18

1.3 高级技工 工日 0.03256 - - 201 6.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.96 4.96

2 材料费 - - - - - 30.91

2.1 复合模板 m2 0.30629 - - 33.69 10.32

2.2 板方材 m3 0.00452 - - 2270 10.26

2.3 圆钉 kg 0.0115 - - 7 0.08

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 木支撑 m3 0.005 - - 1800 9.00

2.6 塑料粘胶带 卷 0.04 - - 17.83 0.71

2.7 铁件 kg 0.0797 - - 5.7 0.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.49

3.1 木工圆锯机 台班 0.00902 - - 25.04 0.23

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 77.59

5 管理费 - - 11.4

6 利润 - - 6.34

综合单价 95.33
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506025001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

项目特征
1.钢材种类:Q235B
2.规格:预埋铁件
3.铁件尺寸:— 175*350*14

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2156.6

1.1 普工 工日 4.56 - - 87.1 397.18

1.2 一般技工 工日 9.121 - - 134 1222.21

1.3 高级技工 工日 1.52 - - 201 305.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 231.71 231.71

2 材料费 - - - - - 6268.3

2.1 铁件 kg 1010 - - 5.7 5757.00

2.2 低合金钢焊条 kg 36 - - 14.2 511.20

3 施工机具使用费 - - - - - 434.47

3.1 直流弧焊机 台班 4.39 - - 87.68 384.92

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.439 - - 16.25 7.13

3.3 其他机械费 元 26.13 - - 1 26.13

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 16.38 16.38

4 1+2+3小计 - - - - - 8859.37

5 管理费 - - 532.13

6 利润 - - 295.96

综合单价 9687.46

-96-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506024001 项目名称 螺栓 计量单位 套

项目特征
1.螺栓种类:基础预埋螺栓
2.规格:M30 长1.06米
3.使用部位:钢柱子连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.96

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.53 0.53

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.16

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.63

综合单价 26.93

-97-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征 1.材质:水泥混凝土路面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.29

1.1 普工 工日 0.001638 - - 87.1 0.14

1.2 一般技工 工日 2.8E-5 - - 134 0.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.14 0.14

2 材料费 - - - - - 0

2.1 合金钎头 个 3.3E-5 - - 16.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 6.44

3.1 履带式液压岩石破碎机 台班 0.001667 - - 368.94 0.62

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.000838 - - 1149.61 0.96

3.3 履带式推土机 台班 0.000251 - - 938.27 0.24

3.4 自卸汽车 台班 0.004609 - - 863.58 3.98

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.65 0.65

4 1+2+3小计 - - - - - 6.73

5 管理费 - - 0.31

6 利润 - - 0.16

综合单价 7.2

-98-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502030001 项目名称 地坪 计量单位 m2

项目特征
1.面层厚度:200mm
2.混凝土种类:预拌商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 13.12

1.1 普工 工日 0.027629 - - 87.1 2.41

1.2 一般技工 工日 0.055238 - - 134 7.40

1.3 高级技工 工日 0.009203 - - 201 1.85

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.46 1.46

2 材料费 - - - - - 65.89

2.1 水 m3 0.079 - - 5.4 0.43

2.2 塑料薄膜 m2 0.9555 - - 0.26 0.25

2.3 电 kW· h 0.0462 - - 0.68 0.03

2.4 复合模板 m2 0.037013 - - 33.69 1.25

2.5 板方材 m3 0.001083 - - 2270 2.46

2.6 圆钉 kg 0.002756 - - 7 0.02

2.7 钢筋 kg 0.129777 - - 3.36 0.44

2.8 隔离剂 kg 0.015 - - 0.82 0.01

2.9 水泥砂浆 1:2 m3 1.8E-5 - - 394.48 0.01

2.10 镀锌铁丝 kg 0.00027 - - 5.95 0.00

2.11 预拌混凝土 m3 0.202 - - 302 61.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.02

3.1 木工圆锯机 台班 5.6E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 79.03

5 管理费 - - 3.22

6 利润 - - 1.79

综合单价 84.04
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

项目特征 1.钢材品种、规格:Q235B
2.钢梯形式:踏步式

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3272.87

1.1 普工 工日 6.898 - - 87.1 600.82

1.2 一般技工 工日 13.797 - - 134 1848.80

1.3 高级技工 工日 2.3 - - 201 462.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 360.96 360.96

2 材料费 - - - - - 7319.38

2.1 其他材料费 元 281.334229 - - 1 281.33

2.2 低合金钢焊条 kg 28.451 - - 14.2 404.00

2.3 氧气 m3 7.04 - - 3.82 26.89

2.4 乙炔气 m3 2.68 - - 28 75.04

2.5 六角螺栓 kg 5.31 - - 7.14 37.91

2.6 钢楼梯 t 1 - - 6350 6350.00

2.7 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 35.8 75.90

2.8 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.9 钢丝绳 kg 3.3 - - 7.73 25.51

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 松木板方材 m3 0.004 - - 2270 9.08

2.13 镀锌铁丝 kg 0.21 - - 5.18 1.09

3 施工机具使用费 - - - - - 864.01

3.1 汽车式起重机 台班 0.026 - - 691.24 17.97

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.32 - - 16.25 5.20

3.3 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.4 轨道平车 台班 0.2 - - 81.37 16.27

3.5 摇臂钻床 台班 0.1 - - 20.8 2.08

3.6 剪板机 台班 0.01 - - 560.48 5.60

3.7 板料校平机 台班 0.01 - - 998.79 9.99

3.8 刨边机 台班 0.02 - - 482.79 9.66

3.9 型钢剪断机 台班 0.08 - - 221.7 17.74

3.10 型钢矫正机 台班 0.08 - - 195.72 15.66

3.11 交流弧焊机 台班 3.16 - - 116.57 368.36
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.12 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.13 交流弧焊机 台班 0.308 - - 83.57 25.74

3.14 载重汽车 台班 0.04 - - 524.22 20.97

3.15 其他施工机具使用费 元 1 - - 65.74 65.74

4 1+2+3小计 - - - - - 11456.26

5 管理费 - - 784.07

6 利润 - - 435.41

综合单价 12675.74
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010603003001 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:Q235B
2.钢柱：100*100*10mm
3.制作安装等内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1694.53

1.1 普工 工日 3.558 - - 87.1 309.90

1.2 一般技工 工日 7.116 - - 134 953.54

1.3 高级技工 工日 1.186 - - 201 238.39

1.4 其他人工费 元 1 - - 192.7 192.70

2 材料费 - - - - - 6796.1

2.1 其他材料费 元 287.847392 - - 1 287.85

2.2 低合金钢焊条 kg 11.706 - - 14.2 166.23

2.3 氧气 m3 4.96 - - 3.82 18.95

2.4 乙炔气 m3 2.15 - - 28 60.20

2.5 六角螺栓 kg 0.4 - - 7.14 2.86

2.6 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 35.8 37.95

2.7 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.8 钢丝绳 kg 3.71 - - 7.73 28.68

2.9 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.10 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.11 松木板方材 m3 0.003 - - 2270 6.81

2.12 镀锌铁丝 kg 0.18 - - 5.18 0.93

2.13 焊丝 kg 15.032 - - 12.3 184.89

2.14 焊剂 kg 5.38 - - 3.25 17.49

2.15 钢柱 t 1 - - 5847 5847.00

2.16 金属结构铁件 kg 10.588 - - 5.66 59.93

2.17 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.18 杉木板方材 m3 0.019 - - 2270 43.13

2.19 角钢 kg 0.2 - - 4.22 0.84

3 施工机具使用费 - - - - - 765.69

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.43 - - 16.25 6.99

3.2 轨道平车 台班 0.22 - - 81.37 17.90

3.3 摇臂钻床 台班 0.11 - - 20.8 2.29

3.4 交流弧焊机 台班 0.71 - - 116.57 82.76
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 35 页  共 82 
页

3.5 汽车式起重机 台班 0.156 - - 962.54 150.16

3.6 交流弧焊机 台班 0.11 - - 83.57 9.19

3.7 门式起重机 台班 0.34 - - 609.97 207.39

3.8 管子切断机 台班 0.16 - - 41.46 6.63

3.9 自动埋弧焊机 台班 1.51 - - 102.31 154.49

3.10 超声波探伤仪 台班 0.3 - - 89.48 26.84

3.11 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.12 汽车式起重机 台班 0.016 - - 890.11 14.24

3.13 载重汽车 台班 0.023 - - 913.24 21.00

3.14 其他施工机具使用费 元 1 - - 52.32 52.32

4 1+2+3小计 - - - - - 9256.32

5 管理费 - - 419.48

6 利润 - - 232.95

综合单价 9908.75
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010607004001 项目名称 钢平台 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:Q235B
2.钢梁：HN200*200mm\L1 16a
3.平台板5mm厚花纹钢板
4.制作安装等内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2193.58

1.1 普工 工日 4.611 - - 87.1 401.62

1.2 一般技工 工日 9.222 - - 134 1235.75

1.3 高级技工 工日 1.536 - - 201 308.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 247.48 247.48

2 材料费 - - - - - 6032.23

2.1 其他材料费 元 284.19551 - - 1 284.20

2.2 低合金钢焊条 kg 23.461 - - 14.2 333.15

2.3 型钢 t 0.632 - - 3365.8 2127.19

2.4 氧气 m3 6.528 - - 3.82 24.94

2.5 乙炔气 m3 2.6 - - 28 72.80

2.6 六角螺栓 kg 6.406 - - 7.14 45.74

2.7 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 35.8 75.90

2.8 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.9 钢丝绳 kg 3.3 - - 7.73 25.51

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 松木板方材 m3 0.003 - - 2270 6.81

2.13 镀锌铁丝 kg 0.18 - - 5.18 0.93

2.14 角钢 kg 0.2 - - 4.22 0.84

2.15 花纹钢板 t 0.448 - - 6700 3001.60

3 施工机具使用费 - - - - - 763.16

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.26 - - 16.25 4.22

3.2 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.3 轨道平车 台班 0.14 - - 81.37 11.39

3.4 摇臂钻床 台班 0.07 - - 20.8 1.46

3.5 剪板机 台班 0.06 - - 560.48 33.63

3.6 板料校平机 台班 0.06 - - 998.79 59.93

3.7 刨边机 台班 0.07 - - 482.79 33.80

3.8 型钢剪断机 台班 0.01 - - 221.7 2.22
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.9 型钢矫正机 台班 0.01 - - 195.72 1.96

3.10 汽车式起重机 台班 0.247 - - 962.54 237.75

3.11 交流弧焊机 台班 2.228 - - 83.57 186.19

3.12 汽车式起重机 台班 0.016 - - 890.11 14.24

3.13 载重汽车 台班 0.023 - - 913.24 21.00

3.14 其他施工机具使用费 元 1 - - 60.02 60.02

4 1+2+3小计 - - - - - 8988.97

5 管理费 - - 538.43

6 利润 - - 299.01

综合单价 9826.41
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010607007001 项目名称 钢护栏 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:Q235B
2.护栏形式:扶手： 圆钢管50*2.5
立杆：方钢管20*1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3960.3

1.1 普工 工日 8.355 - - 87.1 727.72

1.2 一般技工 工日 16.71 - - 134 2239.14

1.3 高级技工 工日 2.785 - - 201 559.79

1.4 其他人工费 元 1 - - 433.67 433.67

2 材料费 - - - - - 5575.62

2.1 其他材料费 元 288.915702 - - 1 288.92

2.2 低合金钢焊条 kg 25.191 - - 14.2 357.71

2.3 型钢 t 0.03 - - 3365.8 100.97

2.4 中厚钢板 t 0.01 - - 4360 43.60

2.5 氧气 m3 5.32 - - 3.82 20.32

2.6 乙炔气 m3 1.7 - - 28 47.60

2.7 环氧富锌底漆 kg 4.24 - - 35.8 151.79

2.8 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.9 钢丝绳 kg 3.3 - - 7.73 25.51

2.10 稀释剂 kg 0.339 - - 13.1 4.44

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 松木板方材 m3 0.003 - - 2270 6.81

2.13 镀锌铁丝 kg 0.18 - - 5.18 0.93

2.14 焊接钢管 t 0.714 - - 4716.8 3367.80

2.15 角钢 kg 0.2 - - 4.22 0.84

2.16 圆钢 t 0.326 - - 3460 1127.96

3 施工机具使用费 - - - - - 741.06

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.26 - - 16.25 4.22

3.2 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.3 轨道平车 台班 0.14 - - 81.37 11.39

3.4 摇臂钻床 台班 0.07 - - 20.8 1.46

3.5 汽车式起重机 台班 0.312 - - 962.54 300.31

3.6 交流弧焊机 台班 2.552 - - 83.57 213.27

3.7 管子切断机 台班 0.18 - - 41.46 7.46
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.8 汽车式起重机 台班 0.016 - - 890.11 14.24

3.9 载重汽车 台班 0.023 - - 913.24 21.00

3.10 钢筋调直机 台班 0.07 - - 35.16 2.46

3.11 钢筋切断机 台班 0.07 - - 40.37 2.83

3.12 其他施工机具使用费 元 1 - - 67.06 67.06

4 1+2+3小计 - - - - - 10276.98

5 管理费 - - 941.49

6 利润 - - 522.85

综合单价 11741.32
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011402005001 项目名称 金属构件除锈 计量单位 t

项目特征 1.除锈方式:喷砂除锈
2.除锈等级:达Sa2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 121.79

1.1 普工 工日 0.252 - - 87.1 21.95

1.2 一般技工 工日 0.504 - - 134 67.54

1.3 高级技工 工日 0.084 - - 201 16.88

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.42 15.42

2 材料费 - - - - - 15.12

2.1 石英砂 kg 16.8 - - 0.9 15.12

3 施工机具使用费 - - - - - 223.99

3.1 轨道平车 台班 0.1 - - 81.37 8.14

3.2 汽车式起重机 台班 0.1 - - 890.11 89.01

3.3 喷砂除锈机 台班 0.3 - - 32.9 9.87

3.4 电动空气压缩机 台班 0.3 - - 358.16 107.45

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 9.52 9.52

4 1+2+3小计 - - - - - 360.9

5 管理费 - - 33.8

6 利润 - - 18.77

综合单价 413.47
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011402004001 项目名称 金属构件油漆 计量单位 t

项目特征 1.油漆品种、遍数或厚度:环氧富锌底漆两道(厚度702m),加环氧云铁防锈漆一道(厚度70um),外刷聚氨酯面
漆两道(颜色甲方指定),干膜总厚度不小于200um。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 520.2

1.1 普工 工日 1.9233 - - 87.1 167.52

1.2 一般技工 工日 1.6191 - - 134 216.96

1.3 高级技工 工日 0.3087 - - 201 62.05

1.4 其他人工费 元 1 - - 73.69 73.69

2 材料费 - - - - - 1431.48

2.1 稀释剂 kg 4.4145 - - 13.1 57.83

2.2 固化剂 kg 4.32 - - 35.6 153.79

2.3 二甲苯 kg 0.207 - - 7 1.45

2.4 环氧富锌底漆 kg 22.698 - - 35.5 805.78

2.5 氯化橡胶云铁中间漆 kg 24.147 - - 16.4 396.01

2.6 聚氨酯磁漆 kg 0.495 - - 33.6 16.63

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1951.68

5 管理费 - - 106.8

6 利润 - - 51.24

综合单价 2109.72
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011404006001 项目名称 金属构件喷刷防火涂料 计量单位 t

项目特征

1.构件名称:钢楼梯
2.耐火等级要求:二级、
3.涂料品种、遍数或厚度:薄涂型防火涂料，梯柱、梯梁和梁耐火极限不小于1.5小时，踏步板不小于1.0小
时。防火涂料应经国家检测机构检测合格,其构造与施工应符合国家有关标准。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 535.08

1.1 普工 工日 0.6324 - - 87.1 55.08

1.2 一般技工 工日 1.1076 - - 134 148.42

1.3 高级技工 工日 1.424 - - 201 286.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 45.36 45.36

2 材料费 - - - - - 2599.52

2.1 薄型防火涂料 kg 154 - - 16.88 2599.52

3 施工机具使用费 - - - - - 251.8

3.1 电动空气压缩机 台班 2.1092 - - 117.2 247.20

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.6 4.60

4 1+2+3小计 - - - - - 3386.4

5 管理费 - - 73.49

6 利润 - - 55.61

综合单价 3515.5
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010608002001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

项目特征 1.螺栓种类、规格:M20 10.9S

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.96

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.53 0.53

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.16

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.63

综合单价 26.93
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 44 页  共 82 
页

项目编码 010605003001 项目名称 钢结构图雨棚 计量单位 m2

项目特征 1.钢材品种、规格:参见图集07SG528-1中JP1-A1215-2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 152.44

1.1 普工 工日 0.1803 - - 87.1 15.70

1.2 一般技工 工日 0.31552 - - 134 42.28

1.3 高级技工 工日 0.40566 - - 201 81.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.92 12.92

2 材料费 - - - - - 738.13

2.1 铁件 kg 3.89089 - - 5.7 22.18

2.2 夹胶玻璃(采光天棚用) m2 1.03 - - 185 190.55

2.3 不锈钢型材 kg 10.9587 - - 28.44 311.67

2.4 幕墙用四爪挂件 套 0.66993 - - 163.8 109.73

2.5 幕墙用二爪挂件 套 0.44662 - - 102.3 45.69

2.6 幕墙用单爪挂件 套 0.1718 - - 81.8 14.05

2.7 钢丝绳 m 0.72112 - - 4.95 3.57

2.8 地脚螺栓 套 1.31835 - - 10 13.18

2.9 镀锌双头螺栓 套 1.31835 - - 3.39 4.47

2.10 低碳钢焊条 kg 0.01968 - - 4.1 0.08

2.11 不锈钢焊丝 kg 0.20877 - - 59.82 12.49

2.12 氩气 m3 0.58447 - - 17 9.94

2.13 铈钨棒 g 1.16894 - - 0.46 0.54

3 施工机具使用费 - - - - - 21.95

3.1 交流弧焊机 台班 0.0008 - - 57.02 0.05

3.2 氩弧焊机 台班 0.2319 - - 90.86 21.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.83 0.83

4 1+2+3小计 - - - - - 912.52

5 管理费 - - 20.94

6 利润 - - 11.13

综合单价 944.59
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径10

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1079.06

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 115.97 115.97

2 材料费 - - - - - 3460.79

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.36 3427.20

3 施工机具使用费 - - - - - 27.8

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.23 6.23

4 1+2+3小计 - - - - - 4567.65

5 管理费 - - 266.39

6 利润 - - 148.22

综合单价 4982.26
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径8

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1079.07

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 115.96 115.96

2 材料费 - - - - - 3460.73

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.36 3427.20

3 施工机具使用费 - - - - - 27.75

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.23 6.23

4 1+2+3小计 - - - - - 4567.55

5 管理费 - - 266.36

6 利润 - - 148.21

综合单价 4982.12
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径16

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 929.25

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 99.83 99.83

2 材料费 - - - - - 3543.18

2.1 水 m3 0.144 - - 5.4 0.78

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

2.4 钢筋 kg 1025 - - 3.36 3444.00

3 施工机具使用费 - - - - - 67.57

3.1 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.3 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.4 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.5 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.84 5.84

4 1+2+3小计 - - - - - 4540

5 管理费 - - 229.25

6 利润 - - 127.57

综合单价 4896.82
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径8

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1079.13

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 116.09 116.09

2 材料费 - - - - - 3460.76

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.36 3427.20

3 施工机具使用费 - - - - - 27.83

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.31 6.31

4 1+2+3小计 - - - - - 4567.72

5 管理费 - - 266.41

6 利润 - - 148.26

综合单价 4982.39
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010506010002 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径12

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 929.28

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 99.82 99.82

2 材料费 - - - - - 3543.15

2.1 水 m3 0.144 - - 5.4 0.78

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

2.4 钢筋 kg 1025 - - 3.36 3444.00

3 施工机具使用费 - - - - - 67.57

3.1 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.3 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.4 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.5 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.86 5.86

4 1+2+3小计 - - - - - 4540

5 管理费 - - 229.28

6 利润 - - 127.57

综合单价 4896.85
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

项目特征
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 162.39

1.1 普工 工日 0.2756 - - 87.1 24.00

1.2 一般技工 工日 0.7281 - - 134 97.57

1.3 高级技工 工日 0.1214 - - 201 24.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.42 16.42

2 材料费 - - - - - 315.23

2.1 水 m3 0.106 - - 5.4 0.57

2.2 其他材料费 元 0.35211 - - 1 0.35

2.3 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5337 - - 430 229.49

2.4 干混砌筑砂浆 m3 0.2313 - - 366.7 84.82

3 施工机具使用费 - - - - - 6.21

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0228 - - 197.4 4.50

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.71 1.71

4 1+2+3小计 - - - - - 483.83

5 管理费 - - 28.71

6 利润 - - 18.27

综合单价 530.81
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010404001001 项目名称 轻质墙板 计量单位 m2

项目特征

1.墙板材质、厚度:混凝土轻质隔墙、100mm
2.安装部位:按图纸
3.连接方式:按规范
4.填缝及填充要求:满足设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.34

1.1 普工 工日 0.0579 - - 87.1 5.04

1.2 一般技工 工日 0.1158 - - 134 15.52

1.3 高级技工 工日 0.0193 - - 201 3.88

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.9 2.90

2 材料费 - - - - - 121.69

2.1 电 kW· h 0.832 - - 0.68 0.57

2.2 轻质墙板 m2 1.05 - - 108 113.40

2.3 板方材 m3 0.0011 - - 2270 2.50

2.4 玻璃布 m2 0.4284 - - 3 1.29

2.5 U型卡 kg 0.484 - - 4 1.94

2.6 膨胀螺栓 副 3.8 - - 0.26 0.99

2.7 107胶素水泥浆 m3 0.0003 - - 575.5 0.17

2.8 素水泥浆 m3 0.0013 - - 417.35 0.54

2.9 混凝土 m3 0.001 - - 302 0.30

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 149.03

5 管理费 - - 4.83

6 利润 - - 3.07

综合单价 156.93
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502023001 项目名称 过梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 145.06

1.1 普工 工日 0.305 - - 87.1 26.57

1.2 一般技工 工日 0.6099 - - 134 81.73

1.3 高级技工 工日 0.1017 - - 201 20.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.33 16.33

2 材料费 - - - - - 309.16

2.1 水 m3 0.6081 - - 5.4 3.28

2.2 塑料薄膜 m2 9.285 - - 0.26 2.41

2.3 电 kW· h 0.375 - - 0.68 0.26

2.4 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.5 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.6 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.7 土工布 m2 0.8477 - - 7.88 6.68

2.8 预拌混凝土 m3 1.01 - - 292 294.92

3 施工机具使用费 - - - - - 7.2

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0066 - - 1035.07 6.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.37 0.37

4 1+2+3小计 - - - - - 461.42

5 管理费 - - 35.84

6 利润 - - 19.94

综合单价 517.2
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010505013001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模版制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.24

1.1 普工 工日 0.09355 - - 87.1 8.15

1.2 一般技工 工日 0.1871 - - 134 25.07

1.3 高级技工 工日 0.03118 - - 201 6.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.75 4.75

2 材料费 - - - - - 26.72

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 33.69 8.31

2.2 板方材 m3 0.00601 - - 2270 13.64

2.3 圆钉 kg 0.01528 - - 7 0.11

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 394.48 0.05

2.6 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.7 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.8 塑料粘胶带 卷 0.045 - - 17.83 0.80

2.9 钢支撑及配件 kg 0.6948 - - 4.6 3.20

3 施工机具使用费 - - - - - 0.29

3.1 木工圆锯机 台班 0.00175 - - 25.04 0.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 71.25

5 管理费 - - 10.91

6 利润 - - 6.07

综合单价 88.23
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010502032001 项目名称 台阶 计量单位 m2

项目特征

1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土台阶
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 65.19

1.1 普工 工日 0.11699 - - 87.1 10.19

1.2 一般技工 工日 0.22735 - - 134 30.46

1.3 高级技工 工日 0.08957 - - 201 18.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.53 6.53

2 材料费 - - - - - 82.66

2.1 水 m3 0.0669 - - 5.4 0.36

2.2 预拌混凝土 m3 0.1236 - - 282 34.86

2.3 塑料薄膜 m2 0.6626 - - 0.26 0.17

2.4 电 kW· h 0.0462 - - 0.68 0.03

2.5 土工布 m2 0.126 - - 7.88 0.99

2.6 灰土 3:7 m3 0.306 - - 113.25 34.65

2.7 干混地面砂浆 m3 0.03019 - - 358.9 10.84

2.8 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.00153 - - 497.85 0.76

3 施工机具使用费 - - - - - 1.74

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00503 - - 197.4 0.99

3.2 电动夯实机 台班 0.0132 - - 25.49 0.34

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.41 0.41

4 1+2+3小计 - - - - - 149.59

5 管理费 - - 12.18

6 利润 - - 7.02

综合单价 168.79
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010505018001 项目名称 台阶模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板部位:模版制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.79

1.1 普工 工日 0.04184 - - 87.1 3.64

1.2 一般技工 工日 0.08368 - - 134 11.21

1.3 高级技工 工日 0.01395 - - 201 2.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.13 2.13

2 材料费 - - - - - 44.06

2.1 复合模板 m2 0.45085 - - 33.69 15.19

2.2 板方材 m3 0.00722 - - 2270 16.39

2.3 圆钉 kg 0.01838 - - 7 0.13

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 木支撑 m3 0.00637 - - 1800 11.47

2.6 塑料粘胶带 卷 0.045 - - 17.83 0.80

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00184 - - 25.04 0.05

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 64.01

5 管理费 - - 4.88

6 利润 - - 2.72

综合单价 71.61
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010902004001 项目名称 屋面 计量单位 m2

项目特征

1.40厚C20细石混凝土保护层
2.80mm厚挤塑聚苯板保温层
3.3+3厚SBS改性沥青防水卷材
4.1.5厚聚合物水泥防水涂料
5.20厚DSM15预拌地面砂浆找平层
6.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
7.钢筋混凝土楼板
8.包含屋面雨水口修复，防水层砂浆保护、排水沟等工作，

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 81.04

1.1 普工 工日 0.14197 - - 87.1 12.37

1.2 一般技工 工日 0.27459 - - 134 36.80

1.3 高级技工 工日 0.11947 - - 201 24.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.87 7.87

2 材料费 - - - - - 204.54

2.1 水 m3 0.01782 - - 5.4 0.10

2.2 其他材料费 元 0.412253 - - 1 0.41

2.3 预拌细石混凝土 m3 0.0404 - - 292 11.80

2.4 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 358.9 7.32

2.5 膨胀玻化微珠保温浆料 m3 0.05049 - - 880 44.43

2.6 防水涂料 kg 3.15 - - 13 40.95

2.7 SBS改性沥青防水卷材 m2 2.3127 - - 26.45 61.17

2.8 改性沥青嵌缝油膏 kg 0.11142 - - 12 1.34

2.9 液化石油气 kg 0.5712 - - 4.4 2.51

2.10 SBS弹性改性沥青防水
胶

kg 0.2892 - - 10 2.89

2.11 聚合物粘接砂浆 kg 4.6 - - 1.6 7.36

2.12 挤塑聚苯板 m3 0.0816 - - 297.25 24.26

3 施工机具使用费 - - - - - 2.21

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.2 灰浆搅拌机 台班 0.0063 - - 153.74 0.97

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 287.79

5 管理费 - - 11.89

6 利润 - - 6.66

综合单价 306.34
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010902007001 项目名称 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 计量单位 个

项目特征 1.泄水管品种、规格:屋面雨水口修复

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 35.85

2.1 屋面雨水口修复 个 1 - - 35.85 35.85

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 35.85

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 35.85
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011201001001 项目名称 屋顶女儿墙抹灰 计量单位 m2

项目特征 1.基层类型、部位:女儿墙内侧防水保护层
2.各层厚度、材料种类及强度等级:同原女儿墙抹灰厚度

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.42

1.1 普工 工日 0.03702 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.06478 - - 134 8.68

1.3 高级技工 工日 0.08329 - - 201 16.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.77 2.77

2 材料费 - - - - - 7.86

2.1 干混抹灰砂浆 m3 0.0232 - - 336.4 7.80

2.2 水 m3 0.01057 - - 5.4 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 1.05

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00386 - - 197.4 0.76

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 40.33

5 管理费 - - 5.13

6 利润 - - 3.32

综合单价 48.78
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:900*2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.96

1.1 普工 工日 0.105972 - - 87.1 9.23

1.2 一般技工 工日 0.211852 - - 134 28.39

1.3 高级技工 工日 0.035278 - - 201 7.09

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.25 5.25

2 材料费 - - - - - 593.13

2.1 水砂纸 张 0.231481 - - 0.42 0.10

2.2 其他材料费 元 0.590434 - - 1 0.59

2.3 单扇套装平开实木门 樘 0.462963 - - 1160 537.04

2.4 木材(成材) m3 0.000139 - - 2270 0.32

2.5 不锈钢合页 个 0.925926 - - 8.5 7.87

2.6 沉头木螺钉 个 5.833333 - - 0.03 0.17

2.7 执手锁 把 0.467593 - - 65 30.39

2.8 弹簧合页 副 0.467593 - - 15.6 7.29

2.9 门磁吸 只 0.467593 - - 20 9.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 643.09

5 管理费 - - 8.19

6 利润 - - 3.52

综合单价 654.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801002002 项目名称 木质门带套 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:800*2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 56.2

1.1 普工 工日 0.119219 - - 87.1 10.38

1.2 一般技工 工日 0.238333 - - 134 31.94

1.3 高级技工 工日 0.039688 - - 201 7.98

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.9 5.90

2 材料费 - - - - - 667.27

2.1 水砂纸 张 0.260417 - - 0.42 0.11

2.2 其他材料费 元 0.664239 - - 1 0.66

2.3 单扇套装平开实木门 樘 0.520833 - - 1160 604.17

2.4 木材(成材) m3 0.000156 - - 2270 0.35

2.5 不锈钢合页 个 1.041667 - - 8.5 8.85

2.6 沉头木螺钉 个 6.5625 - - 0.03 0.20

2.7 执手锁 把 0.526042 - - 65 34.19

2.8 弹簧合页 副 0.526042 - - 15.6 8.21

2.9 门磁吸 只 0.526042 - - 20 10.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 723.47

5 管理费 - - 9.22

6 利润 - - 3.96

综合单价 736.65
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801002003 项目名称 木质门带套 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:1000*2400
2.门类型:成品木门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求
5.其他工艺要求:应能自动关闭，关闭后具有烟密闭的性能

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.96

1.1 普工 工日 0.095375 - - 87.1 8.31

1.2 一般技工 工日 0.190667 - - 134 25.55

1.3 高级技工 工日 0.03175 - - 201 6.38

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.72 4.72

2 材料费 - - - - - 533.81

2.1 水砂纸 张 0.208333 - - 0.42 0.09

2.2 其他材料费 元 0.531391 - - 1 0.53

2.3 单扇套装平开实木门 樘 0.416667 - - 1160 483.33

2.4 木材(成材) m3 0.000125 - - 2270 0.28

2.5 不锈钢合页 个 0.833333 - - 8.5 7.08

2.6 沉头木螺钉 个 5.25 - - 0.03 0.16

2.7 执手锁 把 0.420833 - - 65 27.35

2.8 弹簧合页 副 0.420833 - - 15.6 6.56

2.9 门磁吸 只 0.420833 - - 20 8.42

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 578.77

5 管理费 - - 7.37

6 利润 - - 3.17

综合单价 589.31
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801002004 项目名称 木质门带套 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:1500*2400
2.门类型:成品木门、子母门
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求
5.其他工艺要求:应能自动关闭，关闭后具有烟密闭的性能

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 52.26

1.1 普工 工日 0.110861 - - 87.1 9.66

1.2 一般技工 工日 0.221583 - - 134 29.69

1.3 高级技工 工日 0.036917 - - 201 7.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.49 5.49

2 材料费 - - - - - 786.33

2.1 水砂纸 张 0.138889 - - 0.42 0.06

2.2 其他材料费 元 0.597074 - - 1 0.60

2.3 木材(成材) m3 5.6E-5 - - 2270 0.13

2.4 不锈钢合页 个 1.111111 - - 8.5 9.44

2.5 沉头木螺钉 个 7 - - 0.03 0.21

2.6 双扇套装平开实木门 樘 0.277778 - - 2590 719.45

2.7 执手锁 把 0.561111 - - 65 36.47

2.8 弹簧合页 副 0.561111 - - 15.6 8.75

2.9 门磁吸 只 0.561111 - - 20 11.22

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 838.59

5 管理费 - - 8.57

6 利润 - - 3.68

综合单价 850.84
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801004001 项目名称 木质防火门 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:1000*2400
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求:是在当地消防部门注册的厂家产品，具有自行关闭功能，双扇防火门具有
按顺序关闭功能

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.2

1.1 普工 工日 0.06615 - - 87.1 5.76

1.2 一般技工 工日 0.1323 - - 134 17.73

1.3 高级技工 工日 0.02205 - - 201 4.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.28 3.28

2 材料费 - - - - - 476.91

2.1 其他材料费 元 0.385875 - - 1 0.39

2.2 电 kW· h 0.1145 - - 0.68 0.08

2.3 木质防火门 m2 0.9825 - - 480 471.60

2.4 水泥砂浆 1:3 m3 0.01351 - - 359.08 4.85

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 508.11

5 管理费 - - 5.12

6 利润 - - 2.2

综合单价 515.43
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010801004002 项目名称 木质防火门 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:1100*2400
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开门
4.五金种类、规格:满足图纸要求:是在当地消防部门注册的厂家产品，具有自行关闭功能，双扇防火门具有
按顺序关闭功能

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.2

1.1 普工 工日 0.06615 - - 87.1 5.76

1.2 一般技工 工日 0.1323 - - 134 17.73

1.3 高级技工 工日 0.02205 - - 201 4.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.28 3.28

2 材料费 - - - - - 476.91

2.1 其他材料费 元 0.385875 - - 1 0.39

2.2 电 kW· h 0.1145 - - 0.68 0.08

2.3 木质防火门 m2 0.9825 - - 480 471.60

2.4 水泥砂浆 1:3 m3 0.01351 - - 359.08 4.85

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 508.11

5 管理费 - - 5.12

6 利润 - - 2.2

综合单价 515.43
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010808004001 项目名称 成品门窗套 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:DK0824处 成品门套

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 120.58

2.1 成品门窗套 m2 1 - - 120.58 120.58

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 120.58

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 120.58
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010807001001 项目名称 金属窗 计量单位 m2

项目特征

1.窗洞口尺寸:1200*1800、1500*1800
2.窗类型:铝合金推拉窗
3.开启方式:推拉
4.框、扇材质及规格:铝合金，外窗结构型材厚度1.8mm
5.玻璃品种、厚度:单框双玻
6.五金种类、规格:满足图纸要求
7.其他工艺要求:安装纱扇

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.52

1.1 普工 工日 0.0541 - - 87.1 4.71

1.2 一般技工 工日 0.10822 - - 134 14.50

1.3 高级技工 工日 0.01804 - - 201 3.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.68 2.68

2 材料费 - - - - - 490.23

2.1 其他材料费 元 1.048033 - - 1 1.05

2.2 电 kW· h 0.07 - - 0.68 0.05

2.3 铝合金隔热断桥推拉窗
(含中空玻璃)

m2 0.9543 - - 428 408.44

2.4 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.52642 - - 0.63 3.48

2.5 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.42719 - - 23.3 33.25

2.6 硅酮耐候密封胶 kg 0.98717 - - 41.53 41.00

2.7 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.8 塑料膨胀螺栓 套 5.58113 - - 0.5 2.79

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 515.75

5 管理费 - - 4.19

6 利润 - - 1.8

综合单价 521.74
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010807001002 项目名称 金属窗 计量单位 套

项目特征 1.手动开启装置

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 450

2.1 手动开启装置 套 1 - - 450 450.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 450

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 450
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010807003001 项目名称 金属百叶窗 计量单位 m2

项目特征 1.窗洞口尺寸:160*120
2.百叶材料品种、规格:钢制单层防雨百叶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 23.78

1.1 普工 工日 0.0504 - - 87.1 4.39

1.2 一般技工 工日 0.10081 - - 134 13.51

1.3 高级技工 工日 0.0168 - - 201 3.38

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.5 2.50

2 材料费 - - - - - 349.52

2.1 其他材料费 元 0.072924 - - 1 0.07

2.2 电 kW· h 0.07 - - 0.68 0.05

2.3 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.526421 - - 0.63 3.48

2.4 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 2.22976 - - 23.3 51.95

2.5 硅酮耐候密封胶 kg 1.50896 - - 41.53 62.67

2.6 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.7 铝合金百叶窗 m2 0.9254 - - 243.6 225.43

2.8 塑料膨胀螺栓 个 5.581129 - - 1.02 5.69

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 373.3

5 管理费 - - 3.9

6 利润 - - 1.67

综合单价 378.87
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011102003001 项目名称 陶瓷地砖楼面 计量单位 m2

项目特征
1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝，地砖规格800*800，颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 34.16

1.1 普工 工日 0.04035 - - 87.1 3.51

1.2 一般技工 工日 0.07062 - - 134 9.46

1.3 高级技工 工日 0.09079 - - 201 18.25

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.93 2.93

2 材料费 - - - - - 33.93

2.1 水 m3 0.023 - - 5.4 0.12

2.2 电 kW· h 0.0906 - - 0.68 0.06

2.3 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 358.9 7.32

2.4 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.001 - - 497.85 0.50

2.5 地砖 m2 1.03 - - 24.8 25.54

2.6 白水泥 kg 0.102 - - 0.53 0.05

2.7 棉纱头 kg 0.01 - - 12 0.12

2.8 锯木屑 m3 0.006 - - 18 0.11

2.9 石料切割锯片 片 0.00302 - - 31.52 0.10

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.28 0.28

4 1+2+3小计 - - - - - 69.04

5 管理费 - - 4.77

6 利润 - - 2.53

综合单价 76.34
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011106003001 项目名称 陶瓷地砖楼面 楼梯 计量单位 m2

项目特征
1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝，地砖规格800*800，颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 91.84

1.1 普工 工日 0.10855 - - 87.1 9.45

1.2 一般技工 工日 0.18996 - - 134 25.45

1.3 高级技工 工日 0.24423 - - 201 49.09

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.84 7.84

2 材料费 - - - - - 88.99

2.1 水 m3 0.034 - - 5.4 0.18

2.2 电 kW· h 0.102 - - 0.68 0.07

2.3 干混地面砂浆 m3 0.02785 - - 358.9 10.00

2.4 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0014 - - 497.85 0.70

2.5 白水泥 kg 0.13913 - - 0.53 0.07

2.6 棉纱头 kg 0.01365 - - 12 0.16

2.7 锯木屑 m3 0.00819 - - 18 0.15

2.8 石料切割锯片 片 0.0034 - - 31.52 0.11

2.9 陶瓷地砖 m2 1.4469 - - 53.6 77.55

3 施工机具使用费 - - - - - 1.5

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00464 - - 197.4 0.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.58 0.58

4 1+2+3小计 - - - - - 182.33

5 管理费 - - 12.71

6 利润 - - 6.76

综合单价 201.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 71 页  共 82 
页

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m

项目特征

1.踢脚线高度:100mm
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道
3.面层材料品种、规格:4厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘接层7-9厚面砖水泥擦缝，同地砖规格颜
色

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7

1.1 普工 工日 0.00827 - - 87.1 0.72

1.2 一般技工 工日 0.014472 - - 134 1.94

1.3 高级技工 工日 0.018607 - - 201 3.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.6 0.60

2 材料费 - - - - - 5.68

2.1 水 m3 0.0022 - - 5.4 0.01

2.2 电 kW· h 0.00906 - - 0.68 0.01

2.3 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.000102 - - 497.85 0.05

2.4 白水泥 kg 0.01428 - - 0.53 0.01

2.5 棉纱头 kg 0.001 - - 12 0.01

2.6 锯木屑 m3 0.0006 - - 18 0.01

2.7 石料切割锯片 片 0.000302 - - 31.52 0.01

2.8 陶瓷地砖 m2 0.104 - - 53.6 5.57

3 施工机具使用费 - - - - - 0.12

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0004 - - 197.4 0.08

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 12.8

5 管理费 - - 0.97

6 利润 - - 0.52

综合单价 14.29
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011201004001 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2

项目特征

1.墙体整理平整
2.刷专用界面剂一遍
3.9厚预拌抹灰砂浆DPM15
4.6厚预拌抹灰砂浆DPM20

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.48

1.1 普工 工日 0.02177 - - 87.1 1.90

1.2 一般技工 工日 0.03808 - - 134 5.10

1.3 高级技工 工日 0.04893 - - 201 9.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.65 1.65

2 材料费 - - - - - 6.37

2.1 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 336.4 5.85

2.2 水 m3 0.01389 - - 5.4 0.08

2.3 建筑胶 kg 0.051 - - 1.28 0.07

2.4 干混界面砂浆 m3 0.00113 - - 336.4 0.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0.81

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0031 - - 197.4 0.61

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 25.66

5 管理费 - - 3.04

6 利润 - - 1.97

综合单价 30.67

-140-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011403001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.抹灰面
2.2厚内墙耐水腻子分遍刮平
3.涂饰底层涂料一道
4.白色A级无机仿瓷涂料两遍

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.14

1.1 普工 工日 0.019 - - 87.1 1.65

1.2 一般技工 工日 0.03325 - - 134 4.46

1.3 高级技工 工日 0.04275 - - 201 8.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.44 1.44

2 材料费 - - - - - 2.9

2.1 水 m3 0.0006 - - 5.4 0.00

2.2 水砂纸 张 0.07 - - 0.42 0.03

2.3 其他材料费 元 0.05979 - - 1 0.06

2.4 仿瓷涂料 kg 1.27 - - 1.54 1.96

2.5 成品腻子粉 kg 1.2852 - - 0.66 0.85

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 19.04

5 管理费 - - 2.21

6 利润 - - 1.67

综合单价 22.92
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011301001001 项目名称 白水泥顶棚 计量单位 m2

项目特征

1.钢筋混凝土楼板清理平整
2.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
3.1.5厚底基防裂腻子分遍刮平
4.1厚面层耐水腻子刮平
5.白水泥浆二遍

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.6

1.1 普工 工日 0.01954 - - 87.1 1.70

1.2 一般技工 工日 0.03422 - - 134 4.59

1.3 高级技工 工日 0.04399 - - 201 8.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.47 1.47

2 材料费 - - - - - 1.68

2.1 水 m3 0.00095 - - 5.4 0.01

2.2 水砂纸 张 0.04 - - 0.42 0.02

2.3 其他材料费 元 0.001506 - - 1 0.00

2.4 建筑胶 kg 0.0714 - - 1.28 0.09

2.5 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.66 1.35

2.6 白色硅酸盐水泥 t 0.00033 - - 368.5 0.12

2.7 氧化铁红 kg 0.0123 - - 7.89 0.10

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 18.28

5 管理费 - - 2.27

6 利润 - - 1.72

综合单价 22.27
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011302001001 项目名称 平面矿棉装饰板吊顶天棚 计量单位 m2

项目特征 1.铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距600，横撑中距600
2.15厚600*600开槽矿棉板装饰

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.01

1.1 普工 工日 0.02935 - - 87.1 2.56

1.2 一般技工 工日 0.05134 - - 134 6.88

1.3 高级技工 工日 0.06601 - - 201 13.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.31 2.31

2 材料费 - - - - - 69.47

2.1 电 kW· h 0.13279 - - 0.68 0.09

2.2 铁件 kg 0.4 - - 5.7 2.28

2.3 六角螺栓 kg 0.021 - - 7.14 0.15

2.4 铝合金龙骨不上人型(
平面)

m2 1.05 - - 15 15.75

2.5 吊杆 kg 0.316 - - 4.49 1.42

2.6 膨胀螺栓 套 1.25995 - - 0.7 0.88

2.7 射钉 10个 0.152 - - 1.45 0.22

2.8 合金钢钻头 个 0.0065 - - 10 0.07

2.9 矿棉板(岩棉板) m2 1.05 - - 46.3 48.62

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 94.48

5 管理费 - - 4.4

6 利润 - - 3

综合单价 101.88
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011102003002 项目名称 防滑陶瓷地砖楼面 计量单位 m2

项目特征

1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝，地砖规格300*600，颜色甲方自定
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.1.5厚合成高分子防水涂料
4.2.0厚聚合物水泥防水涂料
5.最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平
6.素水泥浆一道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 50.44

1.1 普工 工日 0.06345 - - 87.1 5.53

1.2 一般技工 工日 0.11325 - - 134 15.18

1.3 高级技工 工日 0.12586 - - 201 25.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.44 4.44

2 材料费 - - - - - 82.22

2.1 水 m3 0.02752 - - 5.4 0.15

2.2 电 kW· h 0.0906 - - 0.68 0.06

2.3 干混地面砂浆 m3 0.0408 - - 358.9 14.64

2.4 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.001 - - 497.85 0.50

2.5 防水涂料 kg 3.15 - - 13 40.95

2.6 地砖 m2 1.03 - - 24.8 25.54

2.7 白水泥 kg 0.102 - - 0.53 0.05

2.8 棉纱头 kg 0.01 - - 12 0.12

2.9 锯木屑 m3 0.006 - - 18 0.11

2.10 石料切割锯片 片 0.00302 - - 31.52 0.10

3 施工机具使用费 - - - - - 1.8

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0068 - - 197.4 1.34

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.46 0.46

4 1+2+3小计 - - - - - 134.46

5 管理费 - - 7.11

6 利润 - - 3.89

综合单价 145.46
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011203003001 项目名称 面砖墙面 计量单位 m2

项目特征

1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平
2.1.5厚合成高分子防水涂料
3.10厚聚合物水泥防水砂浆
4.素水泥浆一道（用专用粘接剂粘贴时无此工序）
5.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层
6.5厚釉面砖白水泥擦缝（地砖规格300*600）颜色甲方自定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 82.71

1.1 普工 工日 0.10901 - - 87.1 9.49

1.2 一般技工 工日 0.19723 - - 134 26.43

1.3 高级技工 工日 0.19578 - - 201 39.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.43 7.43

2 材料费 - - - - - 84.51

2.1 干混抹灰砂浆 m3 0.03207 - - 336.4 10.79

2.2 水 m3 0.01833 - - 5.4 0.10

2.3 电 kW· h 0.09 - - 0.68 0.06

2.4 二甲苯 kg 0.0775 - - 7 0.54

2.5 白水泥 kg 0.206 - - 0.53 0.11

2.6 石料切割锯片 片 0.00306 - - 31.52 0.10

2.7 聚氨酯甲乙涂料 kg 2.2136 - - 13.5 29.88

2.8 预拌地面砂浆(干拌) m3 0.01025 - - 347.8 3.56

2.9 聚合物胶乳 kg 0.808 - - 2.87 2.32

2.10 面砖 m2 1.04 - - 35.5 36.92

2.11 棉纱 kg 0.0105 - - 12 0.13

3 施工机具使用费 - - - - - 1.87

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00538 - - 197.4 1.06

3.2 灰浆搅拌机 台班 0.0013 - - 153.74 0.20

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.61 0.61

4 1+2+3小计 - - - - - 169.09

5 管理费 - - 13.26

6 利润 - - 8.7

综合单价 191.05
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011302001002 项目名称 平面铝合金吊顶天棚 计量单位 m2

项目特征

1.现浇钢筋混凝士板底预留10钢筋吊环，双向中距≤1200，
6钢筋吊环，双向中距≤1200,
2.吊杆上部与板底预留品环(勾)固定与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用品件与钢筋品杆联结
后找平与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600

3.铝合金方板600X600与专用龙骨固定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 23.97

1.1 普工 工日 0.02812 - - 87.1 2.45

1.2 一般技工 工日 0.0492 - - 134 6.59

1.3 高级技工 工日 0.06326 - - 201 12.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.21 2.21

2 材料费 - - - - - 137.85

2.1 电 kW· h 0.13279 - - 0.68 0.09

2.2 铁件 kg 0.4 - - 5.7 2.28

2.3 六角螺栓 kg 0.021 - - 7.14 0.15

2.4 铝合金龙骨不上人型(
平面)

m2 1.05 - - 15 15.75

2.5 吊杆 kg 0.316 - - 4.49 1.42

2.6 膨胀螺栓 套 1.25995 - - 0.7 0.88

2.7 射钉 10个 0.152 - - 1.45 0.22

2.8 合金钢钻头 个 0.0065 - - 10 0.07

2.9 铝合金靠墙条板 m2 0.05 - - 45.88 2.29

2.10 铝合金浮搁式方板 m2 1 - - 114.7 114.70

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 161.82

5 管理费 - - 4.22

6 利润 - - 2.87

综合单价 168.91

-146-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011203003002 项目名称 外立面块料面层 计量单位 m2

项目特征 1.安装原外面装饰面修补外立面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 22.5

2.1 外立面修补 m2 1 - - 22.5 22.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 22.5

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 22.5
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011508001001 项目名称 美术字 计量单位 个

项目特征 1.外立面宣传标语及标识

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 105.47

2.1 美术字 个 1 - - 105.47 105.47

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 105.47

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 105.47
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

项目特征 1.使用部位:拆除工程、新建工程

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4156.88

1.1 普工 工日 8.79405 - - 87.1 765.96

1.2 一般技工 工日 17.5846 - - 134 2356.34

1.3 高级技工 工日 2.9288 - - 201 588.69

1.4 其他人工费 元 1 - - 445.89 445.89

2 材料费 - - - - - 2069.55

2.1 油漆溶剂油 kg 1.13325 - - 4.4 4.99

2.2 圆钉 kg 31.839 - - 7 222.87

2.3 镀锌铁丝 kg 32.0343 - - 5.18 165.94

2.4 脚手架钢管 kg 121.7617 - - 4.55 554.02

2.5 扣件 个 48.97455 - - 5.67 277.69

2.6 木脚手板 m3 0.3762 - - 1652.1 621.52

2.7 红丹防锈漆 kg 11.90455 - - 13 154.76

2.8 脚手架钢管底座 个 0.5775 - - 5 2.89

2.9 钢丝绳 m 0.525 - - 3.1 1.63

2.10 原木 m3 0.007 - - 2270 15.89

2.11 垫木 块 4.8685 - - 0.61 2.97

2.12 防滑木条 m3 0.0035 - - 1336 4.68

2.13 挡脚板 m3 0.0175 - - 2270 39.73

3 施工机具使用费 - - - - - 489.74

3.1 载重汽车 台班 0.92695 - - 465.97 431.93

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 57.83 57.83

4 1+2+3小计 - - - - - 6716.17

5 管理费 - - 907.62

6 利润 - - 546.01

综合单价 8169.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输 计量单位 项

项目特征 1.使用部位:拆除工程、新建工程

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 6516.69

3.1 电动单筒快速卷扬机 台班 31.5 - - 155.12 4886.28

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1630.41 1630.41

4 1+2+3小计 - - - - - 6516.69

5 管理费 - - 945.21

6 利润 - - 568.61

综合单价 8030.51

-150-



材料暂估单价及调整表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目建筑装
饰工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

15372.77详见明细表E.3.2

2 01B016
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

10248.52详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

2948.22详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

5896.44详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

2948.22详见明细表E.3.2

本页小计 37414.17 --

合    计 37414.17 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公
寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓
楼项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 011601009001 安全生产 25621.29 60 15372.77 - - - - -

2 01B016
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

25621.29 40 10248.52 - - - - -

3 011601011001 夜间施工增加 11792.87 25 2948.22 - - - - -

4 011601013001 二次搬运 11792.87 50 5896.44 - - - - -

5 011601010001 冬雨季施工 11792.87 25 2948.22 - - - - -

合    计 37414.17 -
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措施项目费用分拆表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目建筑装
饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 011601009001 安全生产 15372.77

2 01B016

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

10248.52

3 011601011001 夜间施工增加 2948.22

4 011601013001 二次搬运 5896.44

5 011601010001 冬雨季施工 2948.22

本页小计 37414.17 -- -- --

合    计 37414.17 -- -- --
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目建筑装
饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓
楼项目建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目建筑装
饰工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校
楼改造公寓楼项目建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 979448.11 9 88150.33

合    计 88150.33
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发包人提供材料一览表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目建
筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原
学校楼改造公寓楼项目建筑装饰工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原
学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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工程项目清单汇总表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原
学校楼改造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 559721.28

1.1 给水系统 99038.62

1.2 排水系统 55552.55

1.3 强电系统 357012.65

1.4 弱电系统 48117.46

2 措施项目 17810.63

2.1 其中：安全生产措施项目 5541.04

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 51977.87

合    计 629,509.78
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水系统 99038.62

1 030211002001 给水泵

1.名称:一体化供水
设备
2.型号:Q=20m3 /h,
H=15m,N=2.2Kw

台 1 25000.00 25000.00

2 030901010001 室内消火栓

1.名称:轻便消防水
龙箱
2.安装方式:明装
3.型号、规格:700*
550*160
4.附件材质、规格:
箱内配LQG16-30轻
便消防水龙1条，ø6
mm直流喷雾喷枪一支

套 6 553.85 3323.10

3 030910001001 灭火器

1.形式:明装
2.规格、型号:手提
式干粉灭火器
MF/ABC5

具 36 71.74 2582.64

4 031001008001 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De75
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室外 地
下
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 9.51 82.78 787.24

5 031001008002 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De75
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 25.47 82.79 2108.66

本页小计 33801.64
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 2 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 031001008003 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 14.02 77.59 1087.81

7 031001008004 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De50
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 9.8 72.55 710.99

8 031001008005 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De40
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 14.35 49.51 710.47

本页小计 2509.27
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 3 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031001008006 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De32
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 33.49 39.96 1338.26

10 031001008007 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 128.85 34.45 4438.88

11 031001008008 塑料管

1.材质:S4系列无规
共聚聚丙烯PP-R给水
管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:水压试验
、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

m 67.96 29.64 2014.33

12 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN32
4.连接形式:螺纹连
接

个 6 60.80 364.80

本页小计 8156.27
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 4 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN25
4.连接形式:螺纹连
接

个 5 45.92 229.60

14 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN20
4.连接形式:螺纹连
接

个 30 32.65 979.50

15 031002001004 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN50
4.连接形式:螺纹连
接

个 1 108.11 108.11

16 031002001005 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN65
4.连接形式:螺纹连
接

个 4 192.77 771.08

17 031002001006 金属阀门

1.类型:倒流防止器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN65
4.连接形式:螺纹连
接

个 1 192.77 192.77

18 031002001007 金属阀门

1.名称:压力真空破
坏器
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:
DN25
4.连接形式:螺纹连
接

个 6 90.97 545.82

19 031002011001 水表

1.类型:室内
2.型号:远传水表
3.规格:DN20
4.连接形式:螺纹连
接
5.附件配置:12YS2-
9

个 30 81.31 2439.30

本页小计 5266.18
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 5 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 031003003001 洗脸盆

1.类型:感应水嘴台
面式洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格:550*400
4.包含配套五金

组 30 330.23 9906.90

21 031003006001 大便器

1.类型:连体式坐式
大便器
2.材质:陶瓷
3.规格:720*275
4.包含配套五金

组 30 502.13 15063.90

22 031003010001 淋浴器

1.材质:单管淋浴器
2.规格:铜镀镍陶瓷
阀芯
3.包含配套五金

套 30 711.12 21333.60

23 031301003001 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
65
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 2 183.94 367.88

24 031301003002 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
32
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 6 99.73 598.38

25 031301003003 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
25
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 6 99.73 598.38

26 031301003004 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
20
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 12 72.52 870.24

本页小计 48739.28
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 6 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031301003005 套管

1.名称:柔性防水套
管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
65
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 1 565.98 565.98

排水系统 55552.55

28 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度:小于1.
5米

m3 45.24 12.43 562.33

29 010102007002 回填方
1.填方部位:管道管
沟
2.材料品种:黄土

m3 45.24 12.65 572.29

30 031001008009 塑料管

1.规格:UPVC De160
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流
制
6.包含管卡、透气帽
安装

m 5.77 133.54 770.53

31 031001008010 塑料管

1.规格:UPVC De110
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流
制
6.包含管卡安装

m 121.72 79.16 9635.36

32 031001008011 塑料管

1.规格:UPVC De50
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流
制
6.包含管卡安装

m 50.17 48.51 2433.75

本页小计 14540.24
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工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 031001008012 塑料管

1.规格:HDPE双壁波
纹管 De300
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流
制

m 41.89 115.31 4830.34

34 031001008013 塑料管

1.规格:UPVC De110
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流
制

m 142.7 60.96 8698.99

35 031001008014 塑料管

1.规格:UPVC De50
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗
设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流
制

m 69.95 32.86 2298.56

36 031003008001 地漏

1.类型:地 漏（直通
式）
2.材质:塑料
3.规格:DE50

组 30 47.54 1426.20

37 031301003006 套管

1.名称:柔性防水套
管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
100
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 17 710.05 12070.85

38 031301003007 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
150
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 2 459.34 918.68

本页小计 30243.62
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39 031301003008 套管

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN
100
4.填料材质:满足设
计要求
5.包含打洞、堵洞

个 9 269.70 2427.30

40 040504003001 成品井

1.名称:塑料检查井
2.规格:450mm（井
外径）
3.井筒、井盖、井圈
材质及规格:08SS52
3

座 7 910.27 6371.89

41 03B001 安装拆除
1.包含洁具、灯具、
开关、插座等安装拆
除内容

项 1 2535.48 2535.48

强电系统 357012.65

42 030402011001 成套配电箱

1.名称:AP-JYB生活
给水加压泵配电箱
2.规格:600*800*25
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 2959.17 2959.17

43 030402011002 成套配电箱

1.名称:AW一层电表
箱
2.规格:470*920*16
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1679.17 1679.17

44 030402011003 成套配电箱

1.名称:PD应急照明
配电箱
2.规格:600*750*28
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1821.16 1821.16

本页小计 17794.17
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45 030402011004 成套配电箱

1.名称:AL办公照明
配电箱
2.规格:300*300*80
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 30 691.16 20734.80

46 030402011005 成套配电箱

1.名称:1AL1一层配
电总箱
2.规格:470*920*16
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1879.17 1879.17

47 030402011006 成套配电箱

1.名称:2AL1二层配
电总箱
2.规格:400*480*15
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1479.17 1479.17

48 030402011007 成套配电箱

1.名称:2AL2二层配
电总箱
2.规格:470*920*16
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1586.01 1586.01

49 030402011008 成套配电箱

1.名称:3AL1三层配
电总箱
2.规格:470*920*16
0
3.安装方式:距地1.
5m
4.元配件详见电气图
纸

台 1 1879.17 1879.17

本页小计 27558.32

-174-



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 10 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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50 030405015001 风扇

1.名称:卫生间排气
扇
2.型号:L=-200m3/h
,P=160Pa ,N=30W
40dB(A)自带止回装
置
3.规格:BLD-200 
4.安装方式:吸顶安
装

台 30 136.40 4092.00

51 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*15
0+1*95
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以
下
5.敷设方式:穿管敷
设

m 200.98 664.50 133551.21

52 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*70+1
*35
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以
下
5.敷设方式:穿管敷
设

m 8.53 326.35 2783.77

53 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*35+1
*16
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以
下
5.敷设方式:穿管敷
设

m 15.98 58.59 936.27

54 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*
4
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以
下
5.敷设方式:穿管敷
设

m 8.9 32.22 286.76

本页小计 141650.01
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55 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:JHS-4*2.5
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以
下
5.敷设方式:穿管敷
设

m 10 42.98 429.80

56 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*150+1*95
3.材质、类型:铜、
干包式、室内
4.电压(kV):1KV以
下

个 8 465.18 3721.44

57 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*70+1*35
3.材质、类型:铜、
干包式、室内
4.电压(kV):1KV以
下

个 2 229.70 459.40

58 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*35+1*16
3.材质、类型:铜、
干包式、室内
4.电压(kV):1KV以
下

个 2 164.13 328.26

59 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:5*4
3.材质、类型:铜、
干包式、室内
4.电压(kV):1KV以
下

个 2 85.14 170.28

60 030409003005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*2.5
3.材质、类型:铜、
干包式、室内
4.电压(kV):1KV以
下

个 2 74.03 148.06

61 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC150
4.敷设方式:地下

m 270 154.56 41731.20

62 030410007001
等电位端子箱、测
试板

1.名称:局部等电位
联结箱
2.规格:135*75*60

台 30 194.58 5837.40

本页小计 52825.84
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63 030410007002
等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联
结箱
2.规格:450*150*90

台 1 317.07 317.07

64 030412001001 配管

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC150
4.配置形式:明配

m 2.29 184.05 421.47

65 030412001002 配管

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC100
4.配置形式:明配

m 2.68 109.53 293.54

66 030412001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC80
4.配置形式:明配

m 5.22 95.47 498.35

67 030412001004 配管

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC20
4.配置形式:明配

m 7.89 26.16 206.40

68 030412001005 配管

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC15
4.配置形式:明配

m 343.64 23.86 8199.25

69 030412001006 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC40
4.配置形式:明配

m 135.67 20.23 2744.60

70 030412001007 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:明配

m 698.56 11.99 8375.73

71 030412001008 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 361.96 11.99 4339.90

72 030412001009 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.包含剔槽

m 857.4 11.99 10280.23

本页小计 35676.54
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标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
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综合单价 合价

73 030412003001 桥架

1.名称:强电金属桥
架
2.规格:100*100
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

m 144.63 52.60 7607.54

74 030412003002 桥架

1.名称:强电金属桥
架
2.规格:200*150
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

m 5.48 109.99 602.75

75 030412004001 配线

1.名称:WDZ-BYJ2.5
2.配线形式:管内穿
线
3.材质:铜芯

m 2248.39 4.19 9420.75

76 030412004002 配线

1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:管内穿
线
3.材质:铜芯

m 4365.91 4.39 19166.34

77 030412004003 配线

1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:线槽配
线
3.材质:铜芯

m 15.48 4.40 68.11

78 030412004004 配线

1.名称:WDZ-BYJ6
2.配线形式:管内穿
线
3.材质:铜芯

m 768.36 6.91 5309.37

79 030412004005 配线

1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:线槽配
线
3.材质:铜芯

m 3990.82 4.40 17559.61

80 030412004006 配线

1.名称:WDZ-RYS-3*
1.5
2.配线形式:管内穿
线
3.材质:铜芯

m 9.24 4.17 38.53

81 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:明装

个 60 13.70 822.00

82 030412006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:明装

个 151 13.70 2068.70

本页小计 62663.7
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标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 14 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

83 030412006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 370 9.19 3400.30

84 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯（节
能型）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

套 22 67.55 1486.10

85 030413001002 普通灯具

1.名称:吸顶式声光
感应灯
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

套 6 139.30 835.80

86 030413001003 普通灯具

1.名称:普通灯（节
能型）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

套 63 59.47 3746.61

87 030413001004 普通灯具

1.名称:防水防尘灯
（节能灯）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

套 30 66.58 1997.40

88 030413002001 装饰灯

1.名称:双面多信息
复合标志灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:吊装，距地2
.4米

套 1 98.21 98.21

89 030413002002 装饰灯

1.名称:双面多信息
复合标志灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:壁装，距地0
.5米

套 5 112.79 563.95

90 030413002003 装饰灯

1.名称:单向疏散指
示灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:壁装，距地0
.5米

套 9 94.61 851.49

本页小计 12979.86
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91 030413002004 装饰灯

1.名称:壁装应急照
明灯（带不燃烧保护
罩）
2.规格:5W （LED)
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:壁装，距地2
.4米

套 29 114.81 3329.49

92 030413002005 装饰灯

1.名称:疏散出口标
志灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:门楣上方0.
2米

套 8 94.61 756.88

93 030413002006 装饰灯

1.名称:安全出口标
志灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:门楣上方0.
2米

套 2 92.59 185.18

94 030413002007 装饰灯

1.名称:楼层灯
2.规格:1W （LED) 
集中电源，应急时间
不少于45min
3.类型:壁装，距地2
.4米

套 6 94.61 567.66

95 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，
距地1.4m

套 16 24.27 388.32

96 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，
距地1.4m

套 52 24.27 1262.04

97 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:三联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，
距地1.4m

套 3 24.27 72.81

98 030413013004 照明开关、按钮

1.名称:应急照明手
动控制按钮
2.安装方式:距地1.
5m

套 1 30.57 30.57

本页小计 6592.95
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 16 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

99 030413014001 插座

1.名称:安全型三孔
挂机空调专用插座
2.规格:250V，16A
3.安装方式:暗装，
梁下0.3m

套 30 37.80 1134.00

100 030413014002 插座

1.名称:五孔防溅暗
装插座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，
距地1.4m

套 90 33.72 3034.80

101 030413014003 插座

1.名称:电热水器暗
装插座（安全型）
2.规格:250V，16A
3.安装方式:暗装，
距地2.4m

套 30 37.80 1134.00

102 030413014004 插座

1.名称:床头暗装插
座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，
距地0.7m

套 60 35.25 2115.00

103 030413014005 插座

1.名称:安全型五孔
暗装插座
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，
距地0.3m

套 58 31.17 1807.86

104 030413014006 插座

1.名称:电视机暗装
插座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，
距地1.0m

套 30 31.17 935.10

105 030416006001 输配电装置系统

1.名称:送配电系统
调试
2.电压(kV):1KV以
下

系统 1 445.17 445.17

弱电系统 48117.46

106 030412001010 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:明配

m 171.16 16.59 2839.54

107 030412001011 配管

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.包含剔槽

m 78 11.99 935.22

本页小计 14380.69
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 17 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

108 030412003003 桥架

1.名称:强电金属桥
架
2.规格:100*100
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

m 139.49 52.60 7337.17

109 030413014007 插座

1.名称:集成电源插
座
2.安装方式:弱电箱
内安装

套 2 26.07 52.14

110 030501005001 插箱、机柜、台架

1.名称:弱电机柜FD
2.规格:600*600*60
0
3.安装方式:明装，
距地1.0m

台 1 1250.46 1250.46

111 030501011001 保护器

1.名称:浪涌保护器
SPD
2.安装方式:弱电箱
内安装

台 2 108.22 216.44

112 030501013001 收发器
1.名称:光纤收发器
2.安装方式:弱电箱
内安装

台 2 1197.25 2394.50

113 030501015001 交换机

1.名称:12口千兆交
换机
2.安装方工：弱电箱
内安装

台 1 1010.32 1010.32

114 030501015002 交换机

1.名称:48口千兆交
换机
2.安装方工：弱电箱
内安装

台 1 1290.32 1290.32

115 030502003001 双绞线缆
1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内
敷设

m 1270.61 4.45 5654.21

116 030502003002 双绞线缆
1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内穿
线

m 249.16 3.61 899.47

117 030502008001 配线架
1.名称:48口配线架
2.安装方式:弱电箱
内安装

架 1 1328.90 1328.90

118 030502008002 配线架
1.名称:12口配线架
2.安装方式:弱电箱
内安装

架 1 469.38 469.38

本页小计 21903.31
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民
村原学校楼改造公寓楼项目 第 18 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

119 030502008003 配线架

1.名称:ODF光纤配
线架
2.安装方式:弱电箱
内安装

架 1 851.11 851.11

120 030502008004 配线架
1.名称:集线器
2.安装方式:弱电箱
内安装

架 1 1328.90 1328.90

121 030502010001 信息、网络插座

1.名称:无线网络面
板
2.安装方式:距地1.
0m

个 30 18.98 569.40

122 030503003001 监控汇聚箱

1.名称:监控汇聚箱
JK
2.规格:500*600*18
0
3.安装方式:明装，
距地1.0m

台 1 3543.77 3543.77

123 030506020001 安全防范分系统调
试

1.调试类别:安全防
范系统调试

系统 1 3185.31 3185.31

124 040205019001 监控摄像机

1.类型:筒型摄像机
2.规格、型号:红外
，300万像素
3.支架形式:吊装

台 9 1440.10 12960.90

本页小计 22439.39

合    计 559721.28
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 1 页  共 142 
页

项目编码 030211002001 项目名称 给水泵 计量单位 台

项目特征 1.名称:一体化供水设备
2.型号:Q=20m3 /h,H=15m,N=2.2Kw

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 25000

2.1 一体化供水设备 台 1 - - 25000 25000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 25000

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 25000
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 2 页  共 142 
页

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

项目特征

1.名称:轻便消防水龙箱
2.安装方式:明装
3.型号、规格:700*550*160
4.附件材质、规格:箱内配LQG16-30轻便消防水龙1条，ø6mm直流喷雾喷枪一支

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 122.54

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.538 - - 134 72.09

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.74 15.74

2 材料费 - - - - - 396.3

2.1 扁钢 kg 0.617 - - 4.69 2.89

2.2 膨胀螺栓 10套 0.412 - - 6 2.47

2.3 聚四氟乙烯生料带 m 1.68 - - 0.34 0.57

2.4 尼龙砂轮片 片 0.027 - - 8 0.22

2.5 其他材料费 元 0.150715 - - 1 0.15

2.6 轻便消防水龙箱 套 1 - - 390 390.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.89

3.1 管子切断套丝机 台班 0.013 - - 20.71 0.27

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.62 0.62

4 1+2+3小计 - - - - - 519.73

5 管理费 - - 23.05

6 利润 - - 11.07

综合单价 553.85
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 3 页  共 142 
页

项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

项目特征
1.形式:明装
2.规格、型号:手提式干粉灭火器
MF/ABC5

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.24

1.1 普工 工日 0.012 - - 87.1 1.05

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.19 0.19

2 材料费 - - - - - 70.07

2.1 其他材料费 元 0.00216 - - 1 0.00

2.2 棉纱头 kg 0.006 - - 12 0.07

2.3 手提式灭火器 个 1 - - 70 70.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.02

3.1 手动液压叉车 台班 0.001 - - 12.4 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 71.33

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 71.74
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 4 页  共 142 
页

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外 地下
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.02

1.1 普工 工日 0.05031 - - 87.1 4.38

1.2 一般技工 工日 0.13139 - - 134 17.61

1.3 高级技工 工日 0.02055 - - 201 4.13

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.91 3.91

2 材料费 - - - - - 44.16

2.1 其他材料费 元 0.026534 - - 1 0.03

2.2 锯条 根 0.0497 - - 0.77 0.04

2.3 电 kW· h 0.2277 - - 0.68 0.15

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0044 - - 4.22 0.02

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0006 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0002 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.021 - - 1.19 0.02

2.9 橡胶板 kg 0.0011 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0006 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0005 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0019 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0008 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0003 - - 65 0.02

2.15 压力表弯管 个 0.0003 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.03997 - - 5.4 0.22

2.17 漂白粉 kg 0.00132 - - 4.3 0.01

2.18 冲击钻头 个 0.018 - - 5 0.09

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.7 0.72

2.20 PP-R给水管 m 1.016 - - 37.5 38.10

2.21
室内塑料给水管热熔管

件 个 0.603 - - 3.5 2.11
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 5 页  共 142 
页

2.22 成品管卡 套 1.05 - - 2.47 2.59

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0002 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0002 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 74.33

5 管理费 - - 5.71

6 利润 - - 2.74

综合单价 82.78
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 6 页  共 142 
页

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.02

1.1 普工 工日 0.05031 - - 87.1 4.38

1.2 一般技工 工日 0.13139 - - 134 17.61

1.3 高级技工 工日 0.02055 - - 201 4.13

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.91 3.91

2 材料费 - - - - - 44.16

2.1 其他材料费 元 0.026534 - - 1 0.03

2.2 锯条 根 0.0497 - - 0.77 0.04

2.3 电 kW· h 0.2277 - - 0.68 0.15

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0044 - - 4.22 0.02

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0006 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0002 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.021 - - 1.19 0.02

2.9 橡胶板 kg 0.0011 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0006 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0005 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0019 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0008 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0003 - - 65 0.02

2.15 压力表弯管 个 0.0003 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.03997 - - 5.4 0.22

2.17 漂白粉 kg 0.00132 - - 4.3 0.01

2.18 冲击钻头 个 0.018 - - 5 0.09

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.7 0.72

2.20 PP-R给水管 m 1.016 - - 37.5 38.10

2.21
室内塑料给水管热熔管

件 个 0.603 - - 3.5 2.11
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 7 页  共 142 
页

2.22 成品管卡 套 1.05 - - 2.47 2.59

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0002 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0002 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 74.34

5 管理费 - - 5.71

6 利润 - - 2.74

综合单价 82.79
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 8 页  共 142 
页

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 29.25

1.1 普工 工日 0.04904 - - 87.1 4.27

1.2 一般技工 工日 0.12808 - - 134 17.16

1.3 高级技工 工日 0.02001 - - 201 4.02

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.8 3.80

2 材料费 - - - - - 39.96

2.1 其他材料费 元 0.024461 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.0326 - - 0.77 0.03

2.3 电 kW· h 0.2003 - - 0.68 0.14

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0042 - - 4.22 0.02

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0006 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0002 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.0203 - - 1.19 0.02

2.9 橡胶板 kg 0.001 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0005 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0005 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0017 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0008 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0003 - - 65 0.02

2.15 压力表弯管 个 0.0003 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.02695 - - 5.4 0.15

2.17 漂白粉 kg 0.00127 - - 4.3 0.01

2.18 冲击钻头 个 0.018 - - 5 0.09

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.7 0.72

2.20 成品管卡 套 1.05 - - 2.47 2.59

2.21 PP-R给水管 m 1.016 - - 33.6 34.14
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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2.22 室内塑料给水管热熔管
件

个 0.659 - - 3 1.98

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0002 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0002 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 69.36

5 管理费 - - 5.56

6 利润 - - 2.67

综合单价 77.59
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.71

1.1 普工 工日 0.044 - - 87.1 3.83

1.2 一般技工 工日 0.11688 - - 134 15.66

1.3 高级技工 工日 0.01852 - - 201 3.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.5 3.50

2 材料费 - - - - - 38.12

2.1 其他材料费 元 0.022359 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.0268 - - 0.77 0.02

2.3 电 kW· h 0.1797 - - 0.68 0.12

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0039 - - 4.22 0.02

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0006 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0002 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.0151 - - 1.19 0.02

2.9 橡胶板 kg 0.001 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0005 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0005 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0016 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0007 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0002 - - 65 0.01

2.15 压力表弯管 个 0.0003 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.01633 - - 5.4 0.09

2.17 漂白粉 kg 0.0009 - - 4.3 0.00

2.18 冲击钻头 个 0.015 - - 5 0.08

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.7 0.72

2.20 室内塑料给水管热熔管
件

个 0.742 - - 2.5 1.86

2.21 PP-R给水管 m 1.016 - - 32.4 32.92
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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2.22 成品管卡 套 1.05 - - 2.1 2.21

3 施工机具使用费 - - - - - 0.14

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0002 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0002 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 64.97

5 管理费 - - 5.12

6 利润 - - 2.46

综合单价 72.55
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.8

1.1 普工 工日 0.03943 - - 87.1 3.43

1.2 一般技工 工日 0.10009 - - 134 13.41

1.3 高级技工 工日 0.01519 - - 201 3.05

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.9 2.90

2 材料费 - - - - - 20.35

2.1 其他材料费 元 0.019436 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.0225 - - 0.77 0.02

2.3 电 kW· h 0.1738 - - 0.68 0.12

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0037 - - 4.22 0.02

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0006 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0002 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.0116 - - 1.19 0.01

2.9 橡胶板 kg 0.001 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0005 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0005 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0016 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0007 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0002 - - 65 0.01

2.15 压力表弯管 个 0.0002 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.0106 - - 5.4 0.06

2.17 漂白粉 kg 0.00081 - - 4.3 0.00

2.18 冲击钻头 个 0.015 - - 5 0.08

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.6 0.62

2.20 室内塑料给水管热熔管
件

个 0.887 - - 2 1.77

2.21 成品管卡 套 1.05 - - 1.84 1.93
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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2.22 PP-R给水管 m 1.016 - - 15.4 15.65

3 施工机具使用费 - - - - - 0.12

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0001 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0002 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 43.27

5 管理费 - - 4.22

6 利润 - - 2.02

综合单价 49.51
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008006 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.44

1.1 普工 工日 0.03455 - - 87.1 3.01

1.2 一般技工 工日 0.09009 - - 134 12.07

1.3 高级技工 工日 0.01366 - - 201 2.75

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.62 2.62

2 材料费 - - - - - 13.8

2.1 其他材料费 元 0.018456 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.0183 - - 0.77 0.01

2.3 电 kW· h 0.1525 - - 0.68 0.10

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0034 - - 4.22 0.01

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0003 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0001 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.007 - - 1.19 0.01

2.9 橡胶板 kg 0.0008 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0004 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0004 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0015 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0007 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0002 - - 65 0.01

2.15 压力表弯管 个 0.0002 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.00733 - - 5.4 0.04

2.17 漂白粉 kg 0.00059 - - 4.3 0.00

2.18 冲击钻头 个 0.015 - - 5 0.08

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.6 0.62

2.20 室内塑料给水管热熔管
件

个 1.081 - - 1.5 1.62

2.21 成品管卡 套 1.05 - - 1.6 1.68
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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2.22 PP-R给水管 m 1.016 - - 9.4 9.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0.1

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0001 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0001 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 34.34

5 管理费 - - 3.8

6 利润 - - 1.82

综合单价 39.96
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008007 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.92

1.1 普工 工日 0.03217 - - 87.1 2.80

1.2 一般技工 工日 0.08308 - - 134 11.13

1.3 高级技工 工日 0.01273 - - 201 2.56

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.43 2.43

2 材料费 - - - - - 10.2

2.1 其他材料费 元 0.017645 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.0144 - - 0.77 0.01

2.3 电 kW· h 0.1266 - - 0.68 0.09

2.4 热轧厚钢板 kg 0.0032 - - 4.22 0.01

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0003 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0001 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.0066 - - 1.19 0.01

2.9 橡胶板 kg 0.0008 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0004 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0004 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0014 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0006 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0002 - - 65 0.01

2.15 压力表弯管 个 0.0002 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.00426 - - 5.4 0.02

2.17 漂白粉 kg 0.00035 - - 4.3 0.00

2.18 冲击钻头 个 0.015 - - 5 0.08

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.6 0.62

2.20 室内塑料给水管热熔管
件

个 1.225 - - 1 1.23

2.21 成品管卡 套 1.05 - - 1.2 1.26

-199-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 17 页  共 142 
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2.22 PP-R给水管 m 1.016 - - 6.7 6.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0.1

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0001 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0001 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 29.22

5 管理费 - - 3.54

6 利润 - - 1.69

综合单价 34.45
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008008 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质:S4系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.22

1.1 普工 工日 0.02939 - - 87.1 2.56

1.2 一般技工 工日 0.07548 - - 134 10.11

1.3 高级技工 工日 0.0116 - - 201 2.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.21 2.21

2 材料费 - - - - - 7.57

2.1 其他材料费 元 0.017171 - - 1 0.02

2.2 锯条 根 0.012 - - 0.77 0.01

2.3 电 kW· h 0.1137 - - 0.68 0.08

2.4 热轧厚钢板 kg 0.003 - - 4.22 0.01

2.5 低碳钢焊条 kg 0.0002 - - 4.1 0.00

2.6 氧气 m3 0.0003 - - 3.82 0.00

2.7 乙炔气 kg 0.0001 - - 8.82 0.00

2.8 铁砂布 张 0.0053 - - 1.19 0.01

2.9 橡胶板 kg 0.0007 - - 9.1 0.01

2.10 六角螺栓 kg 0.0004 - - 7.14 0.00

2.11 螺纹阀门 个 0.0004 - - 15 0.01

2.12 焊接钢管 m 0.0013 - - 5.72 0.01

2.13 橡胶软管 m 0.0006 - - 9 0.01

2.14 弹簧压力表 块 0.0002 - - 65 0.01

2.15 压力表弯管 个 0.0002 - - 11 0.00

2.16 水 m3 0.00258 - - 5.4 0.01

2.17 漂白粉 kg 0.00023 - - 4.3 0.00

2.18 冲击钻头 个 0.015 - - 5 0.08

2.19 膨胀螺栓 套 1.03 - - 0.6 0.62

2.20 成品管卡 套 1.05 - - 1.2 1.26

2.21
室内塑料给水管热熔管

件 个 1.52 - - 0.5 0.76
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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2.22 PP-R给水管 m 1.016 - - 4.6 4.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0.09

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.0001 - - 73.93 0.01

3.2 试压泵 台班 0.0001 - - 16.99 0.00

3.3 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 24.88

5 管理费 - - 3.22

6 利润 - - 1.54

综合单价 29.64
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.72

1.1 普工 工日 0.035 - - 87.1 3.05

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.014 - - 201 2.81

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.66 2.66

2 材料费 - - - - - 32.66

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 2.412 - - 0.34 0.82

2.2 尼龙砂轮片 片 0.012 - - 8 0.10

2.3 其他材料费 元 0.144553 - - 1 0.14

2.4 锯条 根 0.067 - - 0.77 0.05

2.5 低碳钢焊条 kg 0.065 - - 4.1 0.27

2.6 氧气 m3 0.06 - - 3.82 0.23

2.7 乙炔气 kg 0.02 - - 8.82 0.18

2.8 六角螺栓 kg 0.072 - - 7.14 0.51

2.9 弹簧压力表 块 0.006 - - 65 0.39

2.10 压力表弯管 个 0.006 - - 11 0.07

2.11 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.12 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 2.7 2.73

2.13 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 1.71 1.38

2.14 石棉橡胶板 kg 0.006 - - 7.49 0.04

2.15 机油 kg 0.013 - - 12.1 0.16

2.16 热轧厚钢板 kg 0.043 - - 4.22 0.18

2.17 无缝钢管 m 0.003 - - 8 0.02

2.18 输水软管 m 0.006 - - 12 0.07

2.19 螺纹阀门 个 0.006 - - 10 0.06

2.20 截止阀 个 1.01 - - 25 25.25

3 施工机具使用费 - - - - - 1.66

3.1 管子切断套丝机 台班 0.021 - - 20.71 0.43

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.012 - - 73.93 0.89

3.3 试压泵 台班 0.006 - - 16.99 0.10
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 砂轮切割机 台班 0.004 - - 28.54 0.11

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 55.04

5 管理费 - - 3.89

6 利润 - - 1.87

综合单价 60.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.3

1.1 普工 工日 0.027 - - 87.1 2.35

1.2 一般技工 工日 0.072 - - 134 9.65

1.3 高级技工 工日 0.011 - - 201 2.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.09 2.09

2 材料费 - - - - - 23.85

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.884 - - 0.34 0.64

2.2 尼龙砂轮片 片 0.008 - - 8 0.06

2.3 其他材料费 元 0.102822 - - 1 0.10

2.4 锯条 根 0.064 - - 0.77 0.05

2.5 低碳钢焊条 kg 0.059 - - 4.1 0.24

2.6 氧气 m3 0.048 - - 3.82 0.18

2.7 乙炔气 kg 0.016 - - 8.82 0.14

2.8 六角螺栓 kg 0.036 - - 7.14 0.26

2.9 弹簧压力表 块 0.006 - - 65 0.39

2.10 压力表弯管 个 0.006 - - 11 0.07

2.11 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.12 石棉橡胶板 kg 0.004 - - 7.49 0.03

2.13 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.14 热轧厚钢板 kg 0.031 - - 4.22 0.13

2.15 无缝钢管 m 0.003 - - 8 0.02

2.16 输水软管 m 0.006 - - 12 0.07

2.17 螺纹阀门 个 0.006 - - 10 0.06

2.18 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 1.8 1.82

2.19 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 1.08 0.87

2.20 截止阀 个 1.01 - - 18.4 18.58

3 施工机具使用费 - - - - - 1.25

3.1 管子切断套丝机 台班 0.016 - - 20.71 0.33

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.009 - - 73.93 0.67

3.3 试压泵 台班 0.006 - - 16.99 0.10
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 砂轮切割机 台班 0.002 - - 28.54 0.06

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 41.4

5 管理费 - - 3.05

6 利润 - - 1.47

综合单价 45.92
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001003 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.8

1.1 普工 工日 0.025 - - 87.1 2.18

1.2 一般技工 工日 0.065 - - 134 8.71

1.3 高级技工 工日 0.01 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.9 1.90

2 材料费 - - - - - 12.76

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.507 - - 0.34 0.51

2.2 尼龙砂轮片 片 0.004 - - 8 0.03

2.3 其他材料费 元 0.079354 - - 1 0.08

2.4 锯条 根 0.061 - - 0.77 0.05

2.5 低碳钢焊条 kg 0.05 - - 4.1 0.21

2.6 氧气 m3 0.042 - - 3.82 0.16

2.7 乙炔气 kg 0.014 - - 8.82 0.12

2.8 六角螺栓 kg 0.036 - - 7.14 0.26

2.9 弹簧压力表 块 0.006 - - 65 0.39

2.10 压力表弯管 个 0.006 - - 11 0.07

2.11 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.12 石棉橡胶板 kg 0.003 - - 7.49 0.02

2.13 机油 kg 0.009 - - 12.1 0.11

2.14 热轧厚钢板 kg 0.026 - - 4.22 0.11

2.15 无缝钢管 m 0.003 - - 8 0.02

2.16 输水软管 m 0.006 - - 12 0.07

2.17 螺纹阀门 个 0.006 - - 10 0.06

2.18 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 1.2 1.21

2.19 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 0.72 0.58

2.20 截止阀 个 1.01 - - 8.6 8.69

3 施工机具使用费 - - - - - 0.98

3.1 管子切断套丝机 台班 0.008 - - 20.71 0.17

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.008 - - 73.93 0.59

3.3 试压泵 台班 0.006 - - 16.99 0.10
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 砂轮切割机 台班 0.001 - - 28.54 0.03

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 28.54

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.33

综合单价 32.65
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001004 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.98

1.1 普工 工日 0.067 - - 87.1 5.84

1.2 一般技工 工日 0.176 - - 134 23.58

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.13 5.13

2 材料费 - - - - - 54.34

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 3.768 - - 0.34 1.28

2.2 尼龙砂轮片 片 0.021 - - 8 0.17

2.3 其他材料费 元 0.380374 - - 1 0.38

2.4 锯条 根 0.106 - - 0.77 0.08

2.5 低碳钢焊条 kg 0.122 - - 4.1 0.50

2.6 氧气 m3 0.099 - - 3.82 0.38

2.7 乙炔气 kg 0.033 - - 8.82 0.29

2.8 六角螺栓 kg 0.2 - - 7.14 1.43

2.9 弹簧压力表 块 0.016 - - 65 1.04

2.10 压力表弯管 个 0.016 - - 11 0.18

2.11 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.12 石棉橡胶板 kg 0.01 - - 7.49 0.07

2.13 机油 kg 0.021 - - 12.1 0.25

2.14 热轧厚钢板 kg 0.105 - - 4.22 0.44

2.15 无缝钢管 m 0.008 - - 8 0.06

2.16 输水软管 m 0.016 - - 12 0.19

2.17 螺纹阀门 个 0.016 - - 10 0.16

2.18 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 5.1 5.15

2.19 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 9.18 7.42

2.20 截止阀 个 1.01 - - 34.5 34.85

3 施工机具使用费 - - - - - 2.68

3.1 管子切断套丝机 台班 0.038 - - 20.71 0.79

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.017 - - 73.93 1.26

3.3 试压泵 台班 0.016 - - 16.99 0.27
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 砂轮切割机 台班 0.005 - - 28.54 0.14

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.22 0.22

4 1+2+3小计 - - - - - 97

5 管理费 - - 7.51

6 利润 - - 3.6

综合单价 108.11
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001005 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 50.3

1.1 普工 工日 0.085 - - 87.1 7.40

1.2 一般技工 工日 0.221 - - 134 29.61

1.3 高级技工 工日 0.034 - - 201 6.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.45 6.45

2 材料费 - - - - - 125.09

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 4.898 - - 0.34 1.67

2.2 尼龙砂轮片 片 0.034 - - 8 0.27

2.3 其他材料费 元 0.667249 - - 1 0.67

2.4 低碳钢焊条 kg 0.132 - - 4.1 0.54

2.5 氧气 m3 0.114 - - 3.82 0.44

2.6 乙炔气 kg 0.038 - - 8.82 0.34

2.7 六角螺栓 kg 0.208 - - 7.14 1.49

2.8 弹簧压力表 块 0.016 - - 65 1.04

2.9 压力表弯管 个 0.016 - - 11 0.18

2.10 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.11 石棉橡胶板 kg 0.016 - - 7.49 0.12

2.12 机油 kg 0.029 - - 12.1 0.35

2.13 热轧厚钢板 kg 0.19 - - 4.22 0.80

2.14 无缝钢管 m 0.008 - - 8 0.06

2.15 输水软管 m 0.016 - - 12 0.19

2.16 螺纹阀门 个 0.016 - - 10 0.16

2.17 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 20.1 20.30

2.18 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 6.9 5.58

2.19 闸阀DN65 个 1.01 - - 90 90.90

3 施工机具使用费 - - - - - 3.4

3.1 管子切断套丝机 台班 0.05 - - 20.71 1.04

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.02 - - 73.93 1.48

3.3 试压泵 台班 0.024 - - 16.99 0.41

3.4 砂轮切割机 台班 0.007 - - 28.54 0.20
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.28 0.28

4 1+2+3小计 - - - - - 178.79

5 管理费 - - 9.45

6 利润 - - 4.53

综合单价 192.77
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001006 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:倒流防止器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 50.3

1.1 普工 工日 0.085 - - 87.1 7.40

1.2 一般技工 工日 0.221 - - 134 29.61

1.3 高级技工 工日 0.034 - - 201 6.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.45 6.45

2 材料费 - - - - - 125.09

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 4.898 - - 0.34 1.67

2.2 尼龙砂轮片 片 0.034 - - 8 0.27

2.3 其他材料费 元 0.667249 - - 1 0.67

2.4 低碳钢焊条 kg 0.132 - - 4.1 0.54

2.5 氧气 m3 0.114 - - 3.82 0.44

2.6 乙炔气 kg 0.038 - - 8.82 0.34

2.7 六角螺栓 kg 0.208 - - 7.14 1.49

2.8 弹簧压力表 块 0.016 - - 65 1.04

2.9 压力表弯管 个 0.016 - - 11 0.18

2.10 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.11 石棉橡胶板 kg 0.016 - - 7.49 0.12

2.12 机油 kg 0.029 - - 12.1 0.35

2.13 热轧厚钢板 kg 0.19 - - 4.22 0.80

2.14 无缝钢管 m 0.008 - - 8 0.06

2.15 输水软管 m 0.016 - - 12 0.19

2.16 螺纹阀门 个 0.016 - - 10 0.16

2.17 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 20.1 20.30

2.18 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 6.9 5.58

2.19 闸阀DN65 个 1.01 - - 90 90.90

3 施工机具使用费 - - - - - 3.4

3.1 管子切断套丝机 台班 0.05 - - 20.71 1.04

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.02 - - 73.93 1.48

3.3 试压泵 台班 0.024 - - 16.99 0.41

3.4 砂轮切割机 台班 0.007 - - 28.54 0.20
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 31 页  共 142 
页

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.28 0.28

4 1+2+3小计 - - - - - 178.79

5 管理费 - - 9.45

6 利润 - - 4.53

综合单价 192.77
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002001007 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.名称:压力真空破坏器
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.3

1.1 普工 工日 0.027 - - 87.1 2.35

1.2 一般技工 工日 0.072 - - 134 9.65

1.3 高级技工 工日 0.011 - - 201 2.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.09 2.09

2 材料费 - - - - - 68.9

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.884 - - 0.34 0.64

2.2 尼龙砂轮片 片 0.008 - - 8 0.06

2.3 其他材料费 元 0.102822 - - 1 0.10

2.4 锯条 根 0.064 - - 0.77 0.05

2.5 低碳钢焊条 kg 0.059 - - 4.1 0.24

2.6 氧气 m3 0.048 - - 3.82 0.18

2.7 乙炔气 kg 0.016 - - 8.82 0.14

2.8 六角螺栓 kg 0.036 - - 7.14 0.26

2.9 弹簧压力表 块 0.006 - - 65 0.39

2.10 压力表弯管 个 0.006 - - 11 0.07

2.11 水 m3 0.001 - - 5.4 0.01

2.12 石棉橡胶板 kg 0.004 - - 7.49 0.03

2.13 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.14 热轧厚钢板 kg 0.031 - - 4.22 0.13

2.15 无缝钢管 m 0.003 - - 8 0.02

2.16 输水软管 m 0.006 - - 12 0.07

2.17 螺纹阀门 个 0.006 - - 10 0.06

2.18 黑玛钢活接头 个 1.01 - - 1.8 1.82

2.19 黑玛钢六角内接头 个 0.808 - - 1.08 0.87

2.20 压力真空破坏器 个 1.01 - - 63 63.63

3 施工机具使用费 - - - - - 1.25

3.1 管子切断套丝机 台班 0.016 - - 20.71 0.33

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.009 - - 73.93 0.67

3.3 试压泵 台班 0.006 - - 16.99 0.10
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 砂轮切割机 台班 0.002 - - 28.54 0.06

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 86.45

5 管理费 - - 3.05

6 利润 - - 1.47

综合单价 90.97
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031002011001 项目名称 水表 计量单位 个

项目特征

1.类型:室内
2.型号:远传水表
3.规格:DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.附件配置:12YS2-9

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.63

1.1 普工 工日 0.045 - - 87.1 3.92

1.2 一般技工 工日 0.117 - - 134 15.68

1.3 高级技工 工日 0.018 - - 201 3.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.41 3.41

2 材料费 - - - - - 46.98

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.736 - - 0.34 0.59

2.2 其他材料费 元 0.038887 - - 1 0.04

2.3 锯条 根 0.08 - - 0.77 0.06

2.4 机油 kg 0.015 - - 12.1 0.18

2.5 黑玛钢管箍 个 1.01 - - 1.1 1.11

2.6 螺纹水表 个 1 - - 45 45.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.3

3.1 管子切断套丝机 台班 0.008 - - 20.71 0.17

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 73.91

5 管理费 - - 5

6 利润 - - 2.4

综合单价 81.31
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031003003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

项目特征

1.类型:感应水嘴台面式洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格:550*400
4.包含配套五金

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 91.16

1.1 普工 工日 0.1532 - - 87.1 13.34

1.2 一般技工 工日 0.3985 - - 134 53.40

1.3 高级技工 工日 0.0613 - - 201 12.32

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.1 12.10

2 材料费 - - - - - 213.87

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 3.92 - - 0.34 1.33

2.2 其他材料费 元 0.228051 - - 1 0.23

2.3 锯条 根 0.04 - - 0.77 0.03

2.4 电 kW· h 0.096 - - 0.68 0.07

2.5 橡胶板 kg 0.013 - - 9.1 0.12

2.6 水 m3 0.02 - - 5.4 0.11

2.7 防水密封胶 支 0.2 - - 9.89 1.98

2.8 膨胀螺栓 套 6.18 - - 0.6 3.71

2.9 冲击钻头 个 0.066 - - 4 0.26

2.10 洗脸盆 个 1.01 - - 204 206.04

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 305.03

5 管理费 - - 17.03

6 利润 - - 8.17

综合单价 330.23
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031003006001 项目名称 大便器 计量单位 组

项目特征

1.类型:连体式坐式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格:720*275
4.包含配套五金

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 101.67

1.1 普工 工日 0.173429 - - 87.1 15.11

1.2 一般技工 工日 0.450915 - - 134 60.42

1.3 高级技工 工日 0.069372 - - 201 13.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.2 12.20

2 材料费 - - - - - 376.28

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.6 - - 0.34 0.54

2.2 其他材料费 元 0.369329 - - 1 0.37

2.3 锯条 根 0.2 - - 0.77 0.15

2.4 电 kW· h 0.032 - - 0.68 0.02

2.5 水 m3 0.012 - - 5.4 0.06

2.6 防水密封胶 支 0.5 - - 9.89 4.95

2.7 膨胀螺栓 套 2.06 - - 0.6 1.24

2.8 冲击钻头 个 0.024 - - 4 0.10

2.9 大便器排水接头 个 1.01 - - 5.2 5.25

2.10 坐式大便器 个 1.01 - - 360 363.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 477.95

5 管理费 - - 16.34

6 利润 - - 7.84

综合单价 502.13
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031003010001 项目名称 淋浴器 计量单位 套

项目特征
1.材质:单管淋浴器
2.规格:铜镀镍陶瓷阀芯
3.包含配套五金

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 23.49

1.1 普工 工日 0.0395 - - 87.1 3.44

1.2 一般技工 工日 0.1027 - - 134 13.76

1.3 高级技工 工日 0.0158 - - 201 3.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.11 3.11

2 材料费 - - - - - 681.13

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 2.8 - - 0.34 0.95

2.2 其他材料费 元 0.03272 - - 1 0.03

2.3 电 kW· h 0.018 - - 0.68 0.01

2.4 水 m3 0.016 - - 5.4 0.09

2.5 冲击钻头 个 0.011 - - 4 0.04

2.6 成品淋浴器 套 1 - - 680 680.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 704.62

5 管理费 - - 4.39

6 利润 - - 2.11

综合单价 711.12
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003001 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN65
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.63

1.1 普工 工日 0.046 - - 87.1 4.01

1.2 一般技工 工日 0.121 - - 134 16.21

1.3 高级技工 工日 0.019 - - 201 3.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.59 3.59

2 材料费 - - - - - 147.43

2.1 尼龙砂轮片 片 0.038 - - 8 0.30

2.2 其他材料费 元 0.16831 - - 1 0.17

2.3 低碳钢焊条 kg 0.022 - - 4.1 0.09

2.4 氧气 m3 0.036 - - 3.82 0.14

2.5 乙炔气 kg 0.012 - - 8.82 0.11

2.6 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.026 - - 13 0.34

2.8 汽油 kg 0.007 - - 8.55 0.06

2.9 钢丝刷子 把 0.006 - - 2.59 0.02

2.10 破布 kg 0.006 - - 6.19 0.04

2.11 油麻 kg 0.957 - - 5.5 5.26

2.12 密封油膏 kg 0.202 - - 6.8 1.37

2.13 水泥 kg 0.332 - - 386.4 128.28

2.14 砂子 kg 0.997 - - 0.07 0.07

2.15 焊接钢管 m 0.318 - - 33.4 10.62

3 施工机具使用费 - - - - - 1.07

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.009 - - 73.93 0.67

3.2 砂轮切割机 台班 0.009 - - 28.54 0.26

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.15 0.15

4 1+2+3小计 - - - - - 176.13

5 管理费 - - 5.28

6 利润 - - 2.53

综合单价 183.94
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003002 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN32
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.43

1.1 普工 工日 0.024 - - 87.1 2.09

1.2 一般技工 工日 0.063 - - 134 8.44

1.3 高级技工 工日 0.01 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.89 1.89

2 材料费 - - - - - 80.29

2.1 尼龙砂轮片 片 0.021 - - 8 0.17

2.2 其他材料费 元 0.063468 - - 1 0.06

2.3 低碳钢焊条 kg 0.017 - - 4.1 0.07

2.4 氧气 m3 0.021 - - 3.82 0.08

2.5 乙炔气 kg 0.007 - - 8.82 0.06

2.6 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.017 - - 13 0.22

2.8 汽油 kg 0.004 - - 8.55 0.03

2.9 钢丝刷子 把 0.002 - - 2.59 0.01

2.10 破布 kg 0.002 - - 6.19 0.01

2.11 油麻 kg 0.158 - - 5.5 0.87

2.12 密封油膏 kg 0.153 - - 6.8 1.04

2.13 水泥 kg 0.186 - - 386.4 71.87

2.14 砂子 kg 0.558 - - 0.07 0.04

2.15 焊接钢管 m 0.318 - - 16.3 5.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0.9

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.009 - - 73.93 0.67

3.2 砂轮切割机 台班 0.005 - - 28.54 0.14

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 95.62

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.33

综合单价 99.73
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003003 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN25
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.43

1.1 普工 工日 0.024 - - 87.1 2.09

1.2 一般技工 工日 0.063 - - 134 8.44

1.3 高级技工 工日 0.01 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.89 1.89

2 材料费 - - - - - 80.29

2.1 尼龙砂轮片 片 0.021 - - 8 0.17

2.2 其他材料费 元 0.063468 - - 1 0.06

2.3 低碳钢焊条 kg 0.017 - - 4.1 0.07

2.4 氧气 m3 0.021 - - 3.82 0.08

2.5 乙炔气 kg 0.007 - - 8.82 0.06

2.6 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.017 - - 13 0.22

2.8 汽油 kg 0.004 - - 8.55 0.03

2.9 钢丝刷子 把 0.002 - - 2.59 0.01

2.10 破布 kg 0.002 - - 6.19 0.01

2.11 油麻 kg 0.158 - - 5.5 0.87

2.12 密封油膏 kg 0.153 - - 6.8 1.04

2.13 水泥 kg 0.186 - - 386.4 71.87

2.14 砂子 kg 0.558 - - 0.07 0.04

2.15 焊接钢管 m 0.318 - - 16.3 5.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0.9

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.009 - - 73.93 0.67

3.2 砂轮切割机 台班 0.005 - - 28.54 0.14

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.09 0.09

4 1+2+3小计 - - - - - 95.62

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.33

综合单价 99.73
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003004 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN20
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.69

1.1 普工 工日 0.021 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.055 - - 134 7.37

1.3 高级技工 工日 0.009 - - 201 1.81

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.68 1.68

2 材料费 - - - - - 55.34

2.1 尼龙砂轮片 片 0.012 - - 8 0.10

2.2 其他材料费 元 0.04623 - - 1 0.05

2.3 低碳钢焊条 kg 0.016 - - 4.1 0.07

2.4 氧气 m3 0.018 - - 3.82 0.07

2.5 乙炔气 kg 0.006 - - 8.82 0.05

2.6 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.014 - - 13 0.18

2.8 汽油 kg 0.003 - - 8.55 0.03

2.9 钢丝刷子 把 0.002 - - 2.59 0.01

2.10 破布 kg 0.002 - - 6.19 0.01

2.11 油麻 kg 0.09 - - 5.5 0.50

2.12 密封油膏 kg 0.107 - - 6.8 0.73

2.13 水泥 kg 0.129 - - 386.4 49.85

2.14 砂子 kg 0.386 - - 0.07 0.03

2.15 焊接钢管 m 0.318 - - 9.8 3.12

3 施工机具使用费 - - - - - 0.79

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.008 - - 73.93 0.59

3.2 砂轮切割机 台班 0.004 - - 28.54 0.11

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 68.82

5 管理费 - - 2.5

6 利润 - - 1.2

综合单价 72.52
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003005 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN65
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 271.22

1.1 普工 工日 0.458 - - 87.1 39.89

1.2 一般技工 工日 1.187 - - 134 159.06

1.3 高级技工 工日 0.183 - - 201 36.78

1.4 其他人工费 元 1 - - 35.49 35.49

2 材料费 - - - - - 170.82

2.1 其他材料费 元 2.826503 - - 1 2.83

2.2 电 kW· h 0.057 - - 0.68 0.04

2.3 低碳钢焊条 kg 1.247 - - 4.1 5.11

2.4 氧气 m3 2.958 - - 3.82 11.30

2.5 乙炔气 kg 0.986 - - 8.82 8.70

2.6 机油 kg 0.04 - - 12.1 0.48

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.38 - - 13 4.94

2.8 汽油 kg 0.113 - - 8.55 0.97

2.9 钢丝刷子 把 0.229 - - 2.59 0.59

2.10 破布 kg 0.032 - - 6.19 0.20

2.11 油麻 kg 0.174 - - 5.5 0.96

2.12 密封油膏 kg 0.206 - - 6.8 1.40

2.13 六角螺栓带螺母、垫圈 套 4.12 - - 2 8.24

2.14 黄干油 kg 0.07 - - 12 0.84

2.15 热轧厚钢板 kg 22.86 - - 4.22 96.47

2.16 尼龙砂轮片 片 0.084 - - 4.27 0.36

2.17 橡胶密封圈 个 2 - - 10 20.00

2.18 柔性防水套管 个 1 - - 7.4 7.40

3 施工机具使用费 - - - - - 47.05

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.483 - - 73.93 35.71

3.2 立式钻床 台班 0.02 - - 6.58 0.13

3.3 普通车床 台班 0.04 - - 204.21 8.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.04 3.04

4 1+2+3小计 - - - - - 489.09

5 管理费 - - 51.95

6 利润 - - 24.94

综合单价 565.98
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:小于1.5米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.11 1.11

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.45

3.1 履带式推土机 台班 0.0002 - - 857 0.17

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0018 - - 1149.61 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 10.76

5 管理费 - - 0.99

6 利润 - - 0.68

综合单价 12.43
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方部位:管道管沟
2.材料品种:黄土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.5

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.08 1.08

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.51

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 11.01

5 管理费 - - 0.97

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.65
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008009 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:UPVC De160
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流制
6.包含管卡、透气帽安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.05

1.1 普工 工日 0.0659 - - 87.1 5.74

1.2 一般技工 工日 0.1714 - - 134 22.97

1.3 高级技工 工日 0.0264 - - 201 5.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.04 5.04

2 材料费 - - - - - 82.21

2.1 其他材料费 元 0.020714 - - 1 0.02

2.2 铁砂布 张 0.0242 - - 1.19 0.03

2.3 水 m3 0.0587 - - 5.4 0.32

2.4 胶粘剂 kg 0.0233 - - 16 0.37

2.5 丙酮 kg 0.0352 - - 9.46 0.33

2.6 塑料排水管UPVCDe160 m 0.95 - - 80.4 76.38

2.7 室内塑料排水管粘接管
件De160

个 0.595 - - 8 4.76

3 施工机具使用费 - - - - - 1.34

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0005 - - 32.75 0.02

3.2 载重汽车 台班 0.0005 - - 446.68 0.22

3.3 吊装机械(综合2) 台班 0.0017 - - 408.23 0.69

3.4 木工圆锯机 台班 0.004 - - 25.04 0.10

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 122.6

5 管理费 - - 7.39

6 利润 - - 3.55

综合单价 133.54
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008010 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:UPVC De110
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流制
6.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.7

1.1 普工 工日 0.0433 - - 87.1 3.77

1.2 一般技工 工日 0.1129 - - 134 15.13

1.3 高级技工 工日 0.0174 - - 201 3.50

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.3 3.30

2 材料费 - - - - - 46.17

2.1 其他材料费 元 0.01425 - - 1 0.01

2.2 锯条 根 0.124 - - 0.77 0.10

2.3 铁砂布 张 0.0223 - - 1.19 0.03

2.4 水 m3 0.0132 - - 5.4 0.07

2.5 胶粘剂 kg 0.0173 - - 16 0.28

2.6 丙酮 kg 0.026 - - 9.46 0.25

2.7 塑料排水管 m 0.994 - - 45.5 45.23

2.8 UPVC直接 个 0.416 - - 0.5 0.21

3 施工机具使用费 - - - - - 0.14

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0002 - - 32.75 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 72.01

5 管理费 - - 4.83

6 利润 - - 2.32

综合单价 79.16
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008011 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:UPVC De50
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验
4.安装部位:地上
5.介质:污废水合流制
6.包含管卡安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.53

1.1 普工 工日 0.0314 - - 87.1 2.73

1.2 一般技工 工日 0.0814 - - 134 10.91

1.3 高级技工 工日 0.0125 - - 201 2.51

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.37 2.37

2 材料费 - - - - - 24.74

2.1 其他材料费 元 0.006168 - - 1 0.01

2.2 锯条 根 0.0268 - - 0.77 0.02

2.3 铁砂布 张 0.0145 - - 1.19 0.02

2.4 水 m3 0.0033 - - 5.4 0.02

2.5 胶粘剂 kg 0.0084 - - 16 0.13

2.6 丙酮 kg 0.0126 - - 9.46 0.12

2.7 塑料排水管UPVCDe50 m 1.012 - - 21.4 21.66

2.8 室内塑料排水管粘接管
件De50

个 0.69 - - 4 2.76

3 施工机具使用费 - - - - - 0.1

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 43.37

5 管理费 - - 3.47

6 利润 - - 1.67

综合单价 48.51
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008012 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:HDPE双壁波纹管 De300
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.34

1.1 普工 工日 0.0355 - - 87.1 3.09

1.2 一般技工 工日 0.0923 - - 134 12.37

1.3 高级技工 工日 0.0143 - - 201 2.87

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.01 3.01

2 材料费 - - - - - 77.86

2.1 其他材料费 元 0.022498 - - 1 0.02

2.2 铁砂布 张 0.0235 - - 1.19 0.03

2.3 水 m3 0.1139 - - 5.4 0.62

2.4 胶粘剂 kg 0.0198 - - 16 0.32

2.5 丙酮 kg 0.0207 - - 9.46 0.20

2.6 HDPE双壁波纹管 m 0.993 - - 75.6 75.07

2.7 硬聚氯乙烯塑料管箍 个 0.044 - - 36.5 1.61

3 施工机具使用费 - - - - - 9.32

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0011 - - 32.75 0.04

3.2 载重汽车 台班 0.0027 - - 446.68 1.21

3.3 木工圆锯机 台班 0.0018 - - 25.04 0.05

3.4 汽车式起重机 台班 0.0102 - - 691.24 7.05

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.98 0.98

4 1+2+3小计 - - - - - 108.52

5 管理费 - - 4.59

6 利润 - - 2.2

综合单价 115.31
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008013 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:UPVC De110
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.53

1.1 普工 工日 0.0195 - - 87.1 1.70

1.2 一般技工 工日 0.0506 - - 134 6.78

1.3 高级技工 工日 0.0078 - - 201 1.57

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.48 1.48

2 材料费 - - - - - 46.15

2.1 其他材料费 元 0.006989 - - 1 0.01

2.2 锯条 根 0.0548 - - 0.77 0.04

2.3 铁砂布 张 0.0157 - - 1.19 0.02

2.4 水 m3 0.0132 - - 5.4 0.07

2.5 胶粘剂 kg 0.0073 - - 16 0.12

2.6 丙酮 kg 0.011 - - 9.46 0.10

2.7 塑料排水管 m 0.993 - - 45.5 45.18

2.8 硬聚氯乙烯塑料管箍 个 0.058 - - 10.5 0.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.07

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0002 - - 32.75 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 57.75

5 管理费 - - 2.17

6 利润 - - 1.04

综合单价 60.96
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031001008014 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:UPVC De50
2.连接形式:粘接
3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水实验
4.安装部位:地下
5.介质:污废水合流制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.57

1.1 普工 工日 0.0144 - - 87.1 1.25

1.2 一般技工 工日 0.0377 - - 134 5.05

1.3 高级技工 工日 0.0058 - - 201 1.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.1 1.10

2 材料费 - - - - - 21.86

2.1 其他材料费 元 0.003508 - - 1 0.00

2.2 锯条 根 0.0113 - - 0.77 0.01

2.3 铁砂布 张 0.0113 - - 1.19 0.01

2.4 水 m3 0.0033 - - 5.4 0.02

2.5 胶粘剂 kg 0.0045 - - 16 0.07

2.6 丙酮 kg 0.0068 - - 9.46 0.06

2.7 塑料排水管 m 0.993 - - 21.4 21.25

2.8 硬聚氯乙烯塑料管箍 个 0.068 - - 6.3 0.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0.05

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 30.48

5 管理费 - - 1.61

6 利润 - - 0.77

综合单价 32.86
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031003008001 项目名称 地漏 计量单位 组

项目特征
1.类型:地 漏（直通式）
2.材质:塑料
3.规格:DE50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.46

1.1 普工 工日 0.0377 - - 87.1 3.28

1.2 一般技工 工日 0.0982 - - 134 13.16

1.3 高级技工 工日 0.0151 - - 201 3.04

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.98 2.98

2 材料费 - - - - - 18.87

2.1 其他材料费 元 0.00528 - - 1 0.01

2.2 胶粘剂 kg 0.011 - - 16 0.18

2.3 地漏 个 1.01 - - 18.5 18.69

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 41.33

5 管理费 - - 4.2

6 利润 - - 2.01

综合单价 47.54
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003006 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN100
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 343.1

1.1 普工 工日 0.578 - - 87.1 50.34

1.2 一般技工 工日 1.504 - - 134 201.54

1.3 高级技工 工日 0.231 - - 201 46.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 44.79 44.79

2 材料费 - - - - - 210.32

2.1 其他材料费 元 3.492528 - - 1 3.49

2.2 电 kW· h 0.068 - - 0.68 0.05

2.3 低碳钢焊条 kg 1.45 - - 4.1 5.95

2.4 氧气 m3 3.75 - - 3.82 14.33

2.5 乙炔气 kg 1.25 - - 8.82 11.03

2.6 机油 kg 0.04 - - 12.1 0.48

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.425 - - 13 5.53

2.8 汽油 kg 0.126 - - 8.55 1.08

2.9 钢丝刷子 把 0.257 - - 2.59 0.67

2.10 破布 kg 0.035 - - 6.19 0.22

2.11 油麻 kg 0.205 - - 5.5 1.13

2.12 密封油膏 kg 0.242 - - 6.8 1.65

2.13 六角螺栓带螺母、垫圈 套 4.12 - - 2 8.24

2.14 橡胶密封圈 个 2 - - 17.96 35.92

2.15 黄干油 kg 0.08 - - 12 0.96

2.16 热轧厚钢板 kg 25.76 - - 4.22 108.71

2.17 尼龙砂轮片 片 0.1 - - 4.27 0.43

2.18 柔性防水套管 个 1 - - 10.5 10.50

3 施工机具使用费 - - - - - 59.6

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.613 - - 73.93 45.32

3.2 立式钻床 台班 0.03 - - 6.58 0.20

3.3 普通车床 台班 0.05 - - 204.21 10.21
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.87 3.87

4 1+2+3小计 - - - - - 613.02

5 管理费 - - 65.56

6 利润 - - 31.47

综合单价 710.05
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003007 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN150
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 84.22

1.1 普工 工日 0.142 - - 87.1 12.37

1.2 一般技工 工日 0.37 - - 134 49.58

1.3 高级技工 工日 0.057 - - 201 11.46

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.81 10.81

2 材料费 - - - - - 349.83

2.1 其他材料费 元 0.512412 - - 1 0.51

2.2 低碳钢焊条 kg 0.034 - - 4.1 0.14

2.3 氧气 m3 0.324 - - 3.82 1.24

2.4 乙炔气 kg 0.108 - - 8.82 0.95

2.5 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.6 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.051 - - 13 0.66

2.7 汽油 kg 0.013 - - 8.55 0.11

2.8 钢丝刷子 把 0.008 - - 2.59 0.02

2.9 破布 kg 0.008 - - 6.19 0.05

2.10 油麻 kg 3.152 - - 5.5 17.34

2.11 密封油膏 kg 0.612 - - 6.8 4.16

2.12 水泥 kg 0.8 - - 386.4 309.12

2.13 砂子 kg 2.399 - - 0.07 0.17

2.14 无缝钢管 m 0.318 - - 46.5 14.79

3 施工机具使用费 - - - - - 1.85

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.019 - - 73.93 1.40

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.45 0.45

4 1+2+3小计 - - - - - 435.9

5 管理费 - - 15.84

6 利润 - - 7.6

综合单价 459.34
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 031301003008 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称:焊接钢套管
2.材质:钢
3.介质管道规格:DN100
4.填料材质:满足设计要求
5.包含打洞、堵洞

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.79

1.1 普工 工日 0.084 - - 87.1 7.32

1.2 一般技工 工日 0.218 - - 134 29.21

1.3 高级技工 工日 0.034 - - 201 6.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.43 6.43

2 材料费 - - - - - 204.33

2.1 尼龙砂轮片 片 0.057 - - 8 0.46

2.2 其他材料费 元 0.327251 - - 1 0.33

2.3 低碳钢焊条 kg 0.029 - - 4.1 0.12

2.4 氧气 m3 0.09 - - 3.82 0.34

2.5 乙炔气 kg 0.03 - - 8.82 0.26

2.6 圆钢 kg 0.158 - - 3.6 0.57

2.7 酚醛防锈漆(各种颜色) kg 0.037 - - 13 0.48

2.8 汽油 kg 0.009 - - 8.55 0.08

2.9 钢丝刷子 把 0.006 - - 2.59 0.02

2.10 破布 kg 0.006 - - 6.19 0.04

2.11 油麻 kg 2.194 - - 5.5 12.07

2.12 密封油膏 kg 0.258 - - 6.8 1.75

2.13 水泥 kg 0.44 - - 386.4 170.02

2.14 砂子 kg 1.319 - - 0.07 0.09

2.15 焊接钢管 m 0.318 - - 55.7 17.71

3 施工机具使用费 - - - - - 1.6

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.013 - - 73.93 0.96

3.2 砂轮切割机 台班 0.013 - - 28.54 0.37

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.27 0.27

4 1+2+3小计 - - - - - 255.72

5 管理费 - - 9.45

6 利润 - - 4.53

综合单价 269.7
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 040504003001 项目名称 成品井 计量单位 座

项目特征
1.名称:塑料检查井
2.规格:450mm（井外径）
3.井筒、井盖、井圈材质及规格:08SS523

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 121.45

1.1 普工 工日 0.3102 - - 87.1 27.02

1.2 一般技工 工日 0.3948 - - 134 52.90

1.3 其他人工费 元 1 - - 41.53 41.53

2 材料费 - - - - - 758.6

2.1 其他材料费 元 0.006113 - - 1 0.01

2.2 水 m3 0.0069 - - 5.4 0.04

2.3 煤焦沥青漆 kg 0.492 - - 18.29 9.00

2.4 预拌混合砂浆 m3 0.0284 - - 336.4 9.55

2.5 塑料检查井 套 1 - - 480 480.00

2.6 铸铁井盖 套 1 - - 260 260.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.76

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0012 - - 197.4 0.24

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.52 0.52

4 1+2+3小计 - - - - - 880.81

5 管理费 - - 17.44

6 利润 - - 12.02

综合单价 910.27
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 03B001 项目名称 安装拆除 计量单位 项

项目特征 1.包含洁具、灯具、开关、插座等安装拆除内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 2535.48

2.1 安装拆除 项 1 - - 2535.48 2535.48

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 2535.48

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 2535.48
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:AP-JYB生活给水加压泵配电箱
2.规格:600*800*250
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 198.75

1.1 普工 工日 0.338 - - 87.1 29.44

1.2 一般技工 工日 0.789 - - 134 105.73

1.3 高级技工 工日 0.187 - - 201 37.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 26 26.00

2 材料费 - - - - - 2706.55

2.1 其他材料费 元 0.470979 - - 1 0.47

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.4 松香焊锡丝 m 0.08 - - 0.55 0.04

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.15 - - 3.5 0.53

2.9 硬铜绞线 m 6.461 - - 1.68 10.85

2.10 塑料管 kg 0.18 - - 11.28 2.03

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 AP-JYB生活给水加压
泵配电箱

台 1 - - 2680 2680.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 2905.3

5 管理费 - - 36.4

6 利润 - - 17.47

综合单价 2959.17

-242-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:AW一层电表箱
2.规格:470*920*160
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 198.75

1.1 普工 工日 0.338 - - 87.1 29.44

1.2 一般技工 工日 0.789 - - 134 105.73

1.3 高级技工 工日 0.187 - - 201 37.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 26 26.00

2 材料费 - - - - - 1426.55

2.1 其他材料费 元 0.470979 - - 1 0.47

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.4 松香焊锡丝 m 0.08 - - 0.55 0.04

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.15 - - 3.5 0.53

2.9 硬铜绞线 m 6.461 - - 1.68 10.85

2.10 塑料管 kg 0.18 - - 11.28 2.03

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 AW一层电表箱 台 1 - - 1400 1400.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1625.3

5 管理费 - - 36.4

6 利润 - - 17.47

综合单价 1679.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:PD应急照明配电箱
2.规格:600*750*280
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 154.78

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 20.25 20.25

2 材料费 - - - - - 1624.45

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.9 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 PD应急照明配电箱 台 1 - - 1600 1600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1779.23

5 管理费 - - 28.33

6 利润 - - 13.6

综合单价 1821.16
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:AL办公照明配电箱
2.规格:300*300*80
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 154.78

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 20.25 20.25

2 材料费 - - - - - 494.45

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.9 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 AL办公照明配电箱 台 1 - - 470 470.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 649.23

5 管理费 - - 28.33

6 利润 - - 13.6

综合单价 691.16
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011005 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:1AL1一层配电总箱
2.规格:470*920*160
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 198.75

1.1 普工 工日 0.338 - - 87.1 29.44

1.2 一般技工 工日 0.789 - - 134 105.73

1.3 高级技工 工日 0.187 - - 201 37.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 26 26.00

2 材料费 - - - - - 1626.55

2.1 其他材料费 元 0.470979 - - 1 0.47

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.4 松香焊锡丝 m 0.08 - - 0.55 0.04

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.15 - - 3.5 0.53

2.9 硬铜绞线 m 6.461 - - 1.68 10.85

2.10 塑料管 kg 0.18 - - 11.28 2.03

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 1AL1一层配电总箱 台 1 - - 1600 1600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1825.3

5 管理费 - - 36.4

6 利润 - - 17.47

综合单价 1879.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011006 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:2AL1二层配电总箱
2.规格:400*480*150
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 198.75

1.1 普工 工日 0.338 - - 87.1 29.44

1.2 一般技工 工日 0.789 - - 134 105.73

1.3 高级技工 工日 0.187 - - 201 37.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 26 26.00

2 材料费 - - - - - 1226.55

2.1 其他材料费 元 0.470979 - - 1 0.47

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.4 松香焊锡丝 m 0.08 - - 0.55 0.04

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.15 - - 3.5 0.53

2.9 硬铜绞线 m 6.461 - - 1.68 10.85

2.10 塑料管 kg 0.18 - - 11.28 2.03

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 2AL1二层配电总箱 台 1 - - 1200 1200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1425.3

5 管理费 - - 36.4

6 利润 - - 17.47

综合单价 1479.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011007 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:2AL2二层配电总箱
2.规格:470*920*160
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 274.77

1.1 普工 工日 0.4756 - - 87.1 41.42

1.2 一般技工 工日 1.10896 - - 134 148.60

1.3 高级技工 工日 0.26332 - - 201 52.93

1.4 其他人工费 元 1 - - 31.82 31.82

2 材料费 - - - - - 1239.32

2.1 其他材料费 元 0.682574 - - 1 0.68

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.02 - - 13 0.26

2.3 棉纱 kg 0.12 - - 12 1.44

2.4 松香焊锡丝 m 0.1 - - 0.55 0.06

2.5 平垫铁 kg 0.2 - - 4.5 0.90

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.05 - - 13 0.65

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.2 - - 3.5 0.70

2.9 硬铜绞线 m 8.32 - - 1.68 13.98

2.10 塑料管 kg 0.25 - - 11.28 2.82

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 镀锌扁钢 kg 1.5 - - 4.66 6.99

2.13 低碳钢焊条 kg 0.15 - - 4.1 0.62

2.14 2AL2二层配电总箱 台 1 - - 1200 1200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 6.55

3.1 交流弧焊机 台班 0.093 - - 57.02 5.30

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.25 1.25

4 1+2+3小计 - - - - - 1520.64

5 管理费 - - 44.17

6 利润 - - 21.2

综合单价 1586.01
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030402011008 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:3AL1三层配电总箱
2.规格:470*920*160
3.安装方式:距地1.5m
4.元配件详见电气图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 198.75

1.1 普工 工日 0.338 - - 87.1 29.44

1.2 一般技工 工日 0.789 - - 134 105.73

1.3 高级技工 工日 0.187 - - 201 37.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 26 26.00

2 材料费 - - - - - 1626.55

2.1 其他材料费 元 0.470979 - - 1 0.47

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.4 松香焊锡丝 m 0.08 - - 0.55 0.04

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.15 - - 3.5 0.53

2.9 硬铜绞线 m 6.461 - - 1.68 10.85

2.10 塑料管 kg 0.18 - - 11.28 2.03

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 3AL1三层配电总箱 台 1 - - 1600 1600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1825.3

5 管理费 - - 36.4

6 利润 - - 17.47

综合单价 1879.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030405015001 项目名称 风扇 计量单位 台

项目特征

1.名称:卫生间排气扇
2.型号:L=-200m3/h,P=160Pa ,N=30W
40dB(A)自带止回装置
3.规格:BLD-200 
4.安装方式:吸顶安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.06

1.1 普工 工日 0.066 - - 87.1 5.75

1.2 一般技工 工日 0.066 - - 134 8.84

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.47 2.47

2 材料费 - - - - - 114

2.1 卫生间排气扇 台 1 - - 114 114.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 131.06

5 管理费 - - 3.61

6 利润 - - 1.73

综合单价 136.4
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*150+1*95
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以下
5.敷设方式:穿管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.06

1.1 普工 工日 0.04508 - - 87.1 3.93

1.2 一般技工 工日 0.069345 - - 134 9.29

1.3 高级技工 工日 0.011845 - - 201 2.38

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.46 2.46

2 材料费 - - - - - 637.71

2.1 其他材料费 元 0.081013 - - 1 0.08

2.2 冲击钻头 个 0.00115 - - 5 0.01

2.3 汽油 kg 0.0115 - - 8.55 0.10

2.4 白布 kg 0.0092 - - 6.27 0.06

2.5 封铅含铅 kg 0.023 - - 51.1 1.18

2.6 橡胶垫 m2 0.00115 - - 22.2 0.03

2.7 膨胀螺栓 10套 0.0161 - - 6 0.10

2.8 沥青绝缘漆 kg 0.0023 - - 16.6 0.04

2.9 硬脂酸 kg 0.00115 - - 15.9 0.02

2.10 镀锌电缆吊挂 套 0.071415 - - 5.12 0.37

2.11 镀锌电缆卡子 套 0.26933 - - 4.07 1.10

2.12 标志牌 个 0.069115 - - 0.5 0.03

2.13 电缆敷设牵引头 只 0.00115 - - 370 0.43

2.14 电缆敷设滚轮 个 0.0023 - - 280 0.64

2.15 电缆敷设转向导轮 个 0.00115 - - 380 0.44

2.16 电力电缆 m 1.01 - - 626.84 633.11

3 施工机具使用费 - - - - - 3.24

3.1 载重汽车 台班 0.0023 - - 446.68 1.03

3.2 交流弧焊机 台班 0.000805 - - 57.02 0.05

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.00161 - - 36.54 0.06

3.4 汽车式起重机 台班 0.0023 - - 760.63 1.75

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.36 0.36
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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4 1+2+3小计 - - - - - 659.01

5 管理费 - - 3.71

6 利润 - - 1.78

综合单价 664.5
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以下
5.敷设方式:穿管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.92

1.1 普工 工日 0.027255 - - 87.1 2.37

1.2 一般技工 工日 0.042435 - - 134 5.69

1.3 高级技工 工日 0.0069 - - 201 1.39

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.47 1.47

2 材料费 - - - - - 311.04

2.1 其他材料费 元 0.041808 - - 1 0.04

2.2 冲击钻头 个 0.00115 - - 5 0.01

2.3 汽油 kg 0.0092 - - 8.55 0.08

2.4 白布 kg 0.00575 - - 6.27 0.04

2.5 封铅含铅 kg 0.0161 - - 51.1 0.82

2.6 橡胶垫 m2 0.00115 - - 22.2 0.03

2.7 膨胀螺栓 10套 0.0184 - - 6 0.11

2.8 沥青绝缘漆 kg 0.00115 - - 16.6 0.02

2.9 硬脂酸 kg 0.00115 - - 15.9 0.02

2.10 标志牌 个 0.069115 - - 0.5 0.03

2.11 合金钢钻头 个 0.0023 - - 10 0.02

2.12 镀锌电缆吊挂 套 0.081765 - - 10.5 0.86

2.13 镀锌电缆卡子 套 0.26933 - - 1.13 0.30

2.14 电力电缆 m 1.01 - - 305.6 308.66

3 施工机具使用费 - - - - - 1.12

3.1 载重汽车 台班 0.000805 - - 446.68 0.36

3.2 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.00161 - - 36.54 0.06

3.3 汽车式起重机 台班 0.000805 - - 691.24 0.56

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 323.08

5 管理费 - - 2.21

6 利润 - - 1.06

综合单价 326.35
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*35+1*16
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以下
5.敷设方式:穿管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7

1.1 普工 工日 0.01679 - - 87.1 1.46

1.2 一般技工 工日 0.02691 - - 134 3.61

1.3 高级技工 工日 0.004945 - - 201 0.99

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.94 0.94

2 材料费 - - - - - 48.4

2.1 其他材料费 元 0.037577 - - 1 0.04

2.2 冲击钻头 个 0.00115 - - 5 0.01

2.3 汽油 kg 0.0092 - - 8.55 0.08

2.4 白布 kg 0.00575 - - 6.27 0.04

2.5 封铅含铅 kg 0.0115 - - 51.1 0.59

2.6 橡胶垫 m2 0.00115 - - 22.2 0.03

2.7 膨胀螺栓 10套 0.0184 - - 6 0.11

2.8 沥青绝缘漆 kg 0.00115 - - 16.6 0.02

2.9 硬脂酸 kg 0.00115 - - 15.9 0.02

2.10 标志牌 个 0.069115 - - 0.5 0.03

2.11 合金钢钻头 个 0.0023 - - 10 0.02

2.12 镀锌电缆吊挂 套 0.081765 - - 10.5 0.86

2.13 镀锌电缆卡子 套 0.26933 - - 1.13 0.30

2.14 电力电缆 m 1.01 - - 45.8 46.26

3 施工机具使用费 - - - - - 1.1

3.1 载重汽车 台班 0.000805 - - 446.68 0.36

3.2 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.00161 - - 36.54 0.06

3.3 汽车式起重机 台班 0.000805 - - 691.24 0.56

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 56.5

5 管理费 - - 1.41

6 利润 - - 0.68

综合单价 58.59
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*4
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以下
5.敷设方式:穿管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.42

1.1 普工 工日 0.010656 - - 87.1 0.93

1.2 一般技工 工日 0.016374 - - 134 2.19

1.3 高级技工 工日 0.003379 - - 201 0.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.62 0.62

2 材料费 - - - - - 25.18

2.1 其他材料费 元 0.031958 - - 1 0.03

2.2 汽油 kg 0.006498 - - 8.55 0.06

2.3 白布 kg 0.003899 - - 6.27 0.02

2.4 封铅含铅 kg 0.007797 - - 51.1 0.40

2.5 橡胶垫 m2 0.0013 - - 22.2 0.03

2.6 沥青绝缘漆 kg 0.0013 - - 16.6 0.02

2.7 硬脂酸 kg 0.0013 - - 15.9 0.02

2.8 标志牌 个 0.0781 - - 0.5 0.04

2.9 合金钢钻头 个 0.002599 - - 10 0.03

2.10 镀锌电缆吊挂 套 0.066404 - - 10.5 0.70

2.11 镀锌电缆卡子 套 0.304343 - - 1.13 0.34

2.12 膨胀螺栓 10套 0.020792 - - 6 0.12

2.13 冲击钻头 个 0.0013 - - 3.9 0.01

2.14 电力电缆 m 1.1413 - - 20.47 23.36

3 施工机具使用费 - - - - - 1.23

3.1 载重汽车 台班 0.00091 - - 446.68 0.41

3.2 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001819 - - 36.54 0.07

3.3 汽车式起重机 台班 0.00091 - - 691.24 0.63

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 30.83

5 管理费 - - 0.94

6 利润 - - 0.45

综合单价 32.22
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409001005 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.名称:电力电缆
2.型号:JHS-4*2.5
3.材质:铜
4.电压(kV):1KV以下
5.敷设方式:穿管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.26

1.1 普工 工日 0.01033 - - 87.1 0.90

1.2 一般技工 工日 0.03147 - - 134 4.22

1.3 高级技工 工日 0.00517 - - 201 1.04

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.1 3.10

2 材料费 - - - - - 31.25

2.1 其他材料费 元 0.029775 - - 1 0.03

2.2 破布 kg 0.005 - - 6.19 0.03

2.3 汽油 kg 0.0075 - - 8.55 0.06

2.4 沥青绝缘漆 kg 0.001 - - 16.6 0.02

2.5 合金钢钻头 个 0.0016 - - 10 0.02

2.6 镀锌电缆吊挂 套 0.0711 - - 10.5 0.75

2.7 镀锌电缆卡子 套 0.234 - - 1.13 0.26

2.8 镀锌铁丝 kg 0.00329 - - 5.32 0.02

2.9 标志牌塑料扁型 个 0.06 - - 0.5 0.03

2.10 橡皮垫 m2 0.0007 - - 33.4 0.02

2.11 封铅 kg 0.0102 - - 51.1 0.52

2.12 硬酯酸一级 kg 0.0005 - - 8.14 0.00

2.13 镀锌六角螺栓带螺母 套 0.306 - - 0.5 0.15

2.14 膨胀螺栓 10个 0.016 - - 6.8 0.11

2.15 电力电缆 m 1.01 - - 28.93 29.22

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 汽车式起重机 台班 9E-5 - - 691.24 0.06

3.2 载重汽车 台班 9E-5 - - 446.68 0.04

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 40.67

5 管理费 - - 1.57

6 利润 - - 0.74

综合单价 42.98
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*150+1*95
3.材质、类型:铜、干包式、室内
4.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 168.32

1.1 普工 工日 0.2254 - - 87.1 19.63

1.2 一般技工 工日 0.644 - - 134 86.30

1.3 高级技工 工日 0.20355 - - 201 40.91

1.4 其他人工费 元 1 - - 21.48 21.48

2 材料费 - - - - - 252.88

2.1 其他材料费 元 4.456143 - - 1 4.46

2.2 电力复合脂 kg 0.1104 - - 20 2.21

2.3 汽油 kg 0.552 - - 8.55 4.72

2.4 白布 kg 1.104 - - 6.27 6.92

2.5 绝缘胶带 卷 0.575 - - 1.5 0.86

2.6 铜接线端子 个 1.173 - - 2.6 3.05

2.7 三色塑料带 m 0.805 - - 0.4 0.32

2.8 焊锡膏 kg 0.0552 - - 36 1.99

2.9 焊锡丝 kg 0.276 - - 62 17.11

2.10 固定卡子 个 2.369 - - 2.14 5.07

2.11 镀锡裸铜软绞线 kg 0.4025 - - 60 24.15

2.12 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

2.13 铜接线端子 个 4.324 - - 40 172.96

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 421.2

5 管理费 - - 29.72

6 利润 - - 14.26

综合单价 465.18
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*70+1*35
3.材质、类型:铜、干包式、室内
4.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 112.1

1.1 普工 工日 0.1495 - - 87.1 13.02

1.2 一般技工 工日 0.42895 - - 134 57.48

1.3 高级技工 工日 0.1357 - - 201 27.28

1.4 其他人工费 元 1 - - 14.32 14.32

2 材料费 - - - - - 88.28

2.1 其他材料费 元 1.548455 - - 1 1.55

2.2 电力复合脂 kg 0.0598 - - 20 1.20

2.3 汽油 kg 0.46 - - 8.55 3.93

2.4 白布 kg 0.598 - - 6.27 3.75

2.5 绝缘胶带 卷 0.345 - - 1.5 0.52

2.6 铜接线端子 个 1.173 - - 2.6 3.05

2.7 三色塑料带 m 0.39905 - - 0.4 0.16

2.8 焊锡膏 kg 0.023 - - 36 0.83

2.9 焊锡丝 kg 0.115 - - 62 7.13

2.10 固定卡子 个 2.369 - - 2.14 5.07

2.11 镀锡裸铜软绞线 kg 0.29095 - - 60 17.46

2.12 铜接线端子 个 4.324 - - 8 34.59

2.13 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200.38

5 管理费 - - 19.81

6 利润 - - 9.51

综合单价 229.7
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409003003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*35+1*16
3.材质、类型:铜、干包式、室内
4.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 79.89

1.1 普工 工日 0.10695 - - 87.1 9.32

1.2 一般技工 工日 0.3059 - - 134 40.99

1.3 高级技工 工日 0.0966 - - 201 19.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.17 10.17

2 材料费 - - - - - 63.43

2.1 其他材料费 元 1.110236 - - 1 1.11

2.2 电力复合脂 kg 0.0414 - - 20 0.83

2.3 汽油 kg 0.414 - - 8.55 3.54

2.4 白布 kg 0.414 - - 6.27 2.60

2.5 绝缘胶带 卷 0.345 - - 1.5 0.52

2.6 铜接线端子 个 1.173 - - 2.6 3.05

2.7 三色塑料带 m 0.161 - - 0.4 0.06

2.8 焊锡膏 kg 0.0138 - - 36 0.50

2.9 焊锡丝 kg 0.069 - - 62 4.28

2.10 固定卡子 个 2.369 - - 2.14 5.07

2.11 镀锡裸铜软绞线 kg 0.23 - - 60 13.80

2.12 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

2.13 铜接线端子 个 4.324 - - 4.4 19.03

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 143.32

5 管理费 - - 14.06

6 利润 - - 6.75

综合单价 164.13
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409003004 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆头
2.规格:5*4
3.材质、类型:铜、干包式、室内
4.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 33.96

1.1 普工 工日 0.046 - - 87.1 4.01

1.2 一般技工 工日 0.1288 - - 134 17.26

1.3 高级技工 工日 0.0414 - - 201 8.32

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.37 4.37

2 材料费 - - - - - 42.2

2.1 其他材料费 元 0.73978 - - 1 0.74

2.2 电力复合脂 kg 0.02415 - - 20 0.48

2.3 汽油 kg 0.23 - - 8.55 1.97

2.4 白布 kg 0.23 - - 6.27 1.44

2.5 绝缘胶带 卷 0.23 - - 1.5 0.35

2.6 铜接线端子 个 5.497 - - 2.6 14.29

2.7 三色塑料带 m 0.09085 - - 0.4 0.04

2.8 焊锡膏 kg 0.00805 - - 36 0.29

2.9 焊锡丝 kg 0.0391 - - 62 2.42

2.10 固定卡子 个 1.3271 - - 2.14 2.84

2.11 镀锡裸铜软绞线 kg 0.138 - - 60 8.28

2.12 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 76.16

5 管理费 - - 6.07

6 利润 - - 2.91

综合单价 85.14
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409003005 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆头
2.规格:4*2.5
3.材质、类型:铜、干包式、室内
4.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 29.53

1.1 普工 工日 0.04 - - 87.1 3.48

1.2 一般技工 工日 0.112 - - 134 15.01

1.3 高级技工 工日 0.036 - - 201 7.24

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.8 3.80

2 材料费 - - - - - 36.69

2.1 其他材料费 元 0.643287 - - 1 0.64

2.2 电力复合脂 kg 0.021 - - 20 0.42

2.3 汽油 kg 0.2 - - 8.55 1.71

2.4 白布 kg 0.2 - - 6.27 1.25

2.5 绝缘胶带 卷 0.2 - - 1.5 0.30

2.6 铜接线端子 个 4.78 - - 2.6 12.43

2.7 三色塑料带 m 0.079 - - 0.4 0.03

2.8 焊锡膏 kg 0.007 - - 36 0.25

2.9 焊锡丝 kg 0.034 - - 62 2.11

2.10 固定卡子 个 1.154 - - 2.14 2.47

2.11 镀锡裸铜软绞线 kg 0.12 - - 60 7.20

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.22

5 管理费 - - 5.28

6 利润 - - 2.53

综合单价 74.03
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

项目特征

1.名称:电缆保护管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC150
4.敷设方式:地下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 59.23

1.1 普工 工日 0.1713 - - 87.1 14.92

1.2 一般技工 工日 0.2115 - - 134 28.34

1.3 高级技工 工日 0.0402 - - 201 8.08

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.89 7.89

2 材料费 - - - - - 76.93

2.1 其他材料费 元 0.076274 - - 1 0.08

2.2 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.3 醇酸磁漆 kg 0.016 - - 13 0.21

2.4 铅油 kg 0.035 - - 8.5 0.30

2.5 油漆溶剂油 kg 0.015 - - 4.4 0.07

2.6 镀锌钢管接头 个 0.0821 - - 18.6 1.53

2.7 镀锌地线夹 套 0.1652 - - 9 1.49

2.8 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2032 - - 2.58 0.52

2.9 镀锌钢管 m 1.03 - - 70.6 72.72

3 施工机具使用费 - - - - - 1.01

3.1 管子切断机 台班 0.0053 - - 32.18 0.17

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0105 - - 49.08 0.52

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.32 0.32

4 1+2+3小计 - - - - - 137.17

5 管理费 - - 11.75

6 利润 - - 5.64

综合单价 154.56
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 80 页  共 142 
页

项目编码 030410007001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

项目特征 1.名称:局部等电位联结箱
2.规格:135*75*60

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 103.28

1.1 普工 工日 0.176 - - 87.1 15.33

1.2 一般技工 工日 0.41 - - 134 54.94

1.3 高级技工 工日 0.097 - - 201 19.50

1.4 其他人工费 元 1 - - 13.51 13.51

2 材料费 - - - - - 63.34

2.1 其他材料费 元 0.352391 - - 1 0.35

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.3 棉纱 kg 0.08 - - 12 0.96

2.4 松香焊锡丝 m 0.05 - - 0.55 0.03

2.5 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 13 0.39

2.7 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.8 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.9 硬铜绞线 m 3.132 - - 1.68 5.26

2.10 塑料管 kg 0.13 - - 11.28 1.47

2.11 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.12 局部等电位联结箱 台 1 - - 43.5 43.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 166.62

5 管理费 - - 18.89

6 利润 - - 9.07

综合单价 194.58
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030410007002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

项目特征 1.名称:总等电位联结箱
2.规格:450*150*90

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.83

1.1 普工 工日 0.019 - - 87.1 1.65

1.2 一般技工 工日 0.043 - - 134 5.76

1.3 高级技工 工日 0.01 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.4 1.40

2 材料费 - - - - - 303.36

2.1 其他材料费 元 0.032805 - - 1 0.03

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.75 - - 2.43 1.82

2.3 总等电位联结箱 个 1.005 - - 300 301.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 314.19

5 管理费 - - 1.95

6 利润 - - 0.93

综合单价 317.07
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC150
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 80.65

1.1 普工 工日 0.2333 - - 87.1 20.32

1.2 一般技工 工日 0.288 - - 134 38.59

1.3 高级技工 工日 0.0547 - - 201 10.99

1.4 其他人工费 元 1 - - 10.74 10.74

2 材料费 - - - - - 78.6

2.1 其他材料费 元 0.105383 - - 1 0.11

2.2 膨胀螺栓 10套 0.0571 - - 6 0.34

2.3 镀锌铁丝 kg 0.01 - - 5.32 0.05

2.4 铅油 kg 0.044 - - 8.5 0.37

2.5 油漆溶剂油 kg 0.038 - - 4.4 0.17

2.6 镀锌钢管接头 个 0.0821 - - 18.6 1.53

2.7 镀锌地线夹 套 0.1652 - - 9 1.49

2.8 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2432 - - 2.58 0.63

2.9 醇酸清漆 kg 0.02 - - 13 0.26

2.10 冲击钻头 个 0.01 - - 3.9 0.04

2.11 镀锌钢管卡子 个 0.2883 - - 3.12 0.90

2.12 镀锌钢管 m 1.03 - - 70.6 72.72

3 施工机具使用费 - - - - - 1.12

3.1 管子切断机 台班 0.0053 - - 32.18 0.17

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0105 - - 49.08 0.52

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.43 0.43

4 1+2+3小计 - - - - - 160.37

5 管理费 - - 16

6 利润 - - 7.68

综合单价 184.05
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC100
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.96

1.1 普工 工日 0.1276 - - 87.1 11.11

1.2 一般技工 工日 0.1566 - - 134 20.98

1.3 高级技工 工日 0.0299 - - 201 6.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.85 5.85

2 材料费 - - - - - 52.23

2.1 其他材料费 元 0.201227 - - 1 0.20

2.2 膨胀螺栓 10套 0.1001 - - 6 0.60

2.3 镀锌铁丝 kg 0.01 - - 5.32 0.05

2.4 铅油 kg 0.03 - - 8.5 0.26

2.5 油漆溶剂油 kg 0.03 - - 4.4 0.13

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.6306 - - 2.58 1.63

2.7 醇酸清漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.8 冲击钻头 个 0.01 - - 3.9 0.04

2.9 钢锯条 条 0.0501 - - 0.5 0.03

2.10 镀锌锁紧螺母 个 0.2002 - - 2.05 0.41

2.11 镀锌钢管塑料护口 个 0.1502 - - 1.09 0.16

2.12 镀锌钢管接头 个 0.1502 - - 11.4 1.71

2.13 镀锌地线夹 套 0.6206 - - 7.5 4.65

2.14 镀锌钢管卡子 个 0.5205 - - 2.57 1.34

2.15 镀锌钢管 m 1.03 - - 39.7 40.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0.43

3.1 管子切断机 台班 0.0011 - - 32.18 0.04

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0032 - - 49.08 0.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.24 0.24

4 1+2+3小计 - - - - - 96.62

5 管理费 - - 8.72

6 利润 - - 4.19

综合单价 109.53
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC80
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.61

1.1 普工 工日 0.123 - - 87.1 10.71

1.2 一般技工 工日 0.1521 - - 134 20.38

1.3 高级技工 工日 0.0291 - - 201 5.85

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.67 5.67

2 材料费 - - - - - 39.94

2.1 其他材料费 元 0.136848 - - 1 0.14

2.2 膨胀螺栓 10套 0.1001 - - 6 0.60

2.3 镀锌铁丝 kg 0.01 - - 5.32 0.05

2.4 铅油 kg 0.02 - - 8.5 0.17

2.5 油漆溶剂油 kg 0.02 - - 4.4 0.09

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.5105 - - 2.58 1.32

2.7 醇酸清漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.8 冲击钻头 个 0.01 - - 3.9 0.04

2.9 钢锯条 条 0.0501 - - 0.5 0.03

2.10 镀锌锁紧螺母 个 0.2002 - - 1.24 0.25

2.11 镀锌钢管塑料护口 个 0.1502 - - 0.82 0.12

2.12 镀锌钢管接头 个 0.1502 - - 7.2 1.08

2.13 镀锌地线夹 套 0.6206 - - 4.5 2.79

2.14 镀锌钢管卡子 个 0.5205 - - 1.72 0.90

2.15 镀锌钢管 m 1.03 - - 31.3 32.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0.42

3.1 管子切断机 台班 0.0011 - - 32.18 0.04

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0032 - - 49.08 0.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.23 0.23

4 1+2+3小计 - - - - - 82.97

5 管理费 - - 8.45

6 利润 - - 4.05

综合单价 95.47
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC20
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.68

1.1 普工 工日 0.0365 - - 87.1 3.18

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 134 6.03

1.3 高级技工 工日 0.0086 - - 201 1.73

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.74 1.74

2 材料费 - - - - - 9.78

2.1 其他材料费 元 0.047426 - - 1 0.05

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 铅油 kg 0.007 - - 8.5 0.06

2.4 油漆溶剂油 kg 0.006 - - 4.4 0.03

2.5 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.1742 - - 2.58 0.45

2.6 醇酸清漆 kg 0.003 - - 13 0.04

2.7 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 0.5 0.32

2.8 木螺钉 10个 0.2503 - - 0.9 0.23

2.9 塑料胀管 个 2.6426 - - 0.15 0.40

2.10 冲击钻头 个 0.017 - - 3.9 0.07

2.11 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.12 镀锌锁紧螺母 个 0.4124 - - 0.3 0.12

2.13 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.16 0.19

2.14 镀锌钢管卡子 个 1.2372 - - 0.49 0.61

2.15 镀锌钢管塑料护口 个 0.4124 - - 0.15 0.06

2.16 镀锌钢管 m 1.03 - - 6.9 7.11

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 22.46

5 管理费 - - 2.5

6 利润 - - 1.2

综合单价 26.16
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:RC15
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.31

1.1 普工 工日 0.0356 - - 87.1 3.10

1.2 一般技工 工日 0.0432 - - 134 5.79

1.3 高级技工 工日 0.0086 - - 201 1.73

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.69 1.69

2 材料费 - - - - - 7.97

2.1 其他材料费 元 0.042913 - - 1 0.04

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 铅油 kg 0.006 - - 8.5 0.05

2.4 油漆溶剂油 kg 0.005 - - 4.4 0.02

2.5 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.1441 - - 2.58 0.37

2.6 醇酸清漆 kg 0.003 - - 13 0.04

2.7 木螺钉 10个 0.2503 - - 0.9 0.23

2.8 塑料胀管 个 2.6426 - - 0.15 0.40

2.9 冲击钻头 个 0.017 - - 3.9 0.07

2.10 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.11 镀锌钢管塑料护口 个 0.4124 - - 0.15 0.06

2.12 镀锌锁紧螺母 个 0.4124 - - 0.2 0.08

2.13 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 0.59 0.10

2.14 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 0.5 0.32

2.15 镀锌钢管卡子 个 1.2372 - - 0.47 0.58

2.16 镀锌钢管 m 1.03 - - 5.4 5.56

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 20.28

5 管理费 - - 2.42

6 利润 - - 1.16

综合单价 23.86
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20.23综合单价

1.05--利润6

2.2--管理费5

16.98-----小计1+2+34

0-----施工机具使用费3

4.133.9--1.06m PC40刚性阻燃管2.13

0.134.1--0.032个难燃塑料管三通2.12

0.052.2--0.021个难燃塑料管弯头2.11

0.052.2--0.021个难燃塑料管伸缩接头2.10

0.602.87--0.2102个难燃塑料管接头2.9

0.270.32--0.8519个难燃塑料管卡子2.8

0.0630.5--0.002kg粘合剂2.7

0.044--0.011个冲击钻头2.6

0.010.5--0.01条钢锯条2.5

0.270.15--1.7838个塑料胀管2.4

0.150.9--0.1692个10木螺钉2.3

0.025.32--0.004kg镀锌铁丝2.2

0.031--0.029711元其他材料费2.1

5.81-----材料费2

1.541.54--1元其他人工费1.4

1.55201--0.0077工日高级技工1.3

5.31134--0.0396工日一般技工1.2

2.7887.1--0.0319工日普工1.1

11.17-----人工费1

（元）
合价

（元）
单价

）%（
费率

（元）
计算基础数量单位费用项目序号

明配:配置形式4.
:PC40规格3.
刚性阴燃管:材质2.
穿线管:名称1.

项目特征

m计量单位配管项目名称030412001006项目编码

页
 142 共  页 87 第

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目装工程
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营

分部分项工程项目清单综合单价分析表
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.6

1.1 普工 工日 0.0219 - - 87.1 1.91

1.2 一般技工 工日 0.027 - - 134 3.62

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.05 1.05

2 材料费 - - - - - 2.17

2.1 其他材料费 元 0.004613 - - 1 0.00

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 难燃塑料管接头 个 0.2583 - - 0.69 0.18

2.6 刚性阻燃管 m 1.06 - - 1.8 1.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.77

5 管理费 - - 1.5

6 利润 - - 0.72

综合单价 11.99
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.6

1.1 普工 工日 0.0219 - - 87.1 1.91

1.2 一般技工 工日 0.027 - - 134 3.62

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.05 1.05

2 材料费 - - - - - 2.17

2.1 其他材料费 元 0.004613 - - 1 0.00

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 难燃塑料管接头 个 0.2583 - - 0.69 0.18

2.6 刚性阻燃管 m 1.06 - - 1.8 1.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.77

5 管理费 - - 1.5

6 利润 - - 0.72

综合单价 11.99
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.包含剔槽

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.6

1.1 普工 工日 0.0219 - - 87.1 1.91

1.2 一般技工 工日 0.027 - - 134 3.62

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.05 1.05

2 材料费 - - - - - 2.17

2.1 其他材料费 元 0.004613 - - 1 0.00

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 难燃塑料管接头 个 0.2583 - - 0.69 0.18

2.6 刚性阻燃管 m 1.06 - - 1.8 1.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.77

5 管理费 - - 1.5

6 利润 - - 0.72

综合单价 11.99
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

项目特征

1.名称:强电金属桥架
2.规格:100*100
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.34

1.1 普工 工日 0.038512 - - 87.1 3.35

1.2 一般技工 工日 0.068904 - - 134 9.23

1.3 高级技工 工日 0.017864 - - 201 3.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.16 2.16

2 材料费 - - - - - 29.05

2.1 其他材料费 元 0.020468 - - 1 0.02

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.008 - - 8.55 0.07

2.4 砂轮片 片 0.001 - - 5 0.01

2.5 砂轮片 片 0.001 - - 14 0.01

2.6 酚醛防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.7 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2252 - - 3.76 0.85

2.8 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.9 电缆桥架 m 1.01 - - 27.6 27.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0.73

3.1 载重汽车 台班 0.001 - - 524.22 0.52

3.2 半自动切割机 台班 0.001 - - 83.95 0.08

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 48.12

5 管理费 - - 3.03

6 利润 - - 1.45

综合单价 52.6
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 92 页  共 142 
页

项目编码 030412003002 项目名称 桥架 计量单位 m

项目特征

1.名称:强电金属桥架
2.规格:200*150
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.7

1.1 普工 工日 0.0554 - - 87.1 4.83

1.2 一般技工 工日 0.099 - - 134 13.27

1.3 高级技工 工日 0.0257 - - 201 5.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.44 3.44

2 材料费 - - - - - 74.46

2.1 其他材料费 元 0.021608 - - 1 0.02

2.2 棉纱 kg 0.005 - - 12 0.06

2.3 汽油 kg 0.01 - - 8.55 0.09

2.4 砂轮片 片 0.001 - - 5 0.01

2.5 砂轮片 片 0.001 - - 14 0.01

2.6 酚醛防锈漆 kg 0.012 - - 13 0.16

2.7 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2252 - - 3.76 0.85

2.8 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.9 电缆桥架 m 1.01 - - 72.5 73.23

3 施工机具使用费 - - - - - 1.34

3.1 载重汽车 台班 0.002 - - 524.22 1.05

3.2 半自动切割机 台班 0.001 - - 83.95 0.08

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 102.5

5 管理费 - - 5.06

6 利润 - - 2.43

综合单价 109.99
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-BYJ2.5
2.配线形式:管内穿线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.18

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.16 0.16

2 材料费 - - - - - 2.68

2.1 其他材料费 元 0.003213 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.3 汽油 kg 0.005 - - 8.55 0.04

2.4 绝缘胶带 卷 0.003 - - 1.5 0.00

2.5 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.6 WDZ-BYJ2.5 m 1.16 - - 2.15 2.49

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.86

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 4.19
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:管内穿线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.04

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.14 0.14

2 材料费 - - - - - 3.07

2.1 其他材料费 元 0.002655 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.006 - - 8.55 0.05

2.4 绝缘胶带 卷 0.008 - - 1.5 0.01

2.5 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.6 WDZ-BYJ4 m 1.05 - - 2.77 2.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.11

5 管理费 - - 0.19

6 利润 - - 0.09

综合单价 4.39
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:线槽配线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.04

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.14 0.14

2 材料费 - - - - - 3.07

2.1 其他材料费 元 0.002655 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.006 - - 8.55 0.05

2.4 绝缘胶带 卷 0.008 - - 1.5 0.01

2.5 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.6 WDZ-BYJ4 m 1.05 - - 2.77 2.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.11

5 管理费 - - 0.2

6 利润 - - 0.09

综合单价 4.4
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-BYJ6
2.配线形式:管内穿线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.04

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.14 0.14

2 材料费 - - - - - 5.59

2.1 其他材料费 元 0.002682 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.006 - - 8.55 0.05

2.4 绝缘胶带 卷 0.009 - - 1.5 0.01

2.5 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.6 WDZ-BYJ6 m 1.05 - - 5.17 5.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 6.63

5 管理费 - - 0.19

6 利润 - - 0.09

综合单价 6.91
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004005 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:线槽配线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.04

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.14 0.14

2 材料费 - - - - - 3.07

2.1 其他材料费 元 0.002655 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.006 - - 8.55 0.05

2.4 绝缘胶带 卷 0.008 - - 1.5 0.01

2.5 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.6 WDZ-BYJ4 m 1.05 - - 2.77 2.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.11

5 管理费 - - 0.2

6 利润 - - 0.09

综合单价 4.4

-280-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412004006 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:WDZ-RYS-3*1.5
2.配线形式:管内穿线
3.材质:铜芯

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.8

1.1 普工 工日 0.0018 - - 87.1 0.16

1.2 一般技工 工日 0.0027 - - 134 0.36

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.1 0.10

2 材料费 - - - - - 3.16

2.1 其他材料费 元 0.003186 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.3 汽油 kg 0.005 - - 8.55 0.04

2.4 绝缘胶带 卷 0.002 - - 1.5 0.00

2.5 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.6 WDZ-RYS-3*1.5 m 1.1 - - 2.7 2.97

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.96

5 管理费 - - 0.14

6 利润 - - 0.07

综合单价 4.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:明装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.41

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.031 - - 134 4.15

1.3 高级技工 工日 0.008 - - 201 1.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.17 1.17

2 材料费 - - - - - 2.82

2.1 其他材料费 元 0.010292 - - 1 0.01

2.2 木螺钉 10个 0.208 - - 0.9 0.19

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.014 - - 3.9 0.05

2.5 接线盒 个 1.02 - - 2.2 2.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 11.23

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 13.7
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 100 页  共 142
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项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:明装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.41

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.031 - - 134 4.15

1.3 高级技工 工日 0.008 - - 201 1.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.17 1.17

2 材料费 - - - - - 2.82

2.1 其他材料费 元 0.010292 - - 1 0.01

2.2 木螺钉 10个 0.208 - - 0.9 0.19

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.014 - - 3.9 0.05

2.5 接线盒 个 1.02 - - 2.2 2.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 11.23

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 13.7
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 101 页  共 142
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项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.46

1.1 普工 工日 0.009 - - 87.1 0.78

1.2 一般技工 工日 0.017 - - 134 2.28

1.3 高级技工 工日 0.004 - - 201 0.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.59 0.59

2 材料费 - - - - - 3.49

2.1 其他材料费 元 0.022064 - - 1 0.02

2.2 镀锌钢管塑料护口 个 2.225 - - 0.15 0.33

2.3 镀锌锁紧螺母 10个 0.223 - - 4 0.89

2.4 接线盒 个 1.02 - - 2.2 2.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.95

5 管理费 - - 0.84

6 利润 - - 0.4

综合单价 9.19
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶灯（节能型）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.13

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.74 2.74

2 材料费 - - - - - 41.66

2.1 其他材料费 元 0.415254 - - 1 0.42

2.2 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 1.069 - - 1.56 1.67

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 吸顶灯（节能型） 套 1.01 - - 18 18.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 61.79

5 管理费 - - 3.89

6 利润 - - 1.87

综合单价 67.55

-285-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶式声光感应灯
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.13

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.74 2.74

2 材料费 - - - - - 113.41

2.1 其他材料费 元 0.398097 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 吸顶式声光感应灯 套 1.01 - - 90 90.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 133.54

5 管理费 - - 3.89

6 利润 - - 1.87

综合单价 139.3

-286-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:普通灯（节能型）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.13

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.74 2.74

2 材料费 - - - - - 33.58

2.1 其他材料费 元 0.415254 - - 1 0.42

2.2 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 1.069 - - 1.56 1.67

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 普通灯（节能型） 套 1.01 - - 10 10.10

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 53.71

5 管理费 - - 3.89

6 利润 - - 1.87

综合单价 59.47

-287-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:防水防尘灯（节能灯）
2.型号:18W
3.类型:LED
4.安装方式:吸顶

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.13

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.74 2.74

2 材料费 - - - - - 40.69

2.1 其他材料费 元 0.398097 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 防水防尘灯（节能灯） 套 1.01 - - 18 18.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 60.82

5 管理费 - - 3.89

6 利润 - - 1.87

综合单价 66.58

-288-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:双面多信息复合标志灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:吊装，距地2.4米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.53

1.1 普工 工日 0.059 - - 87.1 5.14

1.2 一般技工 工日 0.106 - - 134 14.20

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.76 3.76

2 材料费 - - - - - 61.87

2.1 其他材料费 元 0.415413 - - 1 0.42

2.2 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 铜芯橡皮绝缘电线 m 0.509 - - 1.89 0.96

2.8 双面多信息复合标志灯 套 1.01 - - 38 38.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 90.4

5 管理费 - - 5.28

6 利润 - - 2.53

综合单价 98.21

-289-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:双面多信息复合标志灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:壁装，距地0.5米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 81.01

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 双面多信息复合标志灯 套 1.01 - - 58 58.58

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 105.8

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 112.79

-290-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:单向疏散指示灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:壁装，距地0.5米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 62.83

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 单向疏散指示灯 套 1.01 - - 40 40.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 87.62

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 94.61

-291-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:壁装应急照明灯（带不燃烧保护罩）
2.规格:5W （LED)集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:壁装，距地2.4米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 83.03

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 壁装应急照明灯 套 1.01 - - 60 60.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 107.82

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 114.81

-292-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:门楣上方0.2米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 62.83

2.1 其他材料费 元 0.396578 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 疏散出口标志灯 套 1.01 - - 40 40.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 87.62

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 94.61

-293-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002006 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:安全出口标志灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:门楣上方0.2米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 60.81

2.1 其他材料费 元 0.396578 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 安全出口标志灯 套 1.01 - - 38 38.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 85.6

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 92.59
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413002007 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:楼层灯
2.规格:1W （LED) 集中电源，应急时间不少于45min
3.类型:壁装，距地2.4米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.79

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.33 3.33

2 材料费 - - - - - 62.83

2.1 其他材料费 元 0.396578 - - 1 0.40

2.2 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.3 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.4 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 楼层灯 套 1.01 - - 40 40.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 87.62

5 管理费 - - 4.72

6 利润 - - 2.27

综合单价 94.61
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征
1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，距地1.4m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 13.6

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单联开关 只 1.02 - - 12 12.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 21.8

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 24.27
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征
1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，距地1.4m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 13.6

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 双联开关 只 1.02 - - 12 12.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 21.8

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 24.27
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征
1.名称:三联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，距地1.4m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 13.6

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 三联开关 只 1.02 - - 12 12.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 21.8

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 24.27

-298-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413013004 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:应急照明手动控制按钮
2.安装方式:距地1.5m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.24

1.1 普工 工日 0.021 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.042 - - 134 5.63

1.3 高级技工 工日 0.007 - - 201 1.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.38 1.38

2 材料费 - - - - - 17.45

2.1 其他材料费 元 0.038048 - - 1 0.04

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.955 - - 1.56 1.49

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 应急照明手动控制按钮 只 1.02 - - 15 15.30

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 27.69

5 管理费 - - 1.95

6 利润 - - 0.93

综合单价 30.57
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:安全型三孔挂机空调专用插座
2.规格:250V，16A
3.安装方式:暗装，梁下0.3m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.1

1.1 普工 工日 0.021 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.041 - - 134 5.49

1.3 高级技工 工日 0.007 - - 201 1.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 24.82

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 安全型三孔挂机空调专
用插座

套 1.02 - - 23 23.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 34.92

5 管理费 - - 1.95

6 利润 - - 0.93

综合单价 37.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:五孔防溅暗装插座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，距地1.4m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.1

1.1 普工 工日 0.021 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.041 - - 134 5.49

1.3 高级技工 工日 0.007 - - 201 1.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 20.74

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 五孔防溅暗装插座（安
全型）

套 1.02 - - 19 19.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 30.84

5 管理费 - - 1.95

6 利润 - - 0.93

综合单价 33.72
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014003 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:电热水器暗装插座（安全型）
2.规格:250V，16A
3.安装方式:暗装，距地2.4m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.1

1.1 普工 工日 0.021 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.041 - - 134 5.49

1.3 高级技工 工日 0.007 - - 201 1.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 24.82

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 电热水器暗装插座（安
全型）

套 1.02 - - 23 23.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 34.92

5 管理费 - - 1.95

6 利润 - - 0.93

综合单价 37.8

-302-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014004 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:床头暗装插座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，距地0.7m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 24.58

2.1 其他材料费 元 0.019796 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 床头暗装插座（安全型
）

套 1.02 - - 23 23.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 32.78

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 35.25
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014005 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:安全型五孔暗装插座
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，距地0.3m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 20.5

2.1 其他材料费 元 0.019796 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 安全型五孔暗装插座 套 1.02 - - 19 19.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 28.7

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 31.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014006 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征
1.名称:电视机暗装插座（安全型）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，距地1.0m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 20.5

2.1 其他材料费 元 0.019796 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 电视机暗装插座（安全
型）

套 1.02 - - 19 19.38

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 28.7

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 31.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

项目特征 1.名称:送配电系统调试
2.电压(kV):1KV以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 321.7

1.1 普工 工日 0.222 - - 87.1 19.34

1.2 一般技工 工日 0.925 - - 134 123.95

1.3 高级技工 工日 0.703 - - 201 141.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 37.11 37.11

2 材料费 - - - - - 2.33

2.1 其他材料费 元 0.045648 - - 1 0.05

2.2 自粘性橡胶带 卷 0.12 - - 15.5 1.86

2.3 铜芯橡皮绝缘电线 m 0.24 - - 1.76 0.42

3 施工机具使用费 - - - - - 45.07

3.1 手持式万用表 台班 1.682 - - 6.28 10.56

3.2 相位表 台班 0.789 - - 8.88 7.01

3.3 振荡器 台班 0.789 - - 16.51 13.03

3.4 电缆测试仪 台班 0.841 - - 15.53 13.06

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.41 1.41

4 1+2+3小计 - - - - - 369.1

5 管理费 - - 51.4

6 利润 - - 24.67

综合单价 445.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 124 页  共 142
 页

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.13

1.1 普工 工日 0.0292 - - 87.1 2.54

1.2 一般技工 工日 0.036 - - 134 4.82

1.3 高级技工 工日 0.0068 - - 201 1.37

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.4 1.40

2 材料费 - - - - - 3.5

2.1 其他材料费 元 0.028077 - - 1 0.03

2.2 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.3 木螺钉 10个 0.3333 - - 0.9 0.30

2.4 塑料胀管 个 3.2533 - - 0.15 0.49

2.5 冲击钻头 个 0.023 - - 3.9 0.09

2.6 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.7 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.8 难燃塑料管接头 个 0.2102 - - 0.69 0.15

2.9 难燃塑料管卡子 个 1.6817 - - 0.21 0.35

2.10 难燃塑料管伸缩接头 个 0.021 - - 1.2 0.03

2.11 难燃塑料管弯头 个 0.021 - - 1.2 0.03

2.12 难燃塑料管三通 个 0.032 - - 2.4 0.08

2.13 刚性阻燃管 m 1.06 - - 1.8 1.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 13.63

5 管理费 - - 2

6 利润 - - 0.96

综合单价 16.59
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:穿线管
2.材质:刚性阴燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.包含剔槽

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.6

1.1 普工 工日 0.0219 - - 87.1 1.91

1.2 一般技工 工日 0.027 - - 134 3.62

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.05 1.05

2 材料费 - - - - - 2.17

2.1 其他材料费 元 0.004613 - - 1 0.00

2.2 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.3 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 难燃塑料管接头 个 0.2583 - - 0.69 0.18

2.6 刚性阻燃管 m 1.06 - - 1.8 1.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.77

5 管理费 - - 1.5

6 利润 - - 0.72

综合单价 11.99

-308-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030412003003 项目名称 桥架 计量单位 m

项目特征

1.名称:强电金属桥架
2.规格:100*100
3.材质:钢制
4.包含桥架支架安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.34

1.1 普工 工日 0.038512 - - 87.1 3.35

1.2 一般技工 工日 0.068904 - - 134 9.23

1.3 高级技工 工日 0.017864 - - 201 3.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.16 2.16

2 材料费 - - - - - 29.05

2.1 其他材料费 元 0.020468 - - 1 0.02

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 汽油 kg 0.008 - - 8.55 0.07

2.4 砂轮片 片 0.001 - - 5 0.01

2.5 砂轮片 片 0.001 - - 14 0.01

2.6 酚醛防锈漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.7 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2252 - - 3.76 0.85

2.8 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.9 电缆桥架 m 1.01 - - 27.6 27.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0.73

3.1 载重汽车 台班 0.001 - - 524.22 0.52

3.2 半自动切割机 台班 0.001 - - 83.95 0.08

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 48.12

5 管理费 - - 3.03

6 利润 - - 1.45

综合单价 52.6

-309-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030413014007 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征 1.名称:集成电源插座
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.2

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.16 1.16

2 材料费 - - - - - 15.4

2.1 其他材料费 元 0.019797 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 集成电源插座 套 1.02 - - 14 14.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 23.6

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 26.07

-310-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030501005001 项目名称 插箱、机柜、台架 计量单位 台

项目特征
1.名称:弱电机柜FD
2.规格:600*600*600
3.安装方式:明装，距地1.0m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 306.39

1.1 安装工 工日 2 - - 134 268.00

1.2 其他人工费 元 1 - - 38.39 38.39

2 材料费 - - - - - 854.01

2.1 其他材料费 元 33.894 - - 1 33.89

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 2.04 - - 8.46 17.26

2.3 铜端子 个 2.04 - - 1.4 2.86

2.4 弱电机柜FD 个 1 - - 800 800.00

3 施工机具使用费 - - - - - 7.82

3.1 手动液压叉车 台班 0.5 - - 12.4 6.20

3.2 钳型接地电阻测试仪 台班 0.01 - - 12.04 0.12

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.5 1.50

4 1+2+3小计 - - - - - 1168.22

5 管理费 - - 55.57

6 利润 - - 26.67

综合单价 1250.46

-311-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030501011001 项目名称 保护器 计量单位 台

项目特征 1.名称:浪涌保护器SPD
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 37.05

1.1 安装工 工日 0.242 - - 134 32.43

1.2 其他人工费 元 1 - - 4.62 4.62

2 材料费 - - - - - 61.01

2.1 其他材料费 元 7.56 - - 1 7.56

2.2 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.51 - - 3.76 1.92

2.3 铜芯塑料绝缘软电线 m 1.02 - - 1.5 1.53

2.4 浪涌保护器SPD 套 1 - - 50 50.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.29

3.1 工业用真有效值万用表 台班 0.02 - - 5.54 0.11

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 98.35

5 管理费 - - 6.67

6 利润 - - 3.2

综合单价 108.22

-312-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030501013001 项目名称 收发器 计量单位 台

项目特征 1.名称:光纤收发器
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 229.79

1.1 安装工 工日 1.5 - - 134 201.00

1.2 其他人工费 元 1 - - 28.79 28.79

2 材料费 - - - - - 904.37

2.1 其他材料费 元 4.365 - - 1 4.37

2.2 光纤收发器 台 1 - - 900 900.00

3 施工机具使用费 - - - - - 1.41

3.1 工业用真有效值万用表 台班 0.05 - - 5.54 0.28

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.13 1.13

4 1+2+3小计 - - - - - 1135.57

5 管理费 - - 41.68

6 利润 - - 20

综合单价 1197.25

-313-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台

项目特征 1.名称:12口千兆交换机
2.安装方工：弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 459.58

1.1 安装工 工日 3 - - 134 402.00

1.2 其他人工费 元 1 - - 57.58 57.58

2 材料费 - - - - - 416

2.1 其他材料费 元 7.88 - - 1 7.88

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 2.04 - - 3.58 7.30

2.3 铜端子 个 2.04 - - 0.4 0.82

2.4 12口千兆交换机 台 1 - - 400 400.00

3 施工机具使用费 - - - - - 11.38

3.1 笔记本电脑 台班 1 - - 9.12 9.12

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.26 2.26

4 1+2+3小计 - - - - - 886.96

5 管理费 - - 83.35

6 利润 - - 40.01

综合单价 1010.32

-314-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030501015002 项目名称 交换机 计量单位 台

项目特征 1.名称:48口千兆交换机
2.安装方工：弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 459.58

1.1 安装工 工日 3 - - 134 402.00

1.2 其他人工费 元 1 - - 57.58 57.58

2 材料费 - - - - - 696

2.1 其他材料费 元 7.88 - - 1 7.88

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 2.04 - - 3.58 7.30

2.3 铜端子 个 2.04 - - 0.4 0.82

2.4 48口千兆交换机 台 1 - - 680 680.00

3 施工机具使用费 - - - - - 11.38

3.1 笔记本电脑 台班 1 - - 9.12 9.12

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.26 2.26

4 1+2+3小计 - - - - - 1166.96

5 管理费 - - 83.35

6 利润 - - 40.01

综合单价 1290.32
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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 页

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

项目特征 1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.96

1.1 安装工 工日 0.013 - - 134 1.74

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.22 0.22

2 材料费 - - - - - 2.04

2.1 其他材料费 元 0.04 - - 1 0.04

2.2 UTP6 m 1.05 - - 1.9 2.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.04

3.1 工业用真有效值万用表 台班 0.001 - - 5.54 0.01

3.2 对讲机(一对) 台班 0.005 - - 4.14 0.02

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.04

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.45

-316-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030502003002 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

项目特征 1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.96

1.1 安装工 工日 0.013 - - 134 1.74

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.22 0.22

2 材料费 - - - - - 1.2

2.1 其他材料费 元 0.04 - - 1 0.04

2.2 双绞线缆 m 1.05 - - 1.1 1.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0.04

3.1 工业用真有效值万用表 台班 0.001 - - 5.54 0.01

3.2 对讲机(一对) 台班 0.005 - - 4.14 0.02

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 3.2

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 3.61

-317-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030502008001 项目名称 配线架 计量单位 架

项目特征 1.名称:48口配线架
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 554.21

1.1 安装工 工日 3.6 - - 134 482.40

1.2 其他人工费 元 1 - - 71.81 71.81

2 材料费 - - - - - 626.66

2.1 其他材料费 元 26.664 - - 1 26.66

2.2 48口配线架 架 1 - - 600 600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1180.87

5 管理费 - - 100.02

6 利润 - - 48.01

综合单价 1328.9

-318-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030502008002 项目名称 配线架 计量单位 架

项目特征 1.名称:12口配线架
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 123.16

1.1 安装工 工日 0.8 - - 134 107.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 15.96 15.96

2 材料费 - - - - - 313.32

2.1 其他材料费 元 13.322 - - 1 13.32

2.2 12口配线架 架 1 - - 300 300.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 436.48

5 管理费 - - 22.23

6 利润 - - 10.67

综合单价 469.38

-319-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030502008003 项目名称 配线架 计量单位 架

项目特征 1.名称:ODF光纤配线架
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 277.1

1.1 安装工 工日 1.8 - - 134 241.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 35.9 35.90

2 材料费 - - - - - 500

2.1 其他材料费 元 19.998 - - 1 20.00

2.2 ODF光纤配线架 架 1 - - 480 480.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 777.1

5 管理费 - - 50.01

6 利润 - - 24

综合单价 851.11

-320-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030502008004 项目名称 配线架 计量单位 架

项目特征 1.名称:集线器
2.安装方式:弱电箱内安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 554.21

1.1 安装工 工日 3.6 - - 134 482.40

1.2 其他人工费 元 1 - - 71.81 71.81

2 材料费 - - - - - 626.66

2.1 其他材料费 元 26.664 - - 1 26.66

2.2 集线器 架 1 - - 600 600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1180.87

5 管理费 - - 100.02

6 利润 - - 48.01

综合单价 1328.9

-321-



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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 页

项目编码 030502010001 项目名称 信息、网络插座 计量单位 个

项目特征 1.名称:无线网络面板
2.安装方式:距地1.0m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.24

1.1 安装工 工日 0.06 - - 134 8.04

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.2 1.20

2 材料费 - - - - - 7.27

2.1 其他材料费 元 0.195 - - 1 0.20

2.2 无线网络面板 个 1.01 - - 7 7.07

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 16.51

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 18.98
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 140 页  共 142
 页

项目编码 030503003001 项目名称 监控汇聚箱 计量单位 台

项目特征
1.名称:监控汇聚箱JK
2.规格:500*600*180
3.安装方式:明装，距地1.0m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 168.04

1.1 普工 工日 0.281 - - 87.1 24.48

1.2 一般技工 工日 0.595 - - 134 79.73

1.3 高级技工 工日 0.205 - - 201 41.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.63 22.63

2 材料费 - - - - - 3263.64

2.1 其他材料费 元 0.232614 - - 1 0.23

2.2 棉纱 kg 0.03 - - 12 0.36

2.3 异型塑料管 m 5 - - 1.09 5.45

2.4 镀锌扁钢 kg 1 - - 4.66 4.66

2.5 低碳钢焊条 kg 0.1 - - 5.2 0.52

2.6 酚醛磁漆 kg 0.01 - - 13 0.13

2.7 酚醛调和漆 kg 0.03 - - 13 0.39

2.8 塑料软管 m 0.5 - - 0.12 0.06

2.9 胶木线夹 个 8 - - 0.16 1.28

2.10 钢垫板 kg 0.1 - - 5.5 0.55

2.11 监控汇聚箱JK 台 1 - - 3250 3250.00

3 施工机具使用费 - - - - - 61.92

3.1 交流弧焊机 台班 0.047 - - 57.02 2.68

3.2 汽车式起重机 台班 0.047 - - 691.24 32.49

3.3 载重汽车 台班 0.047 - - 398.64 18.74

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 8.02 8.02

4 1+2+3小计 - - - - - 3493.6

5 管理费 - - 33.9

6 利润 - - 16.27

综合单价 3543.77
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目
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项目编码 030506020001 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统

项目特征 1.调试类别:安全防范系统调试

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2677.35

1.1 调试工 工日 12 - - 201 2412.00

1.2 其他人工费 元 1 - - 265.35 265.35

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 14.56

3.1 工业用真有效值万用表 台班 1 - - 5.54 5.54

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 9.02 9.02

4 1+2+3小计 - - - - - 2691.91

5 管理费 - - 333.38

6 利润 - - 160.02

综合单价 3185.31
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营
移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目

第 142 页  共 142
 页

项目编码 040205019001 项目名称 监控摄像机 计量单位 台

项目特征
1.类型:筒型摄像机
2.规格、型号:红外，300万像素
3.支架形式:吊装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 214.48

1.1 安装工 工日 1.4 - - 134 187.60

1.2 其他人工费 元 1 - - 26.88 26.88

2 材料费 - - - - - 1164.53

2.1 其他材料费 元 4.53 - - 1 4.53

2.2 筒型摄像机 台 1 - - 1160 1160.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.53

3.1 工业用真有效值万用表 台班 0.05 - - 5.54 0.28

3.2 彩色监视器 台班 0.5 - - 4.39 2.20

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.06 1.06

4 1+2+3小计 - - - - - 1382.54

5 管理费 - - 38.89

6 利润 - - 18.67

综合单价 1440.1
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材料暂估单价及调整表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目安装工
程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 03B002
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

3694.03详见明细表E.3.2

2 031401001001 脚手架 4141.76详见明细表E.3.2

3 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

5541.04详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

2216.9详见明细表E.3.2

5 031401020001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容

1108.45详见明细表E.3.2

6 031401021001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排降雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率降低等内容

1108.45详见明细表E.3.2

本页小计 17810.63 --

合    计 17810.63 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公
寓楼项目安装工程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓
楼项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 03B002
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

9235.07 40 3694.03 - - - - -

2 031401001001 脚手架 4141.76 1412.66 2175.99 0 373.68 179.43

3 031401009001 安全生产 9235.07 60 5541.04 - - - - -

4 031401013001 二次搬运 4433.79 50 2216.9 - - - - -

5 031401020001 夜间施工增加 4433.79 25 1108.45 - - - - -

6 031401021001 冬雨季施工 4433.79 25 1108.45 - - - - -

合    计 17810.63 1412.66 2175.99 373.68 179.43 -
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目安装工
程

标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村
原学校楼改造公寓楼项目安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓
楼项目安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移
民村原学校楼改造公寓楼项目安装工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校
楼改造公寓楼项目安装工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改
造公寓楼项目安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 577531.91 9 51977.87

合    计 51977.87
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发包人提供材料一览表

工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原学校楼改造公寓楼项目安
装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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计    合

本页小计

（元）PΔ
价差调整金额

（元）CΔ
价差

（元）Cᵢ
价格信息

）%（r
风险幅度系数

（元）
投标报价

（元）Cₒ
基准价数量单位名称、规格、型号序号

依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。”数量        2 “

幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；          

单位、基准价、风险 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、1 注：    

页 1 共  页 1 第学校楼改造公寓楼项目
标段：长葛市和尚桥镇新张营移民村原

学校楼改造公寓楼项目安装工程
工程名称：长葛市和尚桥镇新张营移民村原

)适用于价格信息调差法(

承包人提供可调价主要材料表一
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