

开标记录表

标段编号:2026ZBDL097号
标段名称:新乡市平原示范区管委会财政局投资评审服务机构框架协议采购项目

序号	投标单位名称	密封情况	报价	完成期限	备注
1	中盈永诚咨询集团有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.6% 工程结算核减费用报价为核减金额的 2.6%	自框架协议签订之日起2年	
2	中和中基工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.5%；工程结算核减费用报价核减金额的2.5%；	自框架协议签订之日起2年	
3	智远工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.40%工程结算核减费用报价为核减金额的 2.00%	自框架协议签订之日起2年	
4	河南泉境工程管理咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.95% ； 工程结算核减费用报价为核减金额的1.6%	从框架协议签订之日起 2 年	
5	清鸿工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.10%；工程结算核减费用报价为核减金额的 1.50%	从框架协议签订之日起 2 年；同框架协议期限	
6	河南精准工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.5%，工程结算核减费用报价为核减金额的2%	从框架协议签订之日起2年	
7	新乡市创意工场工程管理服务有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.2%、工程结算核减费用报价为核减金额的 1.75%	从框架协议签订之日起2年	
8	河南融晟管理咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.44%，工程结算核减费用报价为核减金额的2.4%。	从框架协议签订之日起 2 年	

9	中鹏工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1%（千分之一）；工程结算核减费用报价为核减金额的 2%（百分之二）	从框架协议签订之日起 2 年	
10	信人建设管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1%，工程结算核减费用报价为核减金额的2 %	从框架协议签订之日起 2 年	
11	润恒工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.81%；工程结算核减费用报价为核减金额的1.35%	从框架协议签订之日起2年	
12	河南省博古工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.60%，工程结算核减费用报价为核减金额的2.50%	从框架协议签订之日起 2 年	
13	河南大陆工程管理咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的：1.20%，工程结算核减费用报价为核减金额的：2.00%	从框架协议签订之日起2年	
14	郑州浩然工程管理咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.81% 工程结算核减费用报价为核减金额的1.35%	自框架协议签订之日起2年	
15	圣基工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.00%，工程结算核减费用报价为核减金额的1.99%	自框架协议签订之日起2年	
16	诚辉工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.30% 工程结算核减费用报价为核减金额的 1.00%	从框架协议签订之日起 2 年	
17	河南伟业工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.90%，工程结算核减费用报价为核减金额的1.50%	自框架协议签订之日起2年	
18	河南建院工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.20%，工程结算核减费用报价为核减金额的2.00%	自框架协议签订之日起2年（同框架协议期限）	

19	河南和信工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.26%；工程结算核减费用报价为核减金额的 2.10%	从框架协议签订之日起 2 年	
20	河南洪天工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.00%。工程结算核减费用报价为核减金额的1.50%	自框架协议签订之日起2年；同框架协议期限	
21	凌辉建设工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.28%。工程结算核减费用报价为核减金额的2.28%	自框架协议签订之日起2年	
22	新乡高发金算工程咨询有限公司	良好	预算审核预算审核报价为送审金额的1.62%，工程结算核减费用报价为核减金额的 2.70%	自框架协议签订之日起2年	
23	河南巨中元工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.08% ，工程结算核减费用报价为核减金额的 1.68%	自框架协议签订之日起2年	
24	河南省光大建设管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.20%工程结算核减费用报价为核减金额的 2.00%	自框架协议签订之日起2年	
25	卓恒工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.97%。工程结算核减费用报价为核减金额的 1.7%	从框架协议签订之日起 2 年	
26	河南嘉泰工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1%。工程结算核减费用报价为核减金额的2.5%	自框架协议签订之日起2年	
27	河南昱通工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.90 %；工程结算核减费用报价为核减金额的 1.35 %	从框架协议签订之日起 2 年	

28	华夏城投项目管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.85%(千分之零点捌伍) 工程结算核减费用报价为核减金额的 1.40%(百分之壹点肆零)	自框架协议签订之日起2年	
29	中伟诚工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.9% 工程结算核减费用报价为核减金额的 2.50%	自框架协议签订之日起2年	
30	汇龙工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.00% 工程结算核减费用报价为核减金额的 2.00%	自框架协议签订之日起2年	
31	鸿图造价咨询有限责任公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.20% , 工程结算核减费用报价为核减金额的 2.00%。	自框架协议签订之日起2年	
32	意成工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1%, 工程结算核减费用报价为核减金额的1.5%	自框架协议签订之日起2年	
33	河南省亿达工程管理咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.918% , 工程结算核减费用报价为核减金额的 1.53%	自框架协议签订之日起2年	
34	河南领秀工程造价咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.90% 工程结算核减费用报价为核减金额的1.90%	同框架协议期限（从框架协议签订之日起2 年）	
35	河南晖泽工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1.26% , 工程结算核减费用报价为核减金额的 2.1%	从框架协议签订之日起 2 年	
36	中韵天隆工程集团有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 0.81%; 工程结算核减费用报价为核减金额的 1.35%	合同履行期限: 同框架协议期限; 框架协议期限: 自框架协议签订之日起2年	

37	河南海纳建设管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的 1% 工程结算核减费用报价为核减金额的 2%	从框架协议签订之日起2年	
38	河南新衡达工程管理有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.35%;工程结算核减费用报价为核减金额的 2.25%	同框架协议期限: 自框架协议签订之日起 2 年	
39	河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.50% ; 工程结算核减费用报价为核减金额的2.00%	自框架协议签订之日起2年	
40	福建恒信工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的0.82%; 工程结算核减费用报价为核减金额的1.90%	从框架协议签订之日起2年	
41	河南中立信工程管理有限公司	良好	预算送审的1.7%结算核减金额的2.8%	自框架协议签订之日起 2 年	
42	仁信工程咨询有限公司	良好	预算审核报价为送审金额的1.2% 工程结算核减费用报价为核减金额的2%	从框架协议签订之日起2年	

开标时间: 2026-07-29 09:00:00