

# 评标报告

## 一、项目概况

标段名称:新县农业农村局2025年度新县郭家河乡、陡山河乡、陈店乡1.36万亩高标准农田改造提升建设项目一有机肥项目B包土壤调理剂、施工临时工程等

标段编号:新财磋商采购-2026-39-2

采购人:新县农业农村局

代理机构:新县宏泰工程服务有限责任公司

## 二、开标情况

本项目开标会于2026年06月22日 09:00在新县不见面开标1厅召开

截止到2026年06月22日 09:00 本标段(包)共收到7家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	交货期	质量要求	质保期	磋商有效期	开标备注
1	三门峡朝阳生物科技股份有限公司	511289.99	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	
2	河南省陆叶农业科技有限公司	525061.10	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	
3	郑州福尔特农业科技有限公司	510069.73	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	
4	河南沐野无人机农业服务有限公司	525061.10	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	

5	河南意达丰农业科技有限公司	512510.25	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收	验收合格之日起1年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）	60日历天（响应文件截止之日起）	
6	济源市超群农业科技发展有限公司	507629.2	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收	验收合格之日起1年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）	60日历天（响应文件截止之日起）	
7	辽宁容达科技有限公司	508849.46	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收。	验收合格之日起1年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）	60日历天（响应文件截止之日起）	

### 三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王莹莹，成员为吴桂荣、时素娥。

### 四、 评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
1	河南意达丰农业科技有限公司	未提供生产厂家土壤调理剂登记证书

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	济源市超群农业科技发展有限公司	90.87	1
2	三门峡朝阳生物科技股份有限公司	87.67	2

3	辽宁容达科技有限公司	83.30	3
4	河南省陆叶农业科技有限公司	74.92	4
5	河南沐野无人机农业服务有限公司	68.43	5
6	郑州福尔特农业科技有限公司	68.39	6

## 五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	济源市超群农业科技发展有限公司	507629.20	507629.20
第二中标候选人	三门峡朝阳生物科技股份有限公司	480000.00	480000.00
第三中标候选人	辽宁容达科技有限公司	508849.46	508849.46

评标委员会负责人（组长）：

王莹莹

评标委员会成员：

吴桂荣 时素娥

2026年06月22日