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评 标 报 告

项 目 名 称：伊川县交通事业发展中心 2026 年伊川县农村公路提升改造工程设计

费项目

项 目 编 号：洛直工服招标(2026)0019 号

标 段 名 称：伊川县交通事业发展中心 2026 年伊川县农村公路提升改造工程设计

费项目

标 段 编 号：洛直工服招标(2026)0019 号-1

招 标 人：伊川县交通事业发展中心

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

评 标 日 期：2026 年 08 月 03 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 伊川县交通事业发展中心 2026 年伊川县农村公路提升改造工程设计费项目

2、项目编号：洛直工服招标(2026)0019号

3、标段名称：伊川县交通事业发展中心 2026年伊川县农村公路提升改造工程设计费项目

4、标段编号：洛直工服招标(2026)0019号-1

5、招标人：伊川县交通事业发展中心

6、招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

7、招标公告发布日期：

8、公告发布媒体：

9、招标方式：公开招标

10、开标日期：2026年 08月 03日 09:35

11、开标地点：开标六室

12、评标日期：2026年 08月 03日

13、评标地点：洛阳中心-远程评标 4室

二、开标情况：

第一信封开标记录表

序

号
投标单位名称

设计服务期

限
质量要求 安全目标

设计负责人姓名及

证书编号
备注

保证金

缴纳情

况

1
郑州华路兴公路科

技有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

郭小荣

B201909130100020
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目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

2
河南中平交科研究

设计院有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定。

安全生产零

事故。

薛朝辉、

A202409010400332



4

概预算文

件）。

3
河南豫西路桥勘察

设计有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）。

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定。

安全生产零

事故

张彦伟

B202009131000206

4
河南中原公路勘察

设计有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

吉世鹏

A202309010900435
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设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

5
南阳通途公路勘察

设计有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

包洵

A202109011300226
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件）

6
许昌华杰公路勘察

设计有限责任公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

赵亚萍、

B202009131100177

7
爱建信达工程咨询

有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故
徐凌 AD242300025
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按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

8
河南广卓规划设计

有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

安玉喜

B05140900051
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9
宁夏公路勘察设计

院有限责任公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

司维，证书编号：

20109134

10
驻马店市华中公路

设计有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定。

安全生产零

事故

王昊、

B202309131700376
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项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）。

11
洛阳市公路规划勘

察设计院有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

王磊

B03150900094
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12
洛阳城市建设勘察

设计院有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）。

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

高放

B202309070301123

13

重庆交通大学工程

设计研究院有限公

司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定。

安全生产零

事故。

苏红敏

202416443626

AD245000189
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项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）。

14

郑州市交通规划勘

察设计研究院有限

公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

姚玲玲、

A01160900003
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15
河南海威路桥工程

咨询有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

高方方、

B01160900086

16
首辅工程设计有限

公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止(自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果:项

目按两阶段

设计进行:

按时完成本

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故
许强强、1031188
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项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件)。

17
新乡市公路勘察设

计院有限责任公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）。

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定。

安全生产零

事故。

尚光辉、

B05180900142
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18
中远交科设计咨询

有限公司

自签订合同

之日起至项

目竣工验收

止（自签订

合同之日起

30日历天内

完成全部设

计成果；项

目按两阶段

设计进行：

按时完成本

项目初步设

计、施工图

设计编制工

作，并向招

标人提交初

步设计文

件、施工图

设计文件及

概预算文

件）

符合现行国

家、行业规

范、标准、

规程规定

安全生产零

事故

兰涛，证书编号：

00028732

第二信封开标记录表

序

号
投标单位名称 投标报价(元) 备注

保证金

缴纳情

况

1
郑州华路兴公路科

技有限公司
1574500.00

2
河南中平交科研究

设计院有限公司
1586000.00
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3
河南豫西路桥勘察

设计有限公司
1590000.00

4
河南中原公路勘察

设计有限公司
1577100

5
南阳通途公路勘察

设计有限公司
1583100.00

6
许昌华杰公路勘察

设计有限责任公司
1591500.00

7
宁夏公路勘察设计

院有限责任公司
1525000.00

8
驻马店市华中公路

设计有限公司
1568000.00

9
洛阳市公路规划勘

察设计院有限公司
1354135.00

10
洛阳城市建设勘察

设计院有限公司
1577100

11

重庆交通大学工程

设计研究院有限公

司

1481000.00

12

郑州市交通规划勘

察设计研究院有限

公司

1561311.00

13
河南海威路桥工程

咨询有限公司
1580000.00

14
首辅工程设计有限

公司
967300

15
新乡市公路勘察设

计院有限责任公司
1570000.00

16 中远交科设计咨询 1536100
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有限公司

三、评标委员会情况

评标委员会成员：薛燕燕、苏新建、许改平、卢雪琴、焦同庆

评标委员会组长：卢雪琴

四、评标方法：洛阳通用双信封评标办法

五、形式与响应性评审情况

1、第一信封形式评审与响应性评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

洛阳城市

建设勘察

设计院有

限公司

洛阳市公

路规划勘

察设计院

有限公司

重庆交通

大学工程

设计研究

院有限公

司

河南广卓

规划设计

有限公司

宁夏公路

勘察设计

院有限责

任公司

郑州华路

兴公路科

技有限公

司

河南豫西

路桥勘察

设计有限

公司

1

（8）投

标文件

载明的

招标项

目服务

期限未

超过招

标文件

规定的

时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

（7）投

标文件

中未出

现有关

投标报

价的内

容。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 （4）投 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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标人法

定代表

人授权

委托代

理人签

署投标

文件的，

须提交

授权委

托书，且

授权人

和被授

权人均

在授权

委托

4

（2）投

标文件

上法定

代表人

或其委

托代理

人的电

子签章、

投标人

的企业

电子签

章齐全，

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
（1）投

标文件
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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按照招

标文件

规定的

格式、内

容填写，

字迹清

晰可辨：

6

（6）同

一投标

人未提

交两个

以上不

同的投

标文件，

但招标

文件要

求提交

备选投

标的除

外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7

（5）投

标人法

定代表

人亲自

签署投

标文件

的，提供

了法定

代表人

身份证

明，且法

定代表

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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人在法

定代表

人身份

证明

8

（10）权

利义务

符合招

标文件

规定：

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9

（3）投

标人按

照招标

文件的

规定提

供了投

标保证

金企业

信用承

诺函。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10

（9）投

标文件

对招标

文件的

实质性

要求和

条件作

出响应。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

爱建信达

工程咨询

河南海威

路桥工程

驻马店市

华中公路

许昌华杰

公路勘察

郑州市交

通规划勘

河南中原

公路勘察

河南中平

交科研究
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有限公司 咨询有限

公司

设计有限

公司

设计有限

责任公司

察设计研

究院有限

公司

设计有限

公司

设计院有

限公司

1

（8）投

标文件

载明的

招标项

目服务

期限未

超过招

标文件

规定的

时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

（7）投

标文件

中未出

现有关

投标报

价的内

容。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

（4）投

标人法

定代表

人授权

委托代

理人签

署投标

文件的，

须提交

授权委

托书，且

授权人

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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和被授

权人均

在授权

委托

4

（2）投

标文件

上法定

代表人

或其委

托代理

人的电

子签章、

投标人

的企业

电子签

章齐全，

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5

（1）投

标文件

按照招

标文件

规定的

格式、内

容填写，

字迹清

晰可辨：

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6

（6）同

一投标

人未提

交两个

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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以上不

同的投

标文件，

但招标

文件要

求提交

备选投

标的除

外。

7

（5）投

标人法

定代表

人亲自

签署投

标文件

的，提供

了法定

代表人

身份证

明，且法

定代表

人在法

定代表

人身份

证明

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8

（10）权

利义务

符合招

标文件

规定：

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9
（3）投

标人按
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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照招标

文件的

规定提

供了投

标保证

金企业

信用承

诺函。

10

（9）投

标文件

对招标

文件的

实质性

要求和

条件作

出响应。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

南阳通途公路勘察

设计有限公司

中远交科设计咨询

有限公司

新乡市公路勘察设

计院有限责任公司

首辅工程设计有限

公司

1

（8）投标文

件载明的招

标项目服务

期限未超过

招标文件规

定的时限。

通过 通过 通过 通过

2

（7）投标文

件中未出现

有关投标报

价的内容。

通过 通过 通过 通过

3 （4）投标人 通过 通过 通过 通过



24

法定代表人

授权委托代

理人签署投

标文件的，须

提交授权委

托书，且授权

人和被授权

人均在授权

委托

4

（2）投标文

件上法定代

表人或其委

托代理人的

电子签章、投

标人的企业

电子签章齐

全，符合招标

文件规定。

通过 通过 通过 通过

5

（1）投标文

件按照招标

文件规定的

格式、内容填

写，字迹清晰

可辨：

通过 通过 通过 通过

6

（6）同一投

标人未提交

两个以上不

同的投标文

件，但招标文

件要求提交

备选投标的

除外。

通过 通过 通过 通过
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7

（5）投标人

法定代表人

亲自签署投

标文件的，提

供了法定代

表人身份证

明，且法定代

表人在法定

代表人身份

证明

通过 通过 通过 通过

8

（10）权利义

务符合招标

文件规定：

通过 通过 通过 通过

9

（3）投标人

按照招标文

件的规定提

供了投标保

证金企业信

用承诺函。

通过 通过 通过 通过

10

（9）投标文

件对招标文

件的实质性

要求和条件

作出响应。

通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过第一信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、第一信封资格评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

许昌华杰 重庆交通大学工 河南海威 郑州华路 河南中原 郑州市交 南阳通
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公路勘察

设计有限

责任公司

程设计研究院有

限公司

路桥工程

咨询有限

公司

兴公路科

技有限公

司

公路勘察

设计有限

公司

通规划勘

察设计研

究院有限

公司

途公路

勘察设

计有限

公司

1

（6）投

标人的

其他要

求符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

（7）投

标人不

存在第

二章“投

标人须

知”第

1.4.3项

或第

1.4.4项

规定的

任何一

种情形。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

（3）投

标人的

类似项

目业绩

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4

（1）投

标人具

备有效

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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的营业

执照、设

计资质

证书。

5

（4）投

标人的

信誉符

合招标

文件规

定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6

（2）投

标人的

资质等

级符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7

（8）投

标人符

合第二

章“投标

人须知”

第 1.4.5

项规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8

（5）投

标人的

项目负

责人资

格符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

爱建信达

工程咨询

有限公司

宁夏公路

勘察设计

院有限责

任公司

洛阳市公

路规划勘

察设计院

有限公司

河南广卓

规划设计

有限公司

驻马店市

华中公路

设计有限

公司

新乡市公

路勘察设

计院有限

责任公司

中远交科

设计咨询

有限公司

1

（6）投

标人的

其他要

求符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

（7）投

标人不

存在第

二章“投

标人须

知”第

1.4.3项

或第

1.4.4项

规定的

任何一

种情形。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

（3）投

标人的

类似项

目业绩

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
（1）投

标人具
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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备有效

的营业

执照、设

计资质

证书。

5

（4）投

标人的

信誉符

合招标

文件规

定。

不通过 通过 通过 不通过 通过 通过 通过

6

（2）投

标人的

资质等

级符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7

（8）投

标人符

合第二

章“投标

人须知”

第 1.4.5

项规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8

（5）投

标人的

项目负

责人资

格符合

招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 不通过 通过 通过 不通过 通过 通过 通过
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南中平交科研究

设计院有限公司

洛阳城市建设勘察

设计院有限公司

首辅工程设计有限

公司

河南豫西路桥勘察

设计有限公司

1

（6）投标人

的其他要求

符合招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过

2

（7）投标人

不存在第二

章“投标人须

知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项

规定的任何

一种情形。

通过 通过 通过 通过

3

（3）投标人

的类似项目

业绩符合招

标文件规定。

通过 通过 通过 通过

4

（1）投标人

具备有效的

营业执照、设

计资质证书。

通过 通过 通过 通过

5

（4）投标人

的信誉符合

招标文件规

定。

通过 通过 通过 通过

6

（2）投标人

的资质等级

符合招标文

件规定。

通过 通过 通过 通过

7 （8）投标人 通过 通过 通过 通过
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符合第二章

“投标人须

知”第 1.4.5项

规定。

8

（5）投标人

的项目负责

人资格符合

招标文件规

定。

通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过第一信封资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

1 爱建信达工程咨询有限公司
根据招标文件附录三要求，该投标人的信誉相关截图不符合招

标文件规定。

2 河南广卓规划设计有限公司
根据招标文件附录三要求，该投标人的信誉相关截图不符合招

标文件规定。

3、第二信封形式评审与响应性评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南中平交科研究设计院有

限公司

洛阳市公

路规划勘

察设计院

有限公司

重庆交通

大学工程

设计研究

院有限公

司

首辅工程

设计有限

公司

南阳通途

公路勘察

设计有限

公司

洛阳

城市

建设

勘察

设计

院有

限公

司

驻

马

店

市

华

中

公

路

设

计

有

限
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公

司

1

（4）投

标报价

的大写

金额能

够确定

具体数

值。

通过 通过 通过 通过 通过 通过
通

过

2

（5）同

一投标

人未提

交两个

以上不

同的投

标报价，

但招标

文件要

求提交

备选投

标的除

外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过
通

过

3

（3）投

标报价

未超过

招标文

件设定

的最高

投标限

价（如

有）。

通过 通过 通过 通过 通过 通过
通

过

4 （1）投 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通
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标文件

按照招

标文件

规定的

格式、内

容填写，

字迹清

晰可辨，

内容齐

全完整：

过

5

（2）投

标文件

上法定

代表人

或其委

托代理

人的电

子签章、

投标人

的企业

电子签

章齐全，

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过
通

过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过
通

过

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

郑州华路

兴公路科

技有限公

河南豫西

路桥勘察

设计有限

许昌华杰

公路勘察

设计有限

宁夏公路

勘察设计

院有限责

中远交科

设计咨询

有限公司

河南中原

公路勘察

设计有限

郑州市交

通规划勘

察设计研
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司 公司 责任公司 任公司 公司 究院有限

公司

1

（4）投

标报价

的大写

金额能

够确定

具体数

值。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

（5）同

一投标

人未提

交两个

以上不

同的投

标报价，

但招标

文件要

求提交

备选投

标的除

外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

（3）投

标报价

未超过

招标文

件设定

的最高

投标限

价（如

有）。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 （1）投 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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标文件

按照招

标文件

规定的

格式、内

容填写，

字迹清

晰可辨，

内容齐

全完整：

5

（2）投

标文件

上法定

代表人

或其委

托代理

人的电

子签章、

投标人

的企业

电子签

章齐全，

符合招

标文件

规定。

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

新乡市公路勘察设计院有限责任公司 河南海威路桥工程咨询有限公司

1

（4）投标报

价的大写金

额能够确定

通过 通过
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具体数值。

2

（5）同一投

标人未提交

两个以上不

同的投标报

价，但招标文

件要求提交

备选投标的

除外。

通过 通过

3

（3）投标报

价未超过招

标文件设定

的最高投标

限价（如有）。

通过 通过

4

（1）投标文

件按照招标

文件规定的

格式、内容填

写，字迹清晰

可辨，内容齐

全完整：

通过 通过

5

（2）投标文

件上法定代

表人或其委

托代理人的

电子签章、投

标人的企业

电子签章齐

全，符合招标

文件规定。

通过 通过

汇总 通过 通过
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未通过第二信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称 评审价格

技术标评

审

主要人员

评审

其他因素

评审

经济标评

审
总分

1
河南中平交科研究设

计院有限公司
1586000.00 40.86 23.00 20.80 9.75 94.41

2
郑州市交通规划勘察

设计研究院有限公司
1561311.00 39.50 23.00 21.24 9.91 93.65

3
重庆交通大学工程设

计研究院有限公司
1481000.00 38.40 23.00 21.16 9.79 92.35

4
河南海威路桥工程咨

询有限公司
1580000.00 39.14 23.00 19.64 9.79 91.57

5
郑州华路兴公路科技

有限公司
1574500.00 40.24 20.00 20.68 9.83 90.75

6
河南中原公路勘察设

计有限公司
1577100.00 36.88 23.00 20.48 9.81 90.17

7
南阳通途公路勘察设

计有限公司
1583100.00 37.02 23.00 20.24 9.77 90.03

8
新乡市公路勘察设计

院有限责任公司
1570000.00 39.20 20.00 20.38 9.85 89.43

9
宁夏公路勘察设计院

有限责任公司
1525000.00 34.66 23.00 20.06 9.93 87.65

10
河南豫西路桥勘察设

计有限公司
1590000.00 36.66 20.00 20.90 9.73 87.29

11
洛阳市公路规划勘察

设计院有限公司
1354135.00 37.40 20.00 20.28 9.38 87.06

12
中远交科设计咨询有

限公司
1536100.00 33.68 23.00 19.46 9.96 86.10
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13
驻马店市华中公路设

计有限公司
1568000.00 34.36 20.00 20.60 9.87 84.83

14
首辅工程设计有限公

司
967300.00 33.54 23.00 15.02 8.13 79.69

15
许昌华杰公路勘察设

计有限责任公司
1591500.00 35.88 10.00 20.66 9.72 76.26

16
洛阳城市建设勘察设

计院有限公司
1577100.00 34.18 13.00 19.24 9.81 76.23

七、其他评审得分情况：无

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评审结果：1.宁夏公路勘察设计院有限责任公司 8735；2.郑州华路兴公路科技有限公司 8150；3.

重庆交通大学工程设计研究院有限公司 7973；4.新乡市公路勘察设计院有限责任公司 7852；5.南阳通途

公路勘察设计有限公司 5086；6.河南中平交科研究设计院有限公司 3794；7.河南中原公路勘察设计有限

公司 3669；8.河南豫西路桥勘察设计有限公司 3566；9.河南海威路桥工程咨询有限公司 3564；10.郑州市

交通规划勘察设计研究院有限公司 0511。

十、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、

质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

宁夏公路勘察设计院有限责任公司人员配备较高，报价较为合理，技术和其他因素较为薄弱；郑州华

路兴公路科技有限公司技术力量较强，报价较为合理，人员和其他因素较为薄弱；重庆交通大学工程设计

研究院有限公司人员配备力量较强，信誉和承诺服务较好，技术实力较弱，报价不太合理；新乡市公路勘

察设计院有限责任公司技术实力较好，报价较为合理，人员配备较薄弱，信誉和服务承诺较差。南阳通途

公路勘察设计有限公司，人员配备力量较强，信誉及承诺较好，技术建议书需要再进一步完善。河南中平

交科研究设计院有限公司，技术建议书内容较为完善，人员配备力量较强，信誉及承诺较好，报价需进一

步优化。河南中原公路勘察设计有限公司人员配备力量较强，报价较为合理，技术文件需要加强；河南豫

西路桥勘察设计有限公司信誉和承诺服务较好，报价较为合理，人员力量相对较弱； 河南海威路桥工程

咨询有限公司报合理，技术措施较好，综合实力较强，人员配置较差；郑州市交通规划勘察设计研究院有

限公司报价合理，技术措施较好，综合实力强，人员配置一般。

评委签字确认：
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