



虞城县 2026 年高标准农田建设项目第二标段(包)
中标候选人公示

河南诚和顺工程管理服务有限公司受虞城县农业农村局的委托，就虞城 2026 年高标准农田建设项目第二标段进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

- 1、项目名称：虞城县 2026 年高标准农田建设项目
- 2、项目编号：商工程【2026】102 号；项目编号：虞发改农经（2026）4 号；采购编号：虞财采招-2026-15
- 3、项目代码：2512-411425-04-01-587133
- 4、资金来源：超长期特别国债资金和省、市配套资金。
- 5、招标控制价：：经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.5%（约 360.41 万元）。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 9 月 1 日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2026 年 9 月 22 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号	中标候选人名称	投标报价（费率）	项目总监	质量	监理服务期限
1	河南海纳建设管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.49%	宋国涛	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
2	荣泰工程管理咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.485%	李春雨	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）

	3 农业产业工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.485%	吴涛	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
4	新恒丰咨询集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.49%	程红波	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
5	联合体牵头人：河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员：高达建设管理发展有限责任公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.48%	任现	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
6	中韵天隆工程集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.49%	毛康颖	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
7	郑州众诚建设咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.47%	李良	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
8	元森建设管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.495%	殷俊强	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
9	中鼎景宏工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.49%	白玉松	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）
10	建基工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.493%	牛国举	合格	随施工工期和缺陷责任期（365 日历天）

11	河南中泰工程 咨询监理有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.485%	郭艳辉	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
12	中谷恒信工程 咨询有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.485%	陈光涛	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
13	中基建安工程 管理有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.495%	张威	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
14	河南正兴工程 管理有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.49%	李乾坤	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
15	河南卓建工程 管理有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.49%	陈金梅	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
16	河南宏业建设 管理股份有限 公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.48%	刘卓勇	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
17	河南中尚工程 咨询有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.475%	周树勋	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
18	河南建威工程 管理咨询有限 公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.485%	李俊伟	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
19	铭信工程咨询 有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程 建安费为基数的 0.497%	孟国国	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）
20	顺成建设管理 有限公司	经财政部门或有关部门、 机构最终结算评审后工程	刘朋伟	合格	随施工工期和缺陷责任 期（365 日历天）



	建安费为基数的 0.493%		
--	----------------	--	--

2、中标候选人资质情况

序号	中标候选人名称	招标文件资质要求	响应情况
1	河南海纳建设管理有限公司	资格要求：本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照，具有工程监理水利水电工程专业乙级及以上资质和工程监理市政公用工程专业乙级及以上资质；或综合资质。	符合
2	荣泰工程管理咨询有限公司		符合
3	万安广厦工程咨询有限公司		符合
4	新恒丰咨询集团有限公司		符合
5	联合体牵头人：河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员：高达建设管理发展有限责任公司		符合
6	中韵天隆工程集团有限公司		符合
7	郑州众诚建设咨询有限公司		符合
8	元森建设管理有限公司		符合
9	中鼎景宏工程管理有限公司		符合
10	建基工程咨询有限公司		符合
11	河南中泰工程咨询监理有限公司		符合
12	中誉恒信工程咨询有限公司		符合
13	中基建安工程管理有限公司		符合
14	河南正兴工程管理有限公司		符合
15	河南卓建工程管理有限公司		符合
16	河南宏业建设管理股份有限公司		符合

17	河南中尚工程咨询有限公司		符合
18	河南建威工程管理咨询有限公司		符合
19	铭信工程咨询有限公司		符合
20	顺成建设管理有限公司		符合

3、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南海纳建设管理有限公司	管理人员	宋国涛	项目总监	监理工程师注册证书	41006199
荣泰工程管理咨询有限公司	管理人员	李春雨	项目总监	监理工程师注册证书	36010095
万安广厦工程咨询有限公司	管理人员	吴涛	项目总监	监理工程师注册证书	41019318
新恒丰咨询集团有限公司	管理人员	程红波	项目总监	监理工程师注册证书	41018267
联合体牵头人：河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员：高达建设管理发展有限责任公司	管理人员	任现	项目总监	监理工程师注册证书	41018117
中韵天隆工程集团有限公司	管理人员	毛康颖	项目总监	监理工程师注册证书	41020982
郑州众诚建设咨询有限公司	管理人员	李良	项目总监	监理工程师注册证书	41012031
元森建设管理有限公司	管理人员	殷俊强	项目总监	监理工程师注册证书	41015362
中鼎景宏工程管理有限公司	管理人员	白玉松	项目总监	监理工程师注册证书	41018960
建基工程咨询有限公司	管理人员	牛国举	项目总监	监理工程师注册证书	41015314
河南中泰工程咨询监理有限公司	管理人员	郭艳辉	项目总监	监理工程师注册证书	41006828
中誉恒信工程咨询有限公司	管理人员	陈光涛	项目总监	监理工程师注册证书	11028851
中基建安工程管理有限公司	管理人员	张威	项目总监	监理工程师注册证书	41016472
河南正兴工程管理有限公司	管理人员	李乾坤	项目总监	监理工程师注册证书	31016116




中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南中建工程管理有限公司	管理人员	陈金梅	项目总监	监理工程师注册证书	41024095
河南宏业建设管理股份有限公司	管理人员	刘卓勇	项目总监	监理工程师注册证书	41005122
河南中尚工程咨询有限公司	管理人员	周树勋	项目总监	监理工程师注册证书	41025681
河南建威工程管理咨询有限公司	管理人员	李俊伟	项目总监	监理工程师注册证书	41019512
铭信工程咨询有限公司	管理人员	孟国国	项目总监	监理工程师注册证书	41028089
顺成建设管理有限公司	管理人员	刘朋伟	项目总监	监理工程师注册证书	41025885

4、中标候选人企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额
河南海纳建设管理有限公司	获嘉县“中原农谷”二区(史庄镇、中和镇、徐营镇)高标准农田示范区建设项目 (EPC)	获嘉县农业农村局	2023 年 2 月 8 日	1063252.6 元
	2023 年扶沟县 2 万亩高标准农田示范区项目 2 标段	扶沟县农蔬农业发展有限公司	2024 年 3 月 1 8 日	134500 元
	武陟县农业农村局武陟县高标准农田建设项目工程监理	武陟县农业农村局	2024 年 6 月 1 2 日	58.88 万元
	2023 年陵川县礼义镇等 3 乡镇高标准农田建设项目(包 1)	陵川县农业农村局	2023 年 9 月 6 日	283300 元
	衡阳县 2023 年高标准农田建设项目施工监理	衡阳县农业建设项月事务中心	2023 年 10 月 2 4 日	363900 元
	阜宁县 2023 年度高标准农田项目监理项目服务(一标段)	阜宁县农业农村局	2023 年 11 月 2 0 日	1657220.35 元
	舞钢市 2023 年高标准农田示范项目	舞钢市顺合置业有限公司	2023 年 12 月 2 日	以最终施工评审结算价的 0.99%


荣泰工程管 理咨询有限 公司	德州市陵城区农业农村局 2022 年 10 万亩高标准农田建设项目 监理	德州市陵城区农业农 村局	2022 年 9 月 9 日	275000.00 元
	扶沟县增发国债高标准农田建 设项目	扶沟县农业农村局	2024 年 6 月 2 5 日	838600 元
	宣威市 2023 年第一批高标准农 田建设项目施工 监理第二标段 (板桥街道土城木乃片区、永安 片 区)	宣威市农业农村局	2023 年 2 月 17 日	209600.00 元
	临颖县 2025 年高标准农田建设 项目 (四标段: 本 项目 2 标段 监理)	临颖县农业农村局	2025 年 12 月 4 日	1828956 元
	2024 年菏泽市牡丹区 4.7 万亩 高标准农田建 设项目 (监理、 代建、全过程造价咨询) (第一 标段监理)	菏泽市牡丹区农业农 村局	2024 年 10 月 8 日	监理费率为 1.47%
	奈曼旗 2024 年高标准农田建设 项目设计、采 购、施工 (EPC) 总承包 45 标段监理 (43 标段至 4 9 标段监理)	奈曼旗农田建设管理 办公室	2024 年 6 月 21 日	财政评审价总和的 0.89%
	永吉县 2024 年一拉溪镇高标准 农田建设项 目 (改造提升)	永吉县农田建设服务 中心	2024 年 12 月 1 4 日	429100.00 元
	洛阳市农业农村局 2024 年高标 准农田建设项自 第三方质量监 管	洛阳市农业农村局	2024 年 10 月 1 2 日	348900.00 元
万安广厦工 程咨询有限 公司	商水县高标准农田 (示范区) 建 设项目提升工程 3 标段	商水县阳昇农业发展 有限公司	2023 年 1 月 2 日	3506000.00 元
	博爱县 5 万亩高标准农田示范 区建设项目	博爱县博能投资有限 公司	2024 年 3 月	23.8487 万元
	2022 年扶沟县 5.96 万亩高标 准农田示范园区项目	扶沟县远飞农业旅游 发展有限公司	2022 年 11 月	施工费用的 1.11%
	吉林省前郭县 2022 年高标准农 田建设项目	前郭尔罗斯蒙古族自治 县农业综合开发服 务中心	2023 年 2 月	82.25 万元

新恒丰咨询集团有限公司	白银区 2022 年高标准农田建设项目	白银市白银区农业农村局	2022 年 2 月	6.3 万元
	上蔡县 1.5 万亩高标准农田(高效节水)示范区建设项目施工及监理	上蔡县农业农村局	2022 年 6 月 10 日	548800 元
	2022 年正阳县高标准农田建设项目清源办事处、陡沟镇 项目区	正阳县农业农村局	2022 年 8 月 5 日	216500.00 元
	行唐县 2022 年中央预算内高标准农田建设项目监理四标段	行唐县农业农村局	2023 年 2 月 10 日	56573.00 元
	2024 年红安县中央投资高标准农田建设(新增)项目施工监理项目二标段	红安县农业农村局	2024 年 5 月 6 日	139800 元
	2024 年第六师高标准农田建设项目(自筹二期)监理	新疆新农现代投资发展有限公司	2024 年 10 月 1 9 日	费率百分之壹点壹贰(小写:1.12%)
	陆良县 2025 高标准农田建设项目监理服务(二标段: 龙海乡大新村、皈依)	陆良县农业农村局	2025 年 12 月 1 9 日	39.8 万元
联合体牵头人: 河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员: 高达建设管理发展有限责任公司	科左中旗 2024 年高标准农田建设项目(子)	科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心	2025 年 2 月 10 日	工程施工总额*百分之零点玖玖
	郑州荣锦绿色环保能源有限公司迁建项目土地综合整治工程三标段	郑州中荣矿业有限公司	2022 年 5 月 16 日	施工合同价的 1.57%
	白城市洮北区 2024 年高标农田建设项目	白城市洮北区农田建设服务中心	2024 年 12 月 31 日	214.96 万元
	双辽市 2023 年高标准农田建设项目(4 标段)	双辽市双兴工程咨询有限公司	2023 年 11 月 23 日	203.8 万元
	2023 年讷河市中央预算内东北黑土地保护建设项目(新建)监理	讷河市农业开发服务中心	2023 年 12 月 27 日	150.7566 万元


	安阳县辛村镇 2023 年度 7 万亩高标准农田建设改造提升(示范区)项目(EPC+O) 监理	安阳县辛村镇人民政府	2023 年	2455000.00 元
	2022 年通河县高标准农田建设项目 项目 监理	通河县农田项目服务中心	2022 年 9 月 1 日	166 万元
中韵天隆工程集团有限公司	赣榆区 2023 年度高标准农田建设项目 监理	连云港市赣榆区农业农村局	2023 年 5 月 12 日	181.35 万元
	2024 年太仆寺旗 13.5 万亩高标准农田建设项目 监理四标段	太仆寺旗现代农牧业综合服务中心	2024 年 04 月 17 日	54.45 万元
	2024 年曹县新增中央投资高标准农田建设项目 监理、检测及验收 服务(一) 第一包段	曹县农业农村局	2024.7.1	54.15 万元
	辽宁省清原满族自治县 2024 年高标准农田建设项目 监理	清原满族自治县农业农村局	2024 年 12 月 31 日	64.848 万元
	2021 年武陟县 3.7 万亩高标准农田建设项目	武陟县农业农村局	2021.4.29	29.7 万元
	2022 年永城市 19.5 万亩高标准农田建设项目	永城市农业农村局	2022.7.12	37.9 万元
郑州众诚建设咨询有限公司	2023 年柘城县高标准农田示范区建设项目	柘城县农业农村局	2023.12.29	监理合同金额 691170 元
	壶关县 2023 年增发国债高标准农田建设项目和 2024 年新增恢复水浇地建设项目 监理(第四标段)	壶关县农业农村局	2024.05.27	监理合同金额 451000 元
	临颖县 2024 年 6.9 万亩高标准农田示范区项目(十一标段)	临颖县农业农村局	2024.06.19	监理合同金额 421791.21 元
	2023 年翼城县王庄乡等四乡镇高标准农田建设项目 监理	翼城县现代农业发展中心	2023.9.25	监理合同金额 263500 元

元森建设管 理有限公司	2023 年霍州市辛置镇等二乡镇 高标准农田建设项目监理服务	霍州市农业农村局	2023 年	监理合同金额 430 000 元
	2021 年商丘市城乡一体化示范 区 4 个乡镇 3 万亩高标准农 田 建设项目第三标段	商丘市城乡一体化示 范区农业农村局	2021 年 6 月	42.10 万元
	2022 年淮阳区 15 万亩高标准农 田示范区项目 2 标段	周口市淮阳区农业投 资发展有限公司	2022 年 11 月 1 9 日	经财政评审后审计 决算价建安工程费 的 0.7990%
	2023 年沁阳市 4.2 万亩高标准 农田示范区建设项目五标段	沁阳市怀丰农业开发 有限公司	2024 年 1 月 11 日	680000.00 元
	2024 年长子县高标准农田建设 项目监理、第二标段	长子县农业农村局	2024 年 6 月 18 日	167500 元
	江西省上饶市广丰区 2024 年高 标准农田建设项目(增发国债项 目)施工监理	广丰区统筹整合资金 推进高标准农田建设 领导小组办公室	2024 年 6 月 20 日	380000.00 元
	2026 年屯留区高标准农田建设 项目(新增恢复水浇地)监理- 包 1	长治市屯留区农业农 村局	2026 年 1 月 10 日	210000.00 元
	2025 年灵宝市 2.5 万亩高标 准农田建设项目监理项目	灵宝市农业农村局	2026. 1. 30	275500.00 元
中鼎景宏工 程管理有限 公司	镇赉县 2022 年嘎什根乡高标 准农田建设项目监理(一标段)	镇赉县高标准农田建 设领导小组办公室	2023 年 9 月 30 日	1002600 元
	舞钢市 2024 年高标准农田建 设项目	舞钢市顺合置业有限 公司	2024. 6. 11	0.98%
	尉氏县 2023 年 4 万亩高标准 农田示范区建设项目七标段	尉氏县农业农村局	2024. 6. 10	419000 元
	2024 年泌阳县 6.5 万亩高标 准农田建设项目	泌阳县农业农村局	2024. 6	1.18%
	扶余市 2022 年 13.33 万亩高 标准农田建设项目施工监理 1 标段	扶余市农业综合开发 服务中心	2023. 2. 17	1320000 元
	长岭县 2024 年高标准农田建 设项目监理 1 标段	长岭县农业综合开发 服务中心	2025. 1. 17	910000 元
	2022 年召陵区万金镇 2.8 万 亩高标准农田项目	漯河市召陵区农业农 村局	2022. 5. 20	0.98%
建基工程咨 询有限公司	巴彦县增发国债高标准农田建 设项目(新建)监理	巴彦县农田项目建设 服务中心	2024 年 3 月 29 日	1963800.00 元
	张家川县 2023 年改造提升高标	张家川回族自治县农	2023 年 5 月 8	35.5 万元

	标准农田建设项目	业农村局	日	
	2022 年内黄县毫城镇、二安镇 0.79 万亩高标准农田建设（灾后重建）项目	内黄县农业农村局	2022.7.4	50 元
	祁东县 2022 年高标准农田建设项目工程（22-30 标段）	祁东县农业项目事务中心	2022.12.27	562600.00 元
	2022 年通化县高标准农田建设项目施工监理	通化县农业农村局	2023.1.13	1600000.00 元
	爱辉区 2023 年高标准农田建设改造提升项目监理	黑河市爱辉区农业综合开发服务中心	2023.9.29	749600.00 元
	巴南区 2023 年度丘陵山区高标准农田改造提升示范项目监 理	重庆市巴洲数智农业科技有限公司	2023.12.6	85.3655 万元
河南中泰工程咨询监理有限公司	深州市 2020 年中央预算内高标准农田建设项目	深州市农业农村局	2021.3.1	302800 元
	潢川县 2021 年高标准农田建设工程（监理标第 4 标段）	潢川县农业农村局	2021.7.5	967000 元
	2021 年淇县高标准农田建设监理项目	淇县农业农村局	2021 年 7 月	276500 元
	2022 年扶沟县 9.425 万亩高标准农田（柴岗等 6 个乡镇 2.68 万亩）建设项目	扶沟县农业农村局	2022 年 8 月 31 日	323162.00 元
	睢县农业农村局睢县 3 万亩高标准农田示范区建设项目投 融建运管战略合作单位项目	睢县农业农村局	2024 年 12 月 25 日	工程施工费的 0.9 7%
	2024 年遂平县 7.5 万亩高标准农田建设项目	遂平县农业农村局	2024 年 7 月 3 日	2681200 元
中誉恒信工程咨询有限公司	馆陶县乡村人居环境综合整治项目	邯郸市生态环境局馆陶县分局	2025 年 1 月 24 日	1925600 元
	铁力市 2022 年中央预算内高标准农田建设项目监理	铁力市农业项目建设服务中心	2022 年 8 月 4 日	489000.00 元
	2022 年开封市祥符区范村乡、西姜寨乡、半坡店乡高标准农田建设项目	开封市祥符区农业农村局	2022 年 6 月 1 日	43.6 万元
	汝州市 2022 年汝南街道、王寨乡、杨楼镇 1.25 万亩高标准农田建设项目（第二标段）	汝州市农业农村局	2022 年 9 月 7 日	278700.00 元
	2022 年度安阳县高庄镇 3.4 万亩高标准农田建设（灾后重建）项目监理项目第二标段	安阳县农田建设服务中心	2022 年 3 月 9 日	253000.00 元
	2024 年定襄县宏道镇等 4 乡镇高标准农田建设项目	定襄县农业农村局	2024 年 5 月 23 日	516277 元
	梅里斯区 2024 年高标准农田建设项目（补充协议）监理第一标段	梅里斯达翰尔族区乡村振兴服务中心	2025 年 10 月 10 日	1727850.00 元



中基建安工程管理有限公司	渭南市华阴市 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目	华阴市农业农村局	2023 年 12 月 25 日	292600.00 元
	汝南县梁祝镇 2.4 万亩高标准农田建设项目	汝南县农业农村局	2021 年 7 月 12 日	186600.00 元
中基建安工程管理有限公司	2024 年临漳县中央预算内高标准农田改造提升项目监 理	临漳县农业农村局	2024. 4. 29	66. 7300 万元
	2022 年聊城市东昌府区高标准农田建设项目监理	聊城市东昌府区农业农村局	2022 年 7 月 15 日	14. 2862 万元
	尉氏县 II 类水毁高标准农田修复重建项目（庄头镇、小陈乡）	尉氏县农业农村局	2022. 4. 15	220500.00 元
	宝丰县 2021 年高标准农田示范区项目工程监理服务	宝丰县农业农村局	2022. 8. 20	103600.00 元
	2024 年社旗县大冯营镇（晋庄镇）4 万亩高标准农田示范区项目（二次）	社旗县农业农村局	2024 年 11 月 13 日	68. 5 万元
	兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目监理 19 包	扎赉特旗农牧和科技局	2024. 4	377950.00 元
	2024 年莫旗 35.6 万亩高标准农田建设项目监理（一至七标段）	莫力达瓦达斡尔族自治县农村经营指导与产业服务中心	1104000.00 元	2024. 12. 30
河南正兴工程管理有限公司	2022 年召陵区召陵镇 2.13 万亩高标准农田项目七标段	漯河市召陵区农业农村局	2022. 5. 10	262000.00 元
	安阳市内黄县中召乡 2023 年度 2 万亩高标准农田建设项目（监理）	内黄县农业农村局	2023. 10. 11	23. 76 万元
	2023 年罗山县 6 万亩高标准农田建设项目	罗山县农业农村局	2023. 11. 3	956390. 62 元
	信阳市平桥区 16 万亩高标准农田建设项目（12.8 万亩项目区）PC+0 总承包及监理三标段	信阳市平桥区聚兴农业投资发展有限责任公司	2024. 9. 6	2111544. 83 元
	浚县 2024 年白寺镇、小河镇、卫贤镇、浚州街道 3.5 万亩高标准农田灾毁恢复项目（四标段）	浚县农业农村局	2024. 6. 13	1362270.00 元
	印江自治县 2024 年高标准农田建设项目	印江土家族苗族自治县农业农村局	2024. 12. 31	500000 元
	2024 年泽州县高标准农田建设项目（增发国债）监理	泽州县农业农村局	2024. 6. 17	950000.00 元
河南卓建工程管理有限公司	隆尧县 2025 年高标准农田建设项目监理	隆尧县农业农村局	2025. 11. 17	64. 25 万元
	安阳县瓦店乡高标准农田示范建设项目（一期）EPC 总承包项目监理	安阳县瓦店乡人民政府	2021. 5. 27	1189960 元
	2022 年永城市 19.5 万亩高标	永城市农业农村局	2022. 7. 9	464253. 56 元

	标准农田建设项目			
	2022 年睢县 15 万亩高标准农田建设项目工程监理第一标段	睢县农业农村局	2022. 7. 5	所监理工和竣工决 算价的 1.18%
	社旗县 2025 年高标准农田建设项目(二期)监理及其他服务(二标段)	社旗县农业农村局	2025. 10. 28	345000.00 元
	2023 年黑山增发国债高标准农田建设项目(新建新农村分场) 监理七标段	黑山县农业农村局	2024. 5. 6	0.971%
	2022 年襄城县高标准农田建设项目	襄城县农业农村局	2022. 7. 30	139200.00 元
	2022 年陕州区高标准农田建设项目监理	三门峡市陕州区农业 农村局	2022. 8. 19	188350.00 元
河南宏业建设管理股份有限公司	德惠市高标准农田建设项目(大房身镇---新建 7.47 万 亩)项目施工标段监理	德惠市兴德村镇建设 有限公司	2024. 3. 7	115.87 万元
	2022 年高标准农田建设项目	濮阳县农业农村局	2022. 11. 3	中标建安费的 0.7 2%
	新野县 2021 年高标准农田建设工程监理项目第十一标段	新野县美丽田园农业 发展有限公司	2022. 6. 27	46.2 万元
	前郭县 2022 年东北黑土地保护建设项目第 36 标段	前郭尔罗斯蒙古族自治 县黑土地保护监理 中心	2023. 2. 3	155.3911 万元
	吉林省前郭县 2023 年高标准农田建设项目第二批(14 标段)	前郭尔罗斯蒙古族自治 县农业综合开发服 务中心	2023. 10. 25	118.4263 万元
	2022 年罗山县高标准农田建设项目监理	罗山县农业农村局	2022. 9. 19	2597820.26 元
	2024 年德保县增发国债高标准农田新建项目(敬德镇、足荣镇、燕峒乡、龙光乡)	德保县农业农村局	2024. 6. 24	53.05 万元
	云霄县东厦镇东厦等 5 个村 2023 年高标准农田建设改造提升项目	云霄县东厦镇人民政府	2023. 11. 11	14.4429 万元
河南中尚工程咨询有限公司	梨树县 2025 年高标准农田建设项目监理 10 标段	梨树县农业综合开发 服务中心	2025. 12. 12	114.51 万元
	获嘉县“中原农谷”一区(城关镇、照镜镇、位庄乡、黄堤镇)高标准农田示范区建设项目(EPC)	获嘉县农业农村局	2023. 1. 28	2422207.04 元
	扶余市 2023 年高标准农田建设(改造提升)项目 6 标段	扶余市农业综合开发 服务中心	2023. 11. 20	603200.00 元
	2023 年辉县市 10 万亩高标准农田示范区建设项目	辉县市豫禾农林开发 有限公司	2024. 1. 31	施工标建安费审 计的 0.790%

河南建威工程 管理咨询 有限公司	渭南市临渭区 2024 年度高标准农田建设项目（改造提升） 监理标段	渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室	2024. 7. 17	295500.00 元
	叶县 2023 年高标准农田示范区建设项目	叶县农业农村局	2024. 7. 12	1384920.0 元
	沈丘县 2022 年 9 万亩高标准农田建设项目	沈丘县农业农村局	2022. 6. 10	637600.00 元
	光山县 2021 年 2 万亩高效节水高标准农田建设项目	光山县农村建设投资有限公司	2021. 7. 10	585000.00 元
河南建威工程 管理咨询 有限公司	封丘县 2023 年高标准农田示范区建设项目（城关乡、应举镇片区）	河南省珠峰麦业有限公司	2023. 12. 22	178.2 万元
	2023 年含山县高标准农田建设项目监理项目	含山县农业农村局	2023. 6. 14	88 万元
	2022 年项城市丁集镇、高寺镇片区 4 万亩高标准农田示范区项目	项城市绿色农业投资开发有限公司	2022. 11. 22	190.4 万元
	商水县 2023 年 2 万亩高标准农田示范区建设项目	商水县农业农村局	2024. 4. 26	51.75 万元
	衡阳县 2023 年高标准农田建设项目施工监理	衡阳县农业建设项目事物中心	2023. 10. 24	33.18 万元
	吉林省镇赉县 2022 年大屯镇高标准农田建设项目且监理	镇赉县高标准农田建设领导小组办公室	2023. 10. 14	129.7316 万元
	2024 年济宁市兖州区新兖镇 1 万亩高标准农田建设项目(改造提升)(监理)	济宁市兖州区农业综合开发服务中心	2024. 10. 31	42.3 万元
铭信工程咨 询有限公司	2022 年夏邑县车站镇等 3 个乡镇 4.4 万亩高标准农田建设项目	夏邑县农业农村局	2022. 7. 14	533570.00 元
	三门峡市陕州区 2024 年高标准农田建设项目监理服务项目	三门峡市陕州区农业农村局	2024. 5. 30	504000.00 元
	2023 年上蔡县 15 万亩高标准农田建设	上蔡县农业农村局	2023. 12. 4	1639900.00 元
	汝南县 2022 年东官庄镇 4.8 万亩高标准农田建设项目	汝南县农业农村局	2022. 7. 20	403130.00 元
	光山县 2022 年 20 万亩高标准农田（罗陈乡、马畈镇、寨河镇、十里镇、南向店乡、泼河镇 10.3 万亩）项目监理四标段	光山县农村建设投资有限公司	2022. 9. 30	343600 元
	驿城区 2024 年高标准农田建设项目第八标段	驻马店市驿城区农业农村局	2025. 6. 13	138010.25 元
	通许县农业农村局 2024 年高标准农田建设改造提升项目施工 全过程监理	通许县农业农村局	2025. 4. 26	470000 元




顺成建设管理有限公司	尉氏县 2022 年门楼任乡高标准农田建设项目第四标段	尉氏县农业农村局	2022. 5. 17	52.984 万元
	2022 年舞阳县章化镇 2.5 万亩高标准农田建设项目监理标段	舞阳县农业农村局	2022. 5. 17	59.3 万元
	2022 年永城市 19.5 万亩高标准农田建设项目(第二十标段)	永城市农业农村局	2022. 07. 1	16.43 万元
	光山县 2022 年 20 万亩高标准农田(罗陈乡、马畈镇、寨河镇、十里镇、南向店乡、泼河镇 10.3 万亩)建设项目	光山县农村建设投资有限公司	2022. 09. 30	30.3 万元
	2022 年灵宝市高标准农田建设项目(五标段监理)	灵宝市农业农村局	2022. 9. 19	28.0155 万元
	2023 年宜阳县柳泉镇 0.8 万亩高标准农田建设项目二标段	宜阳县柳泉镇人民政府	2023. 8. 15	15 万元
	2023 年遂平县 2.09 万亩高标准农田建设项目监理标段	遂平县农业农村局	2023. 12. 14	39.5 万元

5、中标候选人项目经理业绩

招标文件未要求

6、中标候选人其他管理人员业绩

招标文件未要求

五、所有投标人综合得分情况

1、技术及综合标得分

序号	投标企业名称	评审项目	评委 (A)	评委 (B)	评委 (C)	评委 (D)	评委 (E)	评委 (F)	评委 (G)
1	河南海纳建设管理有限公司	技术标得分	46.5	39.5	47.9	46.1	50.5	47.4	44.5
		综合标得分	13	12.5	13.8	13	13	13.2	12.5
2	荣泰工程管理有限公司	技术标得分	46.3	39.6	49.3	46.9	51.1	48.9	48.5
		综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13.2	12.5
3	万安广厦工程咨询有限公司	技术标得分	46.5	39.6	48.5	46.9	51.3	49.1	48.6



4	新恒丰咨询集团有限公司	综合标得分	9.5	9.5	10	10	10	10	9.5
		技术标得分	46.6	39.6	48	46.9	51.6	45.4	48.1
5	河南省城投项目管理有限公司	综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13.1	12.7
		技术标得分	46.6	39	45.2	43.5	48.3	41.5	40.7
6	联合体牵头人：河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员：高达建设管理发展有限责任公司	综合标得分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.3	12.6
		技术标得分	46.5	39.5	47.6	47.3	50.7	48.8	50
7	中韵天隆工程集团有限公司	综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13.1	13
		技术标得分	46.6	39.5	50.2	46.8	52.4	51.5	51.2
8	郑州众诚建设咨询有限公司	综合标得分	11.9	11.5	12	11.5	12	12	12.1
		技术标得分	46.4	39.5	48.9	47.8	52.5	51.3	52.6
9	元森建设管理有限公司	综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13	13.1
		技术标得分	46.6	39.5	48.6	45.3	50.8	48.6	49.4



10	中鼎景宏工程管理有限公司	技术标得分	46.6	39.5	50.2	46.8	51.9	49.7	49.4
		综合标得分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.2	13.3
11	建基工程咨询有限公司	技术标得分	46.6	39.5	49	47	50.5	49	48.6
		综合标得分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.3	12.7
12	河南中泰工程咨询监理有限公司	技术标得分	46.8	39.5	48.6	47	51.2	46	48.6
		综合标得分	13	12.5	13	12.5	13	13.1	13
13	中誉恒信工程咨询有限公司	技术标得分	46.8	39.5	48.4	47	50.7	48.1	48.4
		综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13	13.3
14	中基建安工程管理有限公司	技术标得分	46.4	39.6	49.6	47	51.7	49.4	49.7
		综合标得分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.2	12.7
15	河南正兴工程管理有限公司	技术标得分	46.4	39.6	49.9	47	51	48.8	49.1
		综合标得分	13	12.5	13.2	12.5	13	13.2	12.8
16	河南卓建工程管理有限公司	技术标得分	46.3	39.5	49.8	46	51.7	49.5	50.3
		综合标得分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.2	13




17	河南宏业建设 管理股份有限公司	技术标得 分	46.6	39.5	50	46.5	51.8	50.9	50.9
		综合标得 分	13	12.5	13	13	13	13.3	12.6
18	新正源项目咨 询有限公司	技术标得 分	46.3	39.5	49.3	46.5	51.1	49.6	50.8
		综合标得 分	7	6.5	6.8	6.5	7	7.2	6.8
19	河南中尚工程 咨询有限公司	技术标得 分	46.3	39	48.4	44.5	51	48.3	51.1
		综合标得 分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.1	13
20	河南建威工程 管理咨询有限 公司	技术标得 分	46	39.5	50	46.5	52	50.1	51.8
		综合标得 分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.2	12.8
21	铭信工程咨询 有限公司	技术标得 分	46.5	39.5	47.3	47	50.8	45	48.8
		综合标得 分	13	12.5	13.3	12.5	13	13.1	12.9
22	顺成建设管理 有限公司	技术标得 分	46.6	36	47.8	43	47.9	42.6	45
		综合标得 分	13	12.5	13.1	12.5	13	13.2	12.8

2、投标报价得分及总得分

序号	投标企业名称	投标报价得分	总得分
1	中韵天隆工程集团有限公司	29.64	90.854
2	中鼎景宏工程管理有限公司	29.64	90.312
3	中基建安工程管理有限公司	29.7	90.186




	河南卓建工程管理有限公司	29.64	90.126
5	河南建威工程管理咨询有限公司	29.14	90.026
6	建基工程咨询有限公司	29.95	89.992
7	河南正兴工程管理有限公司	29.64	89.927
8	元森建设管理有限公司	29.7	89.572
9	河南宏业建设管理股份有限公司	28.63	89.573
10	荣泰工程管理咨询有限公司	29.14	89.213
11	新恒丰咨询集团有限公司	29.64	89.098
12	中誉恒信工程咨询有限公司	29.14	89.056
13	河南中泰工程咨询监理有限公司	29.14	88.826
14	联合体牵头人：河南晟豫工程管理有限公司 联合体成员：高达建设管理发展有限责任公司	28.63	88.815
15	河南海纳建设管理有限公司	29.64	88.697
16	铭信工程咨询有限公司	29.3	88.586
17	河南中尚工程咨询有限公司	28.12	87.948
18	郑州众诚建设咨询有限公司	27.62	87.906
19	顺成建设管理有限公司	29.95	86.965
20	万安广厦工程咨询有限公司	29.14	86.14
21	河南省城投项目管理有限公司	29.14	85.54
22	新正源项目咨询有限公司	28.63	83.045

六、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标人名称	报价
1	河南省城投项目管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.485%
2	新正源项目咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.48%

七、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	德润工程咨询有限公司	符合性审查	投标函中投标报价不符合招标文件要求
2	中远融通工程咨询有限公司	符合性审查	投标函附录格式不符合招标文件要求

八、招标文件规定及法律法规规章规定公示的其他内容：无

九、公示期

2026 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 30 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招标人：虞城县农业农村局
地 址：商丘市虞城县庐山路中段
联系人：郑先生
电 话：0370-3122671
招标代理机构：河南诚和顺工程管理服务有限公司
地 址：河南省开封市祥符区青年路北段 602 号
联系人：蒋先生
电 话：18595573757
监督单位：商丘市农业农村局
地 址：商丘市睢阳区府前路 1 号
电 话：0370-3289162

发布人： 河南诚和顺工程管理服务有限公司
2026 年 9 月 24 日