
柘城县交通运输局关于柘城县农村公路修复性养护建设项目

中标结果公告

河南灏翔工程管理咨询有限公司受柘城县交通运输局的委托，就柘城县交通

运输局关于柘城县农村公路修复性养护建设项目进行公开招标，按相关法律规定

的程序进行了开标、评标工作，定标委员会按照定标原则、方法和程序进行定标，

现就本项目中标结果公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：柘城县交通运输局关于柘城县农村公路修复性养护建设项目

2、招标编号：柘财采招-2026-18

3、项目代码：2601-411424-04-01-248139

4、资金来源：上级补助及地方配套资金

5、招标控制价：10328844.37 元

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 05 月 14 日在《中国招标投标公共服务平台》、

《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河

南省·商丘市）》、《商丘市交通运输局官网》上发布。

三、定、评标信息

1、定标时间：2026 年 06 月 15 日

2、定标方法：核查随机法

3、定标地点：柘城县公共资源交易中心第一定标室

4、定标委员会名单：常峰（组长）、祁艳敏、郭坤、白冰冰、李满仓

5、评标委员会名单：常利峰（组长）（三门峡市）,杨雪瑞（新乡市）,韩

明喜（新乡市）,孙建林（新乡市）,祁艳敏（招标人代表）

四、核查信息

（一）核查内容：

1、信用方面

1.1 定标委员会通过信用中国平台，查询投标企业提交的信用查询信息是否

属实。

1.2 定标委员会通过“河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人及拟



派项目经理的建筑市场主体“黑名单”。

2、履约能力方面

2.1 定标委员会通过全国/河南省建筑市场监管公共服务平台，查询投标企

业、注册人员是否一致；查询项目经理、项目总工证件是否存在造假情形；查询

投标企业公司标注是否异常；查询投标企业公司资质证书、安全生产许可证是否

有效。

2.2 定标委员会查询企业营业执照真假；查询投标企业项目经理、项目总工

是否有在建项目。

2.3 定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

2、核查结果：其中石家庄通畅公路工程有限公司、内蒙古盈祺建设工程有

限责任公司，因拟派项目经理，有在建项目，不符合招标文件要求，未通过核查；

剩余 9家中标候选人均通过核查。

五、中标结果

中 标 人：河南省同裕路桥工程有限公司

中 标 价：10142882.52 元；大写：壹仟零壹拾肆万贰仟捌佰捌拾贰元伍角

贰分

质量要求：合格；

工期：180 日历天；

资格条件：符合招标文件要求；

项目经理：李斌；

证书信息：一级建造师注册证书；豫 1412023202402424。

六、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无。

七、公示期：2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 18 日

八、异议和投诉渠道：

1、异议提出：各投标人对本项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公

示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标

代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部

门投诉。



九、联系方式

招标人：柘城县交通运输局

地址：柘城县未来大道东段

联系人：常先生

电话：0370-6020617

代理机构：河南灏翔工程管理咨询有限公司

地址：商丘市示范区睢阳大道与文化路交叉口向西 200 米路北

联系人：杜女士

联系电话：13523163037

监督单位：商丘市交通运输局

地址：商丘市神火大道中段 169 号

电话：0370-2562526

发布人：河南灏翔工程管理咨询有限公司

日期：2026 年 06 月 15 日


