太康县财政局工程项目

结算及部分预算评审

购买第三方服务公司采购合同

甲　　方：太康县财政局

乙　　方：中亿正恒工程管理有限公司

签订时间：2025.12.10

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

太康县财政局工程项目结算及部分预算评审
购买第三方服务公司采购合同

甲方：太康县财政局

乙方：中化正恒工程管理有限公司

甲方经 政府采购 于 2025 年 11 月 28 日通过政府采购方式采购项目（采购编号:太财竞谈2025-12），最终确定乙方为中标人。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目招标文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容、合同期限及付费标准、方式：

1、合同内容:乙方受甲方委托进行 财政投资项目预算评审或结算审核 工作。乙方必须服从甲方安排，按时、保质、保量地完成评审服务工作。

2、合同期限:从 2025 12 月 10 日起至 2027 年 12 月 9 日止。

3、统一付费标准:

3.1、100万以下的结算审核项目，单个项目2000元;

3.2、500万以下的预算评审项目，单个项目5000元;

4、付款方式及期限

4.1、本项目无预付款，服务费按项目申请支付，由甲方直

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

接支付给乙方。乙方在完成项目评审（或结算审核）工作后，按照财政部门相关规定，由甲方直接向乙方支付服务费。

4.2、合同履行期间，如乙方存在违法行为，在政府采购监督管理部门调查期间，或被行政处罚期间，政府采购监督管理部门可视情况中止合同，并通知国库集中支付中心延期或中止支付服务费。

二、质量控制

要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》及行业相关规范、规程。

四、双方责任和义务

1、甲方负责协调相关单位和部门配合评审工作；

2、乙方不得将甲方委托的项目评审（或结算审核）工作转交第三方完成；

3、乙方应严格按国家有关标准提供相关咨询服务，保证出具结果的真实性、合法性、准确性；

4、乙方在接受委托任务后应积极主动地与甲方联系，落实具体事宜，并安排充足的人员在规定的时间内完成工作；

5、乙方在服务过程中发现异常情况或问题时，应立即通知甲方；

6、乙方不得将甲方委托的服务工作内容透露给除财政投资评审中心以外的任何人；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

7、合同有效期内，甲方认为乙方实际投入的咨询人员不足以满足任务需要或认为咨询人员不称职时，可向乙方发出要求增加或更换咨询人员的通知，乙方在收到通知后应增加或更换相应的咨询人员，由此产生的费用由乙方自行承担。

五、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能执行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由;乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在出具报告前及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由:在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

六、争议解决方式

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

七、其它

1.本合同一式二份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5. 附加条款：_____。

甲方（印章）：

甲方代表（签字）：

地址：

电话：

乙方（印章）：

乙方代表（签字）：

地址：

电话：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

备注说明:

(1)特殊说明

1.1、同一工程项目划分多个标段的，计费时合并计算(例如:同一条道路划分为若干标段的要合并计算)。

1.2、同一套图纸实施多个相同项目的(只是栋号不同)或图纸相类似(只有局部不同、单元组合不同)，按造价最高单体计算委托费用。

1.3、价格承诺

按合同约定付费标准，不随市场价格波动而提高，乙方根据自身企业情况进行投标，一旦签订合同，表示愿意接受并执行我单位工程造价咨询费付费标准，按以上付费标准计算的费用已经包含了工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

(2)、管理要求

1、咨询费调整按以下办法执行:中标单位出具的评审结论，经财政部门复审后，误差在±3%（含 3%）内，不扣减委托费用，但必须按照财政部门要求调整误差在±3-5%（含 5%）扣减委托费 10%;误差在±5%~10%(含 10%)者，扣减委托费 30%;误差超过±10%者，委托费全部扣减，评审结论不再采用，并没收其质量保证金，在一年内不允许参与财政投资项目评审;误差超过士 20%以上者，直接清出咨询单位库，下次再入库不得参与，情节严重者，追究相关责任。

2、财政部门将采取多种形式对入选的社会中介机构的

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

审核结果进行全面复审，对于出具结果，一年内有2个或2年累计超过4个以上的项目经财政部门复审后的误差率高于5%的,停止委托业务一年。

3、中标单位在具体实施委托业务时，要严格遵照工程项目委托人的时间要求，在确保评审质量的同时，按规定的时间出具成果，若因中标单位的原因而未按时完成的，则扣除该项目10%~20%委托费用。

4、因中标单位的过失，给采购人或工程项目委托人造成经济损失的，中标单位应当依法赔偿。

5、中标单位应遵守国家有关法律、法规及执业规范，应遵守财政部门的相关制度规定，并由采购人对其进行日常考核。

6、中标单位服务期内投标文件填报的主要负责人及80%固定人员不能更换。

太康县财政局

2025年12月10日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

合同补充条款

鉴于甲方和乙方于 2025 年 12 月 10 日签署了《太康县财政局工程项目结算及部分预算评审购买第三方服务公司采购合同》，经双方协商，就该合同中未尽事项特订立以下补充协议：

1、甲方负责协调相关单位和部门配合评审工作；

2、乙方及其选派的评审人员如与甲方委托的评审项目或项目有关单位有直接利害关系的，应实时提出回避；

3、乙方对审核结果负有全部责任，保证审核报告的真实性、合法性、准确性；

4、乙方需保守评审业务过程中知悉的商业秘密；

5、100 万以下的结算评审项目，统一按每个 2000 元付费；

6、委托预算评审项目本着节约财政资金的原则，付费标准如下：

序号	X 为审定金额（万元）	付费金额（元）
1	X ≤ 500	5000
2	500 ＜ X ≤ 1000	7000
3	1000 ＜ X ≤ 2000	10000
4	2000 ＜ X ≤ 3000	15000
5	3000 ＜ X ≤ 5000	20000
6	5000 ＜ X ≤ 10000	25000
7	10000 ＜ X ≤ 15000	30000
8	15000 ＜ X ≤ 20000	35000
9	20000 ＜ X ≤ 25000	40000
10	25000 ＜ X ≤ 30000	45000
11	30000 ＜ X ≤ 35000	50000
12	35000 ＜ X ≤ 40000	55000
13	40000 ＜ X ≤ 45000	60000
14	45000 ＜ X ≤ 50000	65000
15	50000 ＜ X ≤ 60000	70000
16	60000 ＜ X	80000

本协议生效后，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方：太康县财政局　　乙方：中亿正恒工程管理有限公司

2025 年 12 月 10 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效