

2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



年 月 日

编制说明

工程名称: 2026 年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

项目名称: 2026 年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

工程概况: 2026 年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目, 项目位于郸城县, 结构为框架结构, 基础为独立基础, 地上 2 层, 建筑高度 7.8m, 建筑面积 840.28 m², 抗震等级四级, 主要包括土建、电气、给排水和设备工程等, 其他详见图纸设计。

二、编制范围

编制范围为 2026 年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目送审图纸范围内的招标工程量清单编制工作。

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024) ;
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024) ;
- 《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024) ;
- 建设单位提供的设计图纸和相关资料。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年鄆城县张完乡石磨面粉
面粉厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	696.33		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.5m以内	m ³	433.07		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 部位:基础回填	m ³	323.79		
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m ³	109.28		
	A. 4	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块, 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	201.61		
6	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:100厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	1.85		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	040305001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:泵车 4. 其他说明:详见相关设计图纸及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m ³	21.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	77.22		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	79.38		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范要求 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	13.35		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	119.62		
本页小计							

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他说明: 详见相关设计图纸及及规范要求 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.36		
13	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他说明: 详见相关设计图纸及及规范要求 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.94		
14	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	83.2		
15	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	7.2		
本页小计							

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车 4. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范要求 5. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m ²	12.93		
17	010502029001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3、素土夯实, 压实系数≥0.94, 向外坡5%	m ²	73.64		
18	010502029002	坡道	1、60厚C20混凝土, 台阶面向外找坡1% 2、300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注, 宽出面层100 3、素土夯实(压实系数≥0.94)	m ²	23.04		
19	010502032001	台阶	1、10厚防滑地砖面层, 1:1水泥砂浆勾缝(宽缝); 或水泥浆擦缝(密缝) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 撒素水泥面(洒适量清水) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	13.02		
20	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢 2. 其他说明: 详见相关设计图纸及规范	t	0.152		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010506002002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ10以内 三级钢 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	8.491		
22	010506002003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ10 Φ18 三级钢 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	20.107		
23	010506002004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ25 三级钢 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	3.939		
24	010506002005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 1 级钢 Φ10以内箍筋 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	0.588		
25	010506002006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 三级钢 Φ10以内 箍筋 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	9.536		
26	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体加筋 2. 其他说明：详见相关设计图纸及及规	t	1.06		
27	040901010001	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤ Φ18 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范.	个	908		
28	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：钢筋直径≤16mm	个	278		
	A.8	门窗工程					
29	010805004001	全玻自由门	铝合金玻璃门	m2	20.34		
30	010801001001	木质门	实木复合门	m2	18		
31	010802003001	防盗门	钢制平开门	m2	18		
32	010802004001	钢质防火门	钢制防火门	m2	28.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1520、C3020 2. 框、扇材质：铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度：80系列	m ²	219		
	A. 9	屋面及防水工程					
34	010902001001	屋面卷材防水	1、40厚C20细石混凝土保护层，配筋c6，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、防水层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、保温层为100mm厚挤塑聚苯板 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、钢筋混凝土楼板	m ²	661.98		
35	010902005001	屋面排水管	1. 雨水管配件组合详见12yj5-1 e2-8 2. 雨水管采用Φ100pvc塑料管	m	105		
	A. 11	楼地面装饰工程					
36	011102003001	块料楼地面（地面1）	1、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80mm厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，压实系数≥0.95	m ²	125		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆楼地面 2、80mm厚C15混凝土垫层 3、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95	m ²	510.52		
38	011102003002	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层, 抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、80mm厚C15混凝土垫层 7、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95	m ²	11.07		
39	011102003003	块料楼地面	1、15厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥砂浆一道 5、钢筋混凝土楼板	m ²	118.26		
40	011105003001	块料踢脚线	1、5~10厚地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、素水泥一道(内掺建筑胶) 4、主体墙	m	167.7		
41	011106003001	块料楼梯	楼梯面层	m ²	12.93		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404001001	涂料墙面（内墙1）	1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、主体墙	m2	1962.09		
43	011203003001	块料墙、柱面	1、4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) 5、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 6、主体墙	m2	49.62		
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	女儿墙内侧抹灰	m2	81.48		
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.独立柱装修同内墙面做法	m2	43.57		
	A.13	天棚工程					
46	011301001001	顶棚（顶1）	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、3~5厚底基防裂腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 4、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 5、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	920.72		
47	011302001001	平面吊项天棚	1.配套金属龙骨 2.铝合金方(矩)形板	m2	10.99		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-主建 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	011403001001	抹灰面油漆	1、涂料饰面 • 外墙漆(具体以施工工艺为准) • 封固底漆一道 • 刮柔性耐水腻子两遍 • 5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 2、5mm厚聚合物防水砂浆压入第一道耐碱玻纤网格布,锚栓固定岩棉板,每平方米不少于6个(有效锚栓深度混凝土实心砖墙不小于55mm、蒸压加气混凝土砌体不小于65mm,塑料圆盘直径140mm) 3、50厚半硬质岩棉板,板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;(岩棉板需使用【另计】专用锚固件固定于基层墙体上,确保其不脱落,锚固件由外保温材料供应商供应) 4、15厚1:3水泥砂浆,掺5%水泥含量防水粉 5、基层墙体	m2	879.75		
		其他					
49	011207003001	成品隔断	1. 厕所隔断-12YJ11-101	m2	12.36		
50	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1. 240X240排气道 2. 其他详见图纸设计	m	7.5		
51	011506001001	装饰板雨篷	玻璃雨棚(余同)12YJ6-40	m2	29.88		
52	01B001	屋面检修孔	1. 详见12YJ5-1 A15-1	个	1		
53	01B002	成品自力式风帽	1. 成品自力式风帽	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年鄆城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建
标段: 2026年鄆城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年郸城县张完乡石磨 标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉 第 1 页 共 1 页
面粉厂房建设项目-土建 厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B003	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
8	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项
厂房建设项目-土建 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设
标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目
项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写，编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设
项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-土建

标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
建设项目-土建 厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		弱电系统					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-6E 2. 敷设方式:穿管	m	199.76		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格:PC20 3. 配置形式:明配 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	91.44		
3	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:FD	台	1		
4	030502008001	配线架	1. 名称:MDF	架	1		
5	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:双口	个	18		
6	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:塑料 3. 安装形式:明装 4. 安装部位:室内 5. 其它:未尽事宜参见图纸及相关规范	个	22		
		强电系统					
		电气设备					
7	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台	1		
8	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AL2 2. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台	1		
9	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALE 1 2. 安装方式:明装 2. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台	1		
10	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱PD 2. 安装方式:明装 2. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 安装方式:底距地1.4米挂墙明装 3. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台	1		
12	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	系统	1		
		配管配线					
13	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格: SC100 3. 配置形式: 埋地 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	3		
14	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格: SC32 3. 配置形式: 埋地 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	3		
15	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格: SC80 3. 配置形式: 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	75.73		
16	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格: SC20 3. 配置形式: 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	4.6		
17	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 型号规格: RC20 3. 配置形式: 4. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	185.1		
本页小计							

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412001007	配管	1. 名称：电线管 2. 型号规格：PC20 3. 配置形式：明配 4. 其它：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	278.19		
19	030412001008	配管	1. 名称：电线管 2. 型号规格：PC16 3. 配置形式：明配 4. 其它：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	343.94		
20	030412004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：WDZB1 BYJ2.5 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	1074.99		
21	030412004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：WDZNB1 BYJ2.5 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	376.8		
22	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：WDZB1 BYJ4 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	869.98		
23	030412004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：WDZNB1 BYJ4 3. 材质：铜芯 4. 其他：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	20.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZB1 YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 配线线制: 满足图纸及设计要求	m	88.43		
25	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	4		
		开关灯具					
26	030413002001	装饰灯	1. 名称: A型大型安全出口标志灯 2. 型号: 1W IP33 3. 安装方式: 壁式	套	3		
27	030413002002	装饰灯	1. 名称: A型大型疏散出口标志灯 2. 型号: 1W IP33 3. 安装方式: 壁式	套	3		
28	030413002003	装饰灯	1. 名称: A型方向标志灯 2. 型号: 1W IP33 3. 安装方式: 壁式	套	14		
29	030413002004	装饰灯	1. 名称: A型应急照明灯 2. 型号: 6W IP33 3. 安装方式: 壁式	套	17		
30	030413002005	装饰灯	1. 名称: A型应急照明灯 2. 型号: 1W IP33 3. 安装方式: 吸顶式	套	2		
31	030413005001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号规格: 18W 220V 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其它: 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	套	3		
32	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED高效节能灯 2. 型号: 18W	套	4		
33	030405015001	风扇	1. 名称: 排气扇	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:2*24W	套	95		
35	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 材质规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	套	6		
36	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 材质规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	套	12		
37	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相五孔暗装插座 2. 规格:250V/10A	套	34		
38	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/10A	套	10		
39	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装部位:室内	个	221		
		防雷接地					
40	030410002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 规格:接地极为建筑物独立基础钢筋与-40x4镀锌扁钢通长焊接形成的基础接地网。 3. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	250.38		
41	030410002002	接地母线	1. 名称:基础接地母线 2. 规格:-40*4扁钢 3. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	9.89		
42	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用结构钢柱作为防雷引下线,其下端与接地装置焊接连通,其顶端与避雷带焊接连通 3. 其它:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	m	129.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-电气 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

计日工表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目
 项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写，编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
项目-电气 粉厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A'	B	C'	A''	C''	D=C''-C'	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率 B₁”, 并计算填写“金额 C₁”, $C_1=A_1 \times B_1$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A”, 并计算填写“结算金额C”, $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-电气

标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
建设项目-电气 厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
房建设项目-给排水 房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	排水系统	
1.2	给水系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-给排水 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水系统					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:粘接	m	30.73		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE50 3. 连接形式:粘接	m	8.03		
3	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50	个	3		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	2		
5	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷	组	3		
6	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式	组	1		
7	031301003001	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:适用于DN100	个	1		
		给水系统					
8	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	20.58		
9	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	17.5		
10	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	12.18		
11	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	7.28		
12	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	15.54		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
面粉厂建设项目-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B002	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明的用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加内容，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001002	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项
厂房建设项目-给排水 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2026年鄆城县张完乡石磨面粉厂
面粉厂建设项目-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设 标段: 2026年郸城县张完乡石磨
项目-给排水 面粉厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价, 发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A'	B	C'	A''	C''	D=C'-C'	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A” “费率B”, 并计算填写“金额C”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₃”, $C_3=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₃”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
建设项目-给排水 厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-设备 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B004	毛粮筛打去石组合清粮机	1. 产量400-500公斤/h，功率P=4kw。清除原粮中的大、中、小和轻杂，除杂效率≥95%；型号TQLG30	台	1		
2	01B005	洗麦去石甩干机（不锈钢筛片）	洗麦机上下座采用高强度铸铁材料，上下轴承采用密封防尘专用轴承和压力轴承。型号XM—30	台	1		
3	01B006	磁选器	本机的磁芯采用高强度磁性材料，磁感应强度可达 200～380mT，具有造型美观，结构合理，除铁效率高，不占场地，无需动力等特点，型号220	台	2		
4	01B007	小麦擦打机	产量0.5-1t/h，功率P=7.5kw，净粮清理，型号SN80	台	1		
5	01B008	新型斗式提升机	产量1t/h，功率P=0.75kw，机筒冷轧板，周边采用咬合工艺，高强畚斗带，畚斗：型号TDT18/08	台	2		
6	01B009	除尘风网	采用镀锌板制作，美观、大方、经济适用	套	2		
7	01B010	暂储仓	不锈钢制作，满足暂存需求	台	1		
8	01B011	磨粉破碎机（含动力）	双喂料，表面平整光滑手感细腻；精度高，强度高，，光亮、平整、耐磨、寿命长，且日久不回出现漆面龟裂、剥落现象；型号6F2235	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目 标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	01B012	石磨	稳定的减速器、P=4 KW，石磨部分与物料接触为不锈钢制作，型号100	台	3		
10	01B013	石磨	稳定的减速器、P=3 KW，石磨部分与物料接触为不锈钢制作，型号80	台	1		
11	01B014	刷粉机	P=1.5KW，皮芯分离使用，型号FSM60	台	8		
12	01B015	面绞龙	产量1t/h，功率P=1.1kw，长度：米，面粉输送型号FLSS130	台	1		
13	01B016	关风器	自然时效处理、叶轮磨床工艺，机壳HT-225辊渗碳淬火处理，闭风效果好，不漏料，型号TGFY225	台	9		
14	01B017	高压风机	6-30或TY系列，P=11kw一台运转平稳，噪音低、效率高型号6-30A-11	台	1		
15	01B018	平台 钢架	立柱采用Φ 圆管，平台横梁#国标槽钢，表面铺设花纹板，使操作员在工作使更加安全放心。	套	1		
16	01B019	支柱 钢材附件	使用国标钢材，楼梯花纹板折边增强强度，护栏使用方管制作。	套	1		
17	01B020	栏杆 爬梯	使用国标钢材，花纹板折边增强强度，护栏使用方管制作。	套	1		
18	01B021	工艺风网	采用镀锌板作后，美观、大方、经济适用	套	1		
19	01B022	关风器钢架	国标型材	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-设备 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
面粉厂房建设项目-设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B035	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项
厂房建设项目-设备 目

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-设备
标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2026年鄆城县张完乡石磨面粉
面粉厂房建设项目-设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目-设备

标段：2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A'	A²	B=A²-A'
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写，编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设项目
项目-设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂建设
项目-设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂
房建设项目-设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2026年郸城县张完乡石磨面粉厂房 标段: 2026年郸城县张完乡石磨面粉
建设项目-设备 厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用:

3 分项计算可调价主要材料价差差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。