确山县水系连通及水美乡村建设县项目(二期)监理
和质量检测服务中标结果公示
河南省盛鸿工程管理咨询有限公司受确山县水利局的委托，就确山县水系连通及水美乡村建设县项目(二期)监理和质量检测服务进行公开招标，于2026年6月30日在确山县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。中标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序，于2026年7月7日在确山县公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标。现将本次中标人公示如下：
一、项目名称及招标控制价
项目名称：天中广场配套工程和人防教育展馆项目
项目编号：确政采招-2026-04-9
招标控制价：第一标段：最终服务价格为县投资评审中心审定工程金额的0.5%；第二标段：最终服务价格为县投资评审中心审定工程金额的0.5%；
二、开评标信息
开标时间：2026年6月30日09:00时
开标地点：确山县公共资源交易中心不见面开标1室
评标地点：确山县公共资源交易中心评标室
三、定标信息
定标时间：2026年7月7日15:30分
定标地点：确山县公共资源交易中心定标室
定标方法：核查随机法
四、中标候选人核查信息
（一）定标委员会将对中标候选人进行定标核查。核查内容包括：
第一标段：
（1）①企业信用信息：被列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”）的投标人，拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、项目总监、委托代理人）；②企业行贿查询及诚信记录不良行为情况：近三年以来无行贿犯罪记录（核查网站：中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/）和诚信记录不良行为（核查网站：全国建筑市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn/），存在行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、项目总监、委托代理人）；③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。
（2）中标候选人营业执照、资质证书； 
（3）项目总监理证书、项目组人员相关从业资格证书；
（4）社保证明：项目总监、项目组成人员等； 
（5）监理大纲：组织机构、保证旁站监理措施和方法、质量控制的措施和方法、工期控制的措施和方法、投资控制的措施和方法、文明安全监理控制的措施和方法、工作协调的措施和方法、办公和检测设备、仪器的配置、合同管理的措施和方法；
（6）招标人认为需要核查及核评的其他内容。 
第二标段：
（1）①企业信用信息：被列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”）的投标人，拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、项目负责人、委托代理人）；②企业行贿查询及诚信记录不良行为情况：近三年以来无行贿犯罪记录（核查网站：中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/）和诚信记录不良行为（核查网站：全国建筑市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn/），存在行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、项目负责人、委托代理人）；③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。
（2）中标候选人营业执照； 
（3）项目负责人证书、项目组人员相关从业资格证书；
（4）社保证明：项目负责人、项目组成人员等； 
（5）技术方案：总体工作方案，检测方案，质量、进度控制的方案与措施，设备保障措施；
（6）招标人认为需要核查及核评的其他内容。 
（二）定标核查情况
根据招标文件的要求，本次定标核查结果如下：
第一标段：
	[bookmark: PsxxEntity：TBRB_2]  序号
	中标候选人名称
	核查结果
	否决原因

	1
	江苏雨田工程咨询集团有限公司
	通过
	/

	2
	新正源项目咨询有限公司
	通过
	/

	3
	商丘市江河建设工程管理有限公司
	通过
	/

	4
	中鼎景宏工程管理有限公司
	通过
	/

	5
	山西昊圣建设工程管理有限责任公司
	通过
	/

	6
	河南正兴工程管理有限公司
	通过
	/

	7
	新恒丰咨询集团有限公司
	通过
	/

	8
	高达建设管理发展有限责任公司
	通过
	/

	9
	河南省光大建设管理有限公司
	通过
	/

	10
	中基华工程管理集团有限公司
	通过
	/


第二标段：
	  序号
	中标候选人名称
	核查结果
	否决原因

	1
	郑州水工质量检测中心有限公司
	通过
	/

	2
	河南省水利工程质量检测有限公司
	不通过
	1、总体工作方案内容中最终成果:《薄山水库取水输水及管网延伸工程竣工质量检测报告》与本项目不符。
2、质量控制组织方案与措施内容中对薄山水库取水口、浮船泵站选址、原水管道线路、村镇主管网及分支管网沿线、地质复杂段等关键区域，实行双人作业、同步复核、全程影像记录；与本项目不符

	3
	河南科顺工程检测有限公司
	通过
	/

	4
	河南百川工程质量检验有限公司
	不通过
	总体工作方案缺少编制原则目标、编制内容、工作程序及方法、提交成果、各种保障措施等内容；质量进度控制措施缺少针对本项目的外业调查、内业数据质量控制、时间进度安排等内容；

	5
	河南科平工程检测咨询有限公司
	通过
	/


五、定标结果
第一标段：定标委员会组长从抽取箱进行随机抽取号码球，抽取到的号码球序号为    号，对应中标候选人为：    ，该单位为本项目第一标段中标人。
第二标段：定标委员会组长从抽取箱进行随机抽取号码球，抽取到的号码球序号为    号，对应中标候选人为：    ，该单位为本项目第一标段中标人。
六、中标人信息情况
[bookmark: _GoBack]第一标段：
中标人：
投标报价：
项目总监理工程师：
证书编号：
服务期限：
第二标段：
中标人：
投标报价：
项目负责人：
证书编号：
服务期限：
七、发布媒介及公示时间
2026年7月7日至2026年7月10日（不少于3日），本中标结果公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》网上同时发布。
八、提出异议的渠道和方式
根据驻马店市发展和改革委员会关于贯彻落实《河南省发展和改革委员会关于印发<河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)>的通知》的通知文件规定，公示期间投标人对定标结果如有异议，必须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。
九、联系方式：
招标人：确山县水利局
地  址：确山县市民中心7楼
联系人：乔先生
联系电话：0396-2782051
招标代理机构：河南省盛鸿工程管理咨询有限公司
地  址：驻马店市华尔大厦17层1717室
联系人：王利明
联系电话：17698773769

监督部门：确山县水利局
联系人：陈先生
联系电话：15039660500

