

# 2024 年长垣市农村公路养护工程项目-1 标段

## 项目评标报告

### 一、开标情况：

2024 年长垣市农村公路养护工程项目-1 标段开标会于 2024-09-13 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-09-13 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：2024 年长垣市农村公路养护工程项目-1 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	新乡通达路桥有限公司	50500.00	5189007.62	国玉杰	合格	120
2	河南伟信建设工程有限公司	50500.00	5213098.59	王衡康	合格	120
3	河南五辉路桥有限公司	50500.00	5122294.23	朱金伟	合格	120
4	河南筑鑫建筑工程有限公司	50500.00	5204372.66	辛中凯	合格	120

### 二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

### 三、评标情况：

2024 年长垣市农村公路养护工程项目项目评标会于 2024-09-13 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标

文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南五辉路桥有限公司	88.66	1
2	新乡通达路桥有限公司	78.82	2
3	河南伟信建设工程有限公司	78.67	3
4	河南筑鑫建筑工程有限公司	68.61	4

## 四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南五辉路桥有限公司
第 2 中标候选人	新乡通达路桥有限公司
第 3 中标候选人	河南伟信建设工程有限公司

### 【2024 年长垣市农村公路养护工程项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

2024 年 09 月 13 日

2024 年 09 月 13 日

# 2024 年长垣市农村公路养护工程项目-2 标段

## 项目评标报告

### 一、开标情况：

2024 年长垣市农村公路养护工程项目-2 标段开标会于 2024-09-13 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-09-13 08:30:00，本次开标项目共收到 3 家投标人递交的投标文件。

标段名称：2024 年长垣市农村公路养护工程项目-2 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司	470.00	0.89	董春林	合格	同施工工期（120 日历天）
2	晟华建设咨询有限公司	470.00	0.9	程开艳	合格	同施工工期 120
3	中韵天隆工程集团有限公司	470.00	0.86	单洪洲	合格	同施工工期 120

### 二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

### 三、评标情况：

2024 年长垣市农村公路养护工程项目项目评标会于 2024-09-13 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司	91.41	1
2	中韵天隆工程集团有限公司	83.65	2
3	晟华建设咨询有限公司	73.34	3

## 四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司
第 2 中标候选人	中韵天隆工程集团有限公司
第 3 中标候选人	晟华建设咨询有限公司

### 【2024 年长垣市农村公路养护工程项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人： 