

# 建设工程项目预算评审意见书

登财投评字〔2023〕19号

登封市白坪乡人民政府：

你单位报来的2023年登封市白坪乡财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）已经评审，评审意见如下：

原报工程总造价6553445.53元，审定造价5591715.73元，审减961729.80元，其中：

原报程窑村道路造价1318759.20元，审定造价1078917.16元，审减239842.04元；

原报马窑村道路造价1595726.70元，审定造价1298075.94元，审减297650.76元；

原报煤窑沟村市派第一书记挡土墙项目造价344501.82元，审定造价296971.90元，审减47529.92元；

原报村级联建厂房项目造价3294457.81元，审定造价2917750.73元，审减376707.08元；

详见工程预算审定书。

登封市财政局投资评审中心

2023年2月10日



2023年登封市白坪乡煤窑沟村第  
一书记挡土墙建设项目 工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 296,971.90

(大写): 贰拾玖万陆仟玖佰柒拾壹元玖角



招 标 人:

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人:

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日



2023年登封市白坪乡村级联建厂房项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 2917750.73

(大写): 贰佰玖拾壹万柒仟柒佰伍拾元柒角叁分



招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日



1#2#3#4#牛棚（建筑）工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价

(小写):

2,749,049.30

(大写):

贰佰柒拾肆万玖仟零肆拾玖元叁角壹分



招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#2#3#4#牛棚（建筑）

标段：2023年登封市白坪乡村级联建厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2387264.08	
1.1	1#牛棚	360498.87	
1.2	2#牛棚	718975.81	
1.3	3#牛棚	598434.02	
1.4	4#牛棚	693267.06	
1.5	其他工程	16088.32	
2	措施项目	78735.71	
2.1	其中：安全文明施工费	45216.77	
2.2	其他措施费（费率类）	20804.28	
2.3	单价措施费	12714.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	56063.8	—
4.1	定额规费	56063.8	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	2522063.59	
6	增值税	226985.72	—
7	含税工程造价合计	2749049.31	
<b>招标控制价合计=1+2+3+4+6</b>		<b>2,749,049.31</b>	<b>0</b>

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

1#2#3#4#牛棚（安装）工程

招标控制价



招标控制价

(小写): 96,841.61

(大写): 玖万陆仟叁佰肆拾壹元陆角壹分

招标人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#2#3#4#牛棚（安装）

标段：2023年登封市白坪乡村级联建厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	78132.61	
1.1	1#牛棚	13216.3	
1.2	2#牛棚	20953.31	
1.3	3#牛棚	20285.33	
1.4	4#牛棚	23677.67	
2	措施项目	7242.19	
2.1	其中：安全文明施工费	2310.99	
2.2	其他措施费（费率类）	1119.07	
2.3	单价措施费	3812.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3012	—
4.1	定额规费	3012	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	88386.8	
6	增值税	7954.81	—
7	含税工程造价合计	96341.61	
<b>招标控制价合计=1+2+3+4+6</b>		<b>96,341.61</b>	<b>0</b>

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

室外路面 工程

招标控制价



招标控制价

(小写): 359.81

(大写): 柒万贰仟叁佰伍拾玖元捌角壹分

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

