

招标工程量清单

招 标 人： 登封市唐庄镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 丰汇国际项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年01月15日

招标工程量清单

招标人：登封市唐庄镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：丰汇国际项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：赵涛
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年01月15日

复核时间：年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------|--|---------|---------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 旧混凝土路面处理 | | | | | | |
| 1 | 041001004001 | 路面凿毛 | 1. 部位:原混凝土路面 凿毛 | m2 | 6066.92 | | | |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土路面 2. 200mm厚C25现场搅拌 混凝土 3. 水泥混凝土 养护 4. 混凝土路面拉 防滑条, 混凝土切伸缩 缝间距5m, 缝宽为 6mm, 缝深5cm, 缝内填 塑料油膏 | m2 | 6066.92 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建混凝土路面 | | | | | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土路面 2. 200mm厚C25现场搅拌 混凝土 3. 水泥混凝土 养护 4. 混凝土路面拉 防滑条, 混凝土切伸缩 缝间距5m, 缝宽为 6mm, 缝深5cm, 缝内填 塑料油膏 | m2 | 2775 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 压路机、履带式推土机 | 台 ·次 | 2 | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费 (费率类) | | | | | | |
| 2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 02 | 其他 (费率类) | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | 合计 | | | | |

计日工表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
| | 合计 | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---------------|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | | 100 | |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | | 100 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | | 100 | |
| 1.3 | 其他 | | | 100 | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | | 9 | |
| | | 合计 | | | |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
| | | | | | | | |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
| | 定值权重A | 1 | | | |
| | 合计 | 1 | | | |

主要材料价格表

工程名称：2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|----|------|------------|----|----|-------|-------|
| | | | | | | | |