

# 固始县 2024 年美国白蛾飞防项目合同

采购项目编号：固财竞谈-2024-13

甲方：固始县林业局

乙方：河南昱晟农林生态有限公司

乙方持成交通知书，根据招标文件、乙方的投标文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：固始县2024年美国白蛾飞防项目

## 二、甲方责任

1、甲方明确飞机作业的对象、位置、面积。提供给乙方飞防作业图纸 3 份。

2、选派责任心强、了解和掌握作业区基本情况、身体条件好的专业技术人员在现场服务。飞防作业期间，无关人员不得乘机。

3、负责飞防作业区鱼、虾、养蚕、养蜂等的安全疏散工作和位置信息落实。

4、负责协同乙方选择飞机起降点（长度 250 米，宽度 50 米空中无障碍物）。

5、负责提供足够的配药洁净用水。

## 三、乙方责任

1、调机前与甲方共同检查飞机作业的临时起降点及飞行前各项准备工作，经检查符合飞防作业要求后方可调机。

2、按甲方要求的调机时间调机（气象因素及政府禁令除外），按甲方划定飞行区域准备飞行，确保作业质量，按时完成飞防任务。

使用药剂为：氯虫苯甲酰胺（康宽）和 20%除虫脲、四氯

虫酰胺、25%甲维灭幼脲，防治美国白蛾施药量根据虫情、养殖位置等具体情况调配药剂和用量等不低于10-40克/亩，对鱼虾无危害，防治效果达到95%以上，达不到效果由乙方免费补防。防松褐天牛使用20%阿维除虫脲悬浮剂（40克/亩）。

3、飞机转场、油料、农药、空管协调、机务人员食宿费等费用均由乙方负责。

4、严格掌握作业飞行高度（距树冠）：防护林带、道路、村庄、片林及河岸护堤林安全有效高度。严格掌握天气情况下作业（风速低于8米/秒，能见度大于1500米）以确保飞行安全。

5、对喷洒现场飞机、配药设备、药剂等财产安全负责，对现场围观的非工作人员人身安全负责。飞行作业过程中的安全生产由乙方负责。

#### 四、共同条款

1、作业时间：2025年5月15日至2025年09月30日（具体飞防作业时间根据虫情监测数据确定）。

2、甲乙双方要密切配合，协商一致，共同努力完成飞防作业任务。

3、如果在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应本着友好协商原则解决。协商后仍不能达成一致意见的，任何一方都可以在合同签订地法院提起诉讼。

4、其他未尽事宜，双方协商解决或制定补充条款与本合同具有同等法律效力。

#### 五、验收要求。

1、乙方履约完毕15天后向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后组织验收。甲方成立5人以上验收工作组，按照招标文件合同的约定，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后，甲方出具《验收报告》。

#### 六、付款程序、方式及期限：

1、乙方开具以甲方单位名称规范的发票。

2、乙方按照规定时间和区域以及技术要求，对飞防对象完成飞机喷雾防治作业。同时具备以下两个条件的，由甲方向乙方支付全部款项。

(1) 乙方提出验收申请，林业部门与飞防公司联合开展防治效果验收，林业有害生物虫口减退率达到95%以上，保叶率90%以上，出具验收合格报告后，方可给予付款结算。

(2) 飞防区域不出现连片1亩以上的成灾现象（失叶率60%以上为成灾）。如果杀虫效果达不到95%，或者有连片1亩以上成灾现象的，乙方要按照甲方要求重新补防，直到防治效果合格，甲方才能付款。

(3) 因防治美国白蛾与杨扇舟蛾、杨小舟蛾、国槐尺蠖等其他鳞翅目害虫不是同一时间发生，故此乙方飞防期间不承担非同时期发生的鳞翅目害虫防治责任，但尽最大能力做到兼灭效果。

3、飞防面积以实际喷洒面积为准，经验收合格，双方填写作业面积验收报告两份，各存一份。

4、价格结算：经甲方验收合格，达到防治效果后，根据甲乙双方认同的实际防治面积，按中标价一次性结清全部费用。


### 七、违约责任

乙方飞防效果达不到合同规定或者不能按期完成飞防，甲方有权拒绝验收，乙方应负责重新实施补防并承担由此产生的实际费用。因乙方原因导致虫害暴发的，乙方需向甲方免费补防，达到合格为止。乙方不按照技术要求，不使用无公害药剂，造成环境污染或中毒事件（鱼、虾死亡），乙方承担全部责任。

八、甲乙双方应严格遵守招标文件合同要求，如有违反，按招标文件合同规定处理。此合同一式六份，甲方五份，乙方一份。

甲方（公章）：固始县林业局


地址：河南省信阳市固始县中山大街西段

委托代理人（签字）：

电话：

乙方（公章）：河南显晟农林生态有限公司

地址：郑州市荥阳市思念果岭国际社区

委托代理人（签字）：

电话：15713736085

开户银行：中国建设银行股份有限公司荥阳支行

账号：41050179360800002676

签约时间：2024 年 4 月 29 日