1、工程招标内容均以实际工程量清单及施工图纸为准。
2、配电室配电柜等设备迁移工程设备拆除利用均以工程量清单为准。
3、凡工程量清单与施工图纸不一致的，均依据施工图纸调整工程量清单相关工程量及清单项目特征，并相应调整工程招标控制价。具体工程量清单调整项目有：
（1）配电室配电柜等设备迁移拆除工程工程量清单第4项030402017001数量10台改为图纸数量15台；安装工程中清单第3项030402017002数量也相应由10台改为15台。
（2）配电室配电柜等设备迁移工程工程量清单第5项030404004001数量23台改为图纸数量16台；安装工程中清单第4项030404004005数量由23台改为16台。
（3）根据设计单位意见修改工程量清单工程量的项目有：拆除工程量清单第8项030408001002工程量由328m改为164m，第9项030408001003工程量由5056m改为3217m，第11项030408001005工程量由408m改为204 m，第13项030408001005工程量由120m改为40m；
安装工程量清单中对应项也作相应变更，具体有：第7项030408001005工程量由328m改为164m，第8项030408001005工程量由5056m改为3217m，第10项030408001015工程量由408m改为204m，第12项030408001017工程量由120m改为40m。
（4）配电室配电柜等设备迁移工程工程量清单中高压铜电缆，改为图纸中设计铝电缆。具体包括项目有：拆除工程中第6项（清单编码030408001032）、第7项（清单编码030408001001）；安装工程中第5项（清单编码030408001033）、第6项（清单编码030408001011）；新增项目中第1项（清单编码030408001035）、第3项（清单编码030408001036），相应电缆头制作安装项目中第2、4、5项也作相应变更。具体修改内容主要为电力电缆项目特征中电缆型号ZR-YJV，改为ZR-YJLV。
（5）配电室迁移工程量清单030408001023中项目特征中电缆为ZRYJV22-1KV-4*95+1*50，改为图纸设计型号ZRYJV22-1KV-4*95。
（6）配电室迁移新增项目工程量清单第12项项目特征1000A密集型封闭母线保护性拆除，改为新增加。
4、工程量清单工程量及项目特征修改包括投标人质疑需项目及根据设计单位意见需修改项目。上述工程量清单工程量及项目特征修改后招标人不再另行发布修改后的工程量清单，投标人应当根据本澄清说明自行修改相关工程量及项目特征内容。投标人所提其它工程量问题均已在相应清单中予以说明，投标均以已发布的工程量清单为准。
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