采购需求：本次招标共24个包，各包预算详见采购需求主要内容。
包1，项目名称：航空港区、荥阳市、中牟县地面沉降监测网建设勘查设计。

完成航空港区1座新建基岩标1组新建分层标、荥阳市1座新建基岩标1组新建分层标、中牟县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3717900元。

包2，项目名称：郑州市金水区、管城回族区、新郑市地面沉降监测网建设勘查设计
完成郑州市金水区1座新建基岩标1组新建分层标、郑州市管城回族区1组新建分层标、新郑市1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：2776100元。

包3，项目名称：尉氏县、开封市祥符区地面沉降监测网建设勘查设计

完成尉氏县1座新建基岩标2组新建分层标、开封市祥符区1座新建基岩标1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3060900元。

包4，项目名称：开封市龙亭区、兰考县、杞县地面沉降监测网建设勘查设计
完成开封市龙亭区1组新建分层标、兰考县1座新建基岩标1组新建分层标、杞县1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3224500元。

包5，项目名称：鄢陵县、长葛市地面沉降监测网建设勘查设计

完成鄢陵县1座新建基岩标2组新建分层标、长葛市1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3760700元。

包6，项目名称：民权县、柘城县地面沉降监测网建设勘查设计

完成民权县1座新建基岩标2组新建分层标、柘城县1座新建基岩标1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3187800元。

包7，项目名称：永城市、商丘市睢阳区、睢县地面沉降监测网建设勘查设计
完成永城市1座新建基岩标1组新建分层标、商丘市睢阳区1座新建基岩标1组新建分层标、睢县1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：2977200元。

包8，项目名称：修武县、武陟县、博爱县、沁阳市地面沉降监测网建设勘查设计
完成修武县1座新建基岩标2组新建分层标、武陟县1座新建基岩标1组新建分层标、博爱县1组新建分层标、沁阳市1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：4261000元。

包9，项目名称：孟州市、温县地面沉降监测网建设勘查设计
完成孟州市1座新建基岩标2组新建分层标、温县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3490500元。

包10，项目名称：新乡市凤泉区、卫辉市、辉县市地面沉降监测网建设勘查设计
完成新乡市凤泉区1座新建基岩标1组新建分层标、卫辉市1座新建基岩标2组新建分层标、辉县市1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：4299300元。

包11，项目名称：新乡市红旗区、获嘉县、延津县地面沉降监测网建设勘查设计
完成新乡市红旗区1组新建分层标、获嘉县1座新建基岩标2组新建分层标、延津县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：4155400元。

包12，项目名称：安阳县、汤阴县地面沉降监测网建设勘查设计
完成安阳县1座新建基岩标2组新建分层标、汤阴县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3795100元。

包13，项目名称：内黄县、滑县地面沉降监测网建设勘查设计
完成内黄县1座新建基岩标3组新建分层标、滑县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：4598800元。

包14，项目名称：清丰县、南乐县地面沉降监测网建设勘查设计
完成清丰县1座新建基岩标2组新建分层标、南乐县1座新建基岩标2组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：3735400元。
包15，项目名称：濮阳县、台前县地面沉降监测网建设勘查设计
完成濮阳县1座新建基岩标2组新建分层标、台前县1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：2714200元。
包16，项目名称：浚县、淇县地面沉降监测网建设勘查设计
完成浚县1座新建基岩标1组新建分层标、淇县1组新建分层标的勘查设计。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1701400元。
包17，项目名称：郑州市地面沉降监测网建设项目监理

完成郑州市金水区、管城区、荥阳市、新郑市、中牟县及航空港区新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收的全过程监理、中原区1处基岩标改造的全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：986700元。
包18，项目名称：开封市地面沉降监测网建设项目监理
完成开封市祥符区、龙亭区、尉氏县、兰考县、杞县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收的全过程监理、开封市禹王台区1处基岩标和1组分层标改造的全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1096900元。
包19，项目名称：许昌市地面沉降监测网建设项目监理
完成鄢陵县、长葛市新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：582900元。
包20，项目名称：商丘市地面沉降监测网建设项目监理
完成商丘市睢阳区、民权县、永城市、柘城县、睢县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1178800元。
包21，项目名称：焦作市地面沉降监测网建设项目监理
完成孟州市、沁阳市、修武县、武陟县、温县、博爱县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1026500元。
包22，项目名称：新乡市地面沉降监测网建设项目监理
完成新乡市凤泉区、红旗区、辉县市、卫辉市、获嘉县、延津县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1255100元。
包23，项目名称：安阳市地面沉降监测网建设项目监理
完成安阳县、内黄县、汤阴县、滑县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1640100元。
包24，项目名称：濮阳市、鹤壁市地面沉降监测网建设项目监理
完成清丰县、南乐县、濮阳县、台前县、浚县、淇县新建基岩标及分层标的勘查设计、建筑、设备、验收全过程监理。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：1350800元。
注：本次招标最小单位为包，招标人拒绝投标人拆包投标（即不完整的按照一包内容投标）。
