货物分项报价一览表

采购项目名称：河南水利与环境职业学院“一站式”学生社区一期工程建设项目

采购项目编号：豫财磋商采购-2024-1094

供　应　商：河南一创艺术发展有限公司（此处填名称并盖章）

单位：元/（人民币）

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货及安装期	制造商	原产地	有无技术证明文件	备注
一	党团共建中心												/
1	格栅1	定制	/	项	1.00	22018.00	22018.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	格栅2	定制	/	项	1.00	17658.00	17658.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

3	主形象墙	定制	/	项	1.00	21331.30	21331.30	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	木板包装	定制	/	项	1.00	19598.20	19598.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
5	触摸屏+木板墙	定制	/	项	1.00	34008.00	34008.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	书柜1	定制	/	项	2.00	9210.50	18421.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

7	书柜2	定制	/	项	1.00	13363.40	13363.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	隔断1	定制	/	项	1.00	9679.20	9679.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
9	花箱	定制	/	项	1.00	5428.20	5428.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
10	组合桌凳1	定制	/	组	3.00	4687.00	14061.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

11	吧台	定制	/	项	1.00	11434.10	11434.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
12	版面1	定制	/	项	1.00	19140.40	19140.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
13	版面2	定制	/	项	1.00	6202.10	6202.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
14	版面造型	定制	/	项	2.00	10224.20	20448.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

15	版面8	定制	/	项	1.00	28841.40	28841.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
16	组合桌椅	定制	/	项	2.00	2071.00	4142.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
17	版面3	定制	/	项	1.00	23914.60	23914.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
18	组合桌凳2	定制	/	组	4.00	4687.00	18748.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

19	隔断2	定制	/	项	1.00	10191.50	10191.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
20	版面4	定制	/	项	1.00	5275.60	5275.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
21	格栅3	定制	/	项	1.00	24339.70	24339.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
22	版面5	定制	/	项	1.00	4294.60	4294.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

23	版面6	定制	/	项	1.00	5787.90	5787.90	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
24	86寸触摸屏	万傲	WA-86	项	1.00	36515.00	36515.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	北京万傲科技有限公司	中国	无	/
25	窗帘	定制	/	项	1.00	2049.20	2049.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
26	窗帘2	定制	/	项	1.00	9755.50	9755.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

27	吊顶	定制	/	项	1.00	95244.20	95244.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
28	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
29	顶部造型灯具	定制	/	项	1.00	8523.80	8523.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
30	顶面灯	欧普	/	个	52.00	207.10	10769.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/

31	轨道射灯	欧普	/	个	15.00	310.65	4659.75	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
32	筒灯	欧普	/	个	50.00	141.70	7085.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
33	空调	美的	MDV-D125Q4	项	1.00	94830.00	94830.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的暖通设备有限公司	中国	无	/
34	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

35	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	2.00	327.00	654.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
36	电线及线管	郑星	/	项	1.00	34869.10	34869.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/
二	**学生俱乐部**												/
1	主形象墙	定制	/	项	1.00	26279.90	26279.90	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	格栅1	定制	/	项	1.00	22018.00	22018.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

3	格栅2	定制	/	项	1.00	17668.90	17668.90	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	木板包装	定制	/	项	1.00	10878.20	10878.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
5	小舞台	定制	/	项	1.00	30258.40	30258.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	定制座椅1	定制	/	项	1.00	17658.00	17658.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

7	格栅装饰	定制	/	项	1.00	10878.20	10878.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	形象墙1	定制	/	项	1.00	33179.60	33179.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
9	音符灯	定制	/	项	1.00	959.20	959.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
10	形象墙2	定制	/	项	1.00	33670.10	33670.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

11	乳胶漆	立邦	环保型18L	项	1.00	981.00	981.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	立邦涂料(中国)有限公司	中国	无	/
12	音响设施	定制	/	组	1.00	82295.00	82295.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
13	可移动式定制座椅2	定制	/	项	3.00	15042.00	45126.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
14	可移动式定制座椅3	定制	/	项	1.00	6801.60	6801.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

15	定制成品布艺窗帘	定制	/	项	1.00	2899.40	2899.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
16	组合桌椅	定制	/	项	2.00	2071.00	4142.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
17	吧台	定制	/	项	1.00	14137.30	14137.30	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
18	窗帘2	定制	/	项	1.00	9177.80	9177.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

19	绿植柱	定制	/	项	8.00	850.20	6801.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
20	异形书柜	定制	/	项	1.00	17985.00	17985.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
21	格栅3	定制	/	项	1.00	31610.00	31610.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
22	版面1	定制	/	项	1.00	35479.50	35479.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

23	隔断1	定制	/	项	1.00	3052.00	3052.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
24	吊顶	定制	/	项	1.00	93140.50	93140.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
25	运动地板	定制	/	项	1.00	111180.00	111180.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
26	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

27	顶面灯	欧普	/	个	55.00	207.10	11390.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
28	轨道射灯	欧普	/	个	15.00	310.65	4659.75	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
29	筒灯	欧普	/	项	50.00	141.70	7085.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
30	空调	美的	MDV-D125Q4	项	1.00	94830.00	94830.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的暖通设备有限公司	中国	无	/

31	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
32	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	2.00	327.00	654.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
33	电线及线管	郑星	/	项	1.00	33768.20	33768.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/
三	**舞韵空间**												/
1	镜子上方装饰条	定制	/	项	1.00	7248.50	7248.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

2	舞蹈人物造型	定制	/	个	12.00	130.80	1569.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
3	舞蹈镜	定制	/	项	1.00	25309.80	25309.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	装饰版面	定制	/	项	1.00	2278.10	2278.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
5	储物柜	定制	/	项	1.00	6703.50	6703.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

6	压腿栏杆	定制	/	项	1.00	4883.20	4883.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
7	定制坐凳	定制	/	项	1.00	12774.80	12774.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	乳胶漆	立邦	环保型18L	项	1.00	948.30	948.30	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	立邦涂料(中国)有限公司	中国	无	/
9	管道包裹	定制	/	项	1.00	692.15	692.15	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

10	窗帘	定制	/	项	1.00	3629.70	3629.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
11	吊顶	定制	/	项	1.00	23380.50	23380.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
12	运动地板	定制	/	项	1.00	29757.00	29757.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
13	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

14	筒灯	欧普	/	个	9.00	141.70	1275.30	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	欧普照明电器（中山）有限公司	中国	无	/
15	空调	美的	KFR-35GW	个	2.00	3597.00	7194.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的制冷设备有限公司	中国	无	/
16	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
17	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	1.00	327.00	327.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/

18	电线及线管	郑星	/	项	1.00	11466.80	11466.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/
四	**舞动空间**												/
1	舞蹈镜+压腿栏杆	定制	/	项	1.00	28263.70	28263.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	隔墙	定制	/	项	1.00	7428.35	7428.35	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
3	乳胶漆	立邦	环保型18L	项	1.00	6899.70	6899.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	立邦涂料(中国)有限公司	中国	无	/

4	定制坐凳	定制	/	项	1.00	12360.60	12360.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
5	雕刻字	定制	/	项	1.00	250.70	250.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	形象墙	定制	/	项	1.00	26149.10	26149.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
7	挂画	定制	/	项	2.00	381.50	763.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

8	墙贴	定制	/	项	1.00	392.40	392.40	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
9	沙发	定制	/	组	1.00	3488.00	3488.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
10	定制布帘（单拉）	定制	/	组	1.00	1536.90	1536.90	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
11	吊顶	定制	/	项	1.00	30934.20	30934.20	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

12	储物柜	定制	/	项	2.00	14006.50	28013.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
13	窗帘	定制	/	项	1.00	2746.80	2746.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
14	运动地板	定制	/	项	1.00	35970.00	35970.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
15	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

16	空调	美的	KFR-35GW	个	2.00	3597.00	7194.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的制冷设备有限公司	中国	无	/
17	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
18	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	1.00	327.00	327.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
19	电线及线管	郑星	/	项	1.00	13516.00	13516.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/

五	**活力驿站**												/
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	12687.60	12687.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	形象墙2	定制	/	项	1.00	9450.30	9450.30	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
3	形象墙3	定制	/	项	1.00	4986.75	4986.75	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	柜子	定制	/	项	1.00	4240.10	4240.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

5	运动地板	定制	/	项	1.00	12099.00	12099.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	管道包裹	定制	/	项	2.00	708.50	1417.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
7	顶面	定制	/	项	1.00	6049.50	6049.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

9	空调	美的	KFR-35GW	项	1.00	3597.00	3597.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的制冷设备有限公司	中国	无	/
10	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
11	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	1.00	327.00	327.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
12	电线及线管	郑星	/	项	1.00	3924.00	3924.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/

六	**小剧社**												/
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	4196.50	4196.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	柜子	定制	/	项	1.00	7542.80	7542.80	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
3	排练镜	定制	/	项	1.00	7384.75	7384.75	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	形象墙3	定制	/	项	1.00	3488.00	3488.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

5	管道包裹	定制	/	项	1.00	1062.75	1062.75	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	消防栓装饰	定制	/	项	8.00	67.58	540.64	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
7	吊顶	定制	/	项	1.00	6049.50	6049.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

9	空调	美的	KFR-35GW	项	1.00	3597.00	3597.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的制冷设备有限公司	中国	无	/
10	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
11	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	1.00	327.00	327.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
12	电线及线管	郑星	/	项	1.00	3924.00	3924.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/

七	**艺术工坊**												/
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	6659.90	6659.90	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
2	形象墙2	定制	/	项	1.00	5057.60	5057.60	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
3	管道包裹	定制	/	项	1.00	1160.85	1160.85	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
4	洗手台	定制	/	项	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/

5	定制柜子	定制	/	项	1.00	29244.70	29244.70	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
6	吊顶	定制	/	项	1.00	6049.50	6049.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
7	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	643.10	643.10	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
8	空调	美的	KFR-35GW	项	1.00	3597.00	3597.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	广东美的制冷设备有限公司	中国	无	/

9	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1471.50	1471.50	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	河南一创艺术发展有限公司	中国	无	/
10	无线监控	阿里云	XSB-HA6336-4G	个	1.00	327.00	327.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公司	中国	无	/
11	电线及线管	郑星	/	项	1.00	3924.00	3924.00	公路运输	自合同签订之日起60日历天内竣工完毕，达到验收合格标准	郑州第三电缆有限公司	中国	无	/
总价							1998783.14						

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。

3、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。

4、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。