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工程名称：

2025年第三批大中型水库移民后期
扶持基金下石井、麻峪村东西主街

道路硬化项目

标段名称：

2025年第三批大中型水库移民后期
扶持基金下石井、麻峪村东西主街

道路硬化项目

投标总价

投标总价（小写）： 879477.39

（大写）： 捌拾柒万玖仟肆佰柒拾柒元叁角玖分

投 标 人： (盖章）
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编 制 人： (签字及盖章)
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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投标报价填报说明

工程名称：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村东西
主街道路硬化项目

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等

        内容。

一.工程概况： 
  本工程为温县2025年度大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目工
程。
二.编制范围： 
1.本工程施工图纸所有内容。
三.编制依据：
1.本工程施工图纸；
2.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
3.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
4.河南省和焦作市建设主管部门颁发的计价办法和有关计价文件。 
四.选用定额： 
1.《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及配套的综合解释；
五.其他需要说明的问题： 
1.税金执行住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，按9%计
入；  
2.人工费价格指数执行河南省第17期价格指数； 
3.材料价格执行《焦作市建设工程信息价》2025年第4期，没有的执行市场询价。

Administrator
韶硕公章

Administrator
法人签字



工程项目清单汇总表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化
项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 294997.71

1.1   麻峪村东西主街道路硬化项目 294997.71

2 措施项目 15283.1

2.1   其中：安全生产措施项目 1289.84

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 27925.27

合计 338206.08



工程项目清单汇总表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 294997.71

2 措施项目 15283.1

2.1 其中：安全文明施工项目 1289.84

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 27925.27

合    计 338,206.08



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203003001 透层
1.材料品种:4mm厚
乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

m2 4265.12 3.24 13818.99

2 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:
细粒式改性沥青混凝
土（AC-13C)
2.厚度:5cm

m2 4265.12 64.63 275654.71

3 040203007001 水泥混凝土
1.恢复地面：120mm
厚C20混凝土
2.素土夯实

m2 63.7 63.69 4057.05

4 04B001 刨树 1.刨树
2.规格:地径15cm

株 3 130.00 390.00

5 04B002 刨树 1.刨树
2.规格：地径5cm

株 5 40.00 200.00

6 041001007001 拆除砖石结构 1.结构形式:拆除原
砖砌花池

m3 6.7 107.77 722.06

7 040103003001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑
垃圾
2.运距:5km

m3 6.7 23.12 154.90

本页小计 294997.71

合    计 294997.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 7 页

项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:4mm厚乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.05

1.1 普工 工日 0.000108 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000192 - - 134 0.03

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 3.16

2.1 乳化沥青 kg 0.714 - - 4.05 2.89

2.2 其他材料费 元 0.09766 - - 1 0.10

2.3 石屑 m3 0.00255 - - 68.48 0.17

3 施工机具使用费 - - - - - 0.01

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 8E-6 - - 574.21 0.00

3.2 钢轮内燃压路机 台班 1.4E-5 - - 381.84 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 3.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 2 页  共 7 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土（AC-13C)
2.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.46

1.1 普工 工日 0.00471 - - 87.1 0.41

1.2 一般技工 工日 0.00838 - - 134 1.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.93 0.93

2 材料费 - - - - - 56.6

2.1 其他材料费 元 0.699808 - - 1 0.70

2.2 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.3 沥青混凝土 细粒式 m3 0.0505 - - 1100 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 4.21

3.1 钢轮振动压路机 台班 0.00142 - - 790.82 1.12

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00128 - - 1055.75 1.35

3.3 轮胎压路机 台班 0.00063 - - 915.31 0.58

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00063 - - 1014.4 0.64

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.52 0.52

4 1+2+3小计 - - - - - 63.27

5 管理费 - - 0.78

6 利润 - - 0.58

综合单价 64.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 3 页  共 7 页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.恢复地面：120mm厚C20混凝土
2.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.6

1.1 普工 工日 0.03712 - - 87.1 3.23

1.2 一般技工 工日 0.06496 - - 134 8.70

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.66 6.66

2 材料费 - - - - - 35.78

2.1 其他材料费 元 0.490808 - - 1 0.49

2.2 钢模板 kg 0.02664 - - 4.3 0.11

2.3 水 m3 0.05875 - - 5.13 0.30

2.4 电 kW· h 0.04354 - - 0.7 0.03

2.5 铁件 kg 0.037 - - 4.5 0.17

2.6 预拌混凝土 m3 0.1224 - - 281 34.39

2.7 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

3 施工机具使用费 - - - - - 1.47

3.1 履带式推土机 台班 0.00081 - - 857 0.69

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00114 - - 503.72 0.57

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 55.85

5 管理费 - - 4.49

6 利润 - - 3.35

综合单价 63.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 4 页  共 7 页

项目编码 04B001 项目名称 刨树 计量单位 株

项目特征 1.刨树
2.规格:地径15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 130

2.1 刨树 株 1 - - 130 130.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 130

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 130



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 5 页  共 7 页

项目编码 04B002 项目名称 刨树 计量单位 株

项目特征 1.刨树
2.规格：地径5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 40

2.1 刨树 株 1 - - 40 40.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 40

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 40



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 6 页  共 7 页

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

项目特征 1.结构形式:拆除原砖砌花池

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 67.97

1.1 普工 工日 0.486 - - 87.1 42.33

1.2 一般技工 工日 0.122 - - 134 16.35

1.3 其他人工费 元 1 - - 9.29 9.29

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 24.22

3.1 自卸汽车 台班 0.033217 - - 627.12 20.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.39 3.39

4 1+2+3小计 - - - - - 92.19

5 管理费 - - 9.88

6 利润 - - 5.7

综合单价 107.77



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 7 页  共 7 页

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.36

1.1 普工 工日 0.0292 - - 87.1 2.54

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.82 0.82

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 18.54

3.1 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0027 - - 1149.61 3.10

3.2 履带式推土机 台班 0.0024 - - 857 2.06

3.3 自卸汽车 台班 0.0114 - - 966.83 11.02

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.36 2.36

4 1+2+3小计 - - - - - 21.9

5 管理费 - - 0.72

6 利润 - - 0.5

综合单价 23.12



材料暂估单价及调整表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目
标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化
项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 1289.84详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

859.9详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

13133.36详见明细表E.3.2

本页小计 15283.1 --

合    计 15283.1 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目
标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石

井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 2149.74 60 1289.84 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

2149.74 40 859.9 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 766.28 0 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 766.28 0 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 766.28 0 0 - - - - -

6 041201012001 大型机械设备进出场
及安拆

13133.36 2815.77 379.49 8300.04 1024.34 613.72

合    计 15283.1 2815.77 379.49 8300.04 1024.34 613.72 -



措施项目费用分拆表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化
项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 041201019001 安全生产 1289.84

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

859.9

3 041201021001 夜间施工增加

4 041201023001 二次搬运

5 041201020001 冬雨季施工

6 041201012001 大型机械设备进出
场及安拆

13133.36

本页小计 15283.1 -- -- --

合    计 15283.1 -- -- --



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化
项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目
标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三
批大中型水库移民
后期扶持基金下石
井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化
项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库
移民后期扶持基金下石井、麻峪

村东西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：麻峪村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 310280.81 9 27925.27

合    计 27925.27



工程项目清单汇总表

工程名称：下石井村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 412419.84

1.1   下石井村东西主街道路硬化项目 412419.84

2 措施项目 19347.17

2.1   其中：安全生产措施项目 3728.29

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 38859.03

合计 470626.04



工程项目清单汇总表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 412419.84

2 措施项目 19347.17

2.1 其中：安全文明施工项目 3728.29

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 38859.03

合    计 470,626.04



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203003001 透层
1.材料品种:4mm厚
乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

m2 4803.87 3.24 15564.54

2 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:
细粒式改性沥青混凝
土（AC-13C)
2.厚度:5cm

m2 4803.87 64.63 310474.12

3 040203007001 水泥混凝土
1.恢复地面：120mm
厚C20混凝土
2.素土夯实

m2 779.2 63.69 49627.25

4 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、规格:
混凝土路缘石150x3
00x1000
2.垫层、基础材料品
种、厚度:150厚C15
混凝土垫层
3.树池尺寸:1500*1
500

个 1 386.54 386.54

5 04B001 雨水箅子
1.雨水箅子及圈口材
质、型号、规格:重
型铸铁平箅

套 43 230.56 9914.08

6 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（
无筋）
2.厚度:12cm

m2 779.2 25.85 20142.32

7 041001005001 拆除侧、平(缘)
石

1.材质:混凝土侧石 m 383 10.14 3883.62

8 040103003001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑
垃圾
2.运距:5km

m3 104.99 23.12 2427.37

本页小计 412419.84

合    计 412419.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 8 页

项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:4mm厚乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.05

1.1 普工 工日 0.000108 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000192 - - 134 0.03

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 3.16

2.1 乳化沥青 kg 0.714 - - 4.05 2.89

2.2 其他材料费 元 0.09766 - - 1 0.10

2.3 石屑 m3 0.00255 - - 68.48 0.17

3 施工机具使用费 - - - - - 0.01

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 8E-6 - - 574.21 0.00

3.2 钢轮内燃压路机 台班 1.4E-5 - - 381.84 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 3.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 2 页  共 8 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土（AC-13C)
2.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.46

1.1 普工 工日 0.00471 - - 87.1 0.41

1.2 一般技工 工日 0.00838 - - 134 1.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.93 0.93

2 材料费 - - - - - 56.6

2.1 其他材料费 元 0.699808 - - 1 0.70

2.2 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.3 沥青混凝土 细粒式 m3 0.0505 - - 1100 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 4.21

3.1 钢轮振动压路机 台班 0.00142 - - 790.82 1.12

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00128 - - 1055.75 1.35

3.3 轮胎压路机 台班 0.00063 - - 915.31 0.58

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00063 - - 1014.4 0.64

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.52 0.52

4 1+2+3小计 - - - - - 63.27

5 管理费 - - 0.78

6 利润 - - 0.58

综合单价 64.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 3 页  共 8 页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.恢复地面：120mm厚C20混凝土
2.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.6

1.1 普工 工日 0.03712 - - 87.1 3.23

1.2 一般技工 工日 0.06496 - - 134 8.70

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.66 6.66

2 材料费 - - - - - 35.78

2.1 其他材料费 元 0.490808 - - 1 0.49

2.2 钢模板 kg 0.02664 - - 4.3 0.11

2.3 水 m3 0.05875 - - 5.13 0.30

2.4 电 kW· h 0.04354 - - 0.7 0.03

2.5 铁件 kg 0.037 - - 4.5 0.17

2.6 预拌混凝土 m3 0.1224 - - 281 34.39

2.7 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.26 0.30

3 施工机具使用费 - - - - - 1.47

3.1 履带式推土机 台班 0.00081 - - 857 0.69

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00114 - - 503.72 0.57

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 55.85

5 管理费 - - 4.49

6 利润 - - 3.35

综合单价 63.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 4 页  共 8 页

项目编码 040204007001 项目名称 树池砌筑 计量单位 个

项目特征
1.材料品种、规格:混凝土路缘石150x300x1000
2.垫层、基础材料品种、厚度:150厚C15混凝土垫层
3.树池尺寸:1500*1500

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.11

1.1 普工 工日 0.0506 - - 87.1 4.41

1.2 一般技工 工日 0.06664 - - 134 8.93

1.3 高级技工 工日 0.0014 - - 201 0.28

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.49 7.49

2 材料费 - - - - - 356.57

2.1 其他材料费 元 1.821985 - - 1 1.82

2.2 水 m3 0.00872 - - 5.13 0.04

2.3 预拌混凝土 m3 0.0404 - - 271 10.95

2.4 预拌地面砂浆 m3 0.0012 - - 300 0.36

2.5 混凝土路缘石150x300
x1000

m 4.04 - - 85 343.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0.12

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 4E-5 - - 197.4 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 377.8

5 管理费 - - 5.06

6 利润 - - 3.68

综合单价 386.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 5 页  共 8 页

项目编码 04B001 项目名称 雨水箅子 计量单位 套

项目特征 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:重型铸铁平箅

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 86.47

1.1 普工 工日 0.2185 - - 87.1 19.03

1.2 一般技工 工日 0.2782 - - 134 37.28

1.3 其他人工费 元 1 - - 30.16 30.16

2 材料费 - - - - - 122.55

2.1 其他材料费 元 0.005663 - - 1 0.01

2.2 水 m3 0.0069 - - 5.13 0.04

2.3 煤焦沥青漆 kg 0.4305 - - 18.29 7.87

2.4 预拌混合砂浆 m3 0.0284 - - 295.5 8.39

2.5 重型铸铁平箅 套 1 - - 106.24 106.24

3 施工机具使用费 - - - - - 0.72

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0011 - - 197.4 0.22

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 209.74

5 管理费 - - 12.34

6 利润 - - 8.48

综合单价 230.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 6 页  共 8 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征 1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:12cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.67

1.1 普工 工日 0.06114 - - 87.1 5.33

1.2 一般技工 工日 0.04076 - - 134 5.46

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.88 5.88

2 材料费 - - - - - 0.05

2.1 合金钢钻头 个 0.003 - - 10 0.03

2.2 六角空心钢 kg 0.0047 - - 2.88 0.01

2.3 高压风管 m 0.0005 - - 13.22 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 5.14

3.1 自卸汽车 台班 0.003986 - - 627.12 2.50

3.2 电动空气压缩机 台班 0.0153 - - 117.2 1.79

3.3 手持式风动凿岩机 台班 0.0306 - - 11.26 0.34

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 21.86

5 管理费 - - 2.61

6 利润 - - 1.38

综合单价 25.85



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 7 页  共 8 页

项目编码 041001005001 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m

项目特征 1.材质:混凝土侧石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.3

1.1 普工 工日 0.01155 - - 87.1 1.01

1.2 一般技工 工日 0.0231 - - 134 3.10

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.2 2.20

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.42

3.1 自卸汽车 台班 0.003322 - - 627.12 2.08

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 8.72

5 管理费 - - 0.93

6 利润 - - 0.49

综合单价 10.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村东西主街道路
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 8 页  共 8 页

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.36

1.1 普工 工日 0.0292 - - 87.1 2.54

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.82 0.82

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 18.54

3.1 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0027 - - 1149.61 3.10

3.2 履带式推土机 台班 0.0024 - - 857 2.06

3.3 自卸汽车 台班 0.0114 - - 966.83 11.02

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.36 2.36

4 1+2+3小计 - - - - - 21.9

5 管理费 - - 0.72

6 利润 - - 0.5

综合单价 23.12



材料暂估单价及调整表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项
目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：下石井村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 3728.29详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

2485.52详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

13133.36详见明细表E.3.2

本页小计 19347.17 --

合    计 19347.17 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目
标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石

井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 6213.81 60 3728.29 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

6213.81 40 2485.52 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 2111.73 0 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 2111.73 0 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 2111.73 0 0 - - - - -

6 041201012001 大型机械设备进出场
及安拆

13133.36 2815.77 379.49 8300.04 1024.34 613.72

合    计 19347.17 2815.77 379.49 8300.04 1024.34 613.72 -



措施项目费用分拆表

工程名称：下石井村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 041201019001 安全生产 3728.29

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

2485.52

3 041201021001 夜间施工增加

4 041201023001 二次搬运

5 041201020001 冬雨季施工

6 041201012001 大型机械设备进出
场及安拆

13133.36

本页小计 19347.17 -- -- --

合    计 19347.17 -- -- --



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：下石井村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项
目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三
批大中型水库移民
后期扶持基金下石
井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：下石井村东西主街道路硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库
移民后期扶持基金下石井、麻峪

村东西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：下石井村东西主街道路硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 431767.01 9 38859.03

合    计 38859.03



工程项目清单汇总表

工程名称：下石井村中药材交易市场
地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 64460.89

1.1   下石井村中药材交易市场地面硬化项目 64460.89

2 措施项目 351.28

2.1   其中：安全生产措施项目 210.77

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 5833.1

合计 70645.27



工程项目清单汇总表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬
化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 64460.89

2 措施项目 351.28

2.1 其中：安全文明施工项目 210.77

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 5833.1

合    计 70,645.27



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203003001 透层
1.材料品种:4mm厚
乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

m2 949.77 3.24 3077.25

2 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:
细粒式改性沥青混凝
土（AC-13C)
2.厚度:5cm

m2 949.77 64.63 61383.64

本页小计 64460.89

合    计 64460.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村中药材交易市
场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 2 页

项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:4mm厚乳化沥青透层
2.喷油量:0.7kg/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.05

1.1 普工 工日 0.000108 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000192 - - 134 0.03

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.01 0.01

2 材料费 - - - - - 3.16

2.1 乳化沥青 kg 0.714 - - 4.05 2.89

2.2 其他材料费 元 0.09766 - - 1 0.10

2.3 石屑 m3 0.00255 - - 68.48 0.17

3 施工机具使用费 - - - - - 0.01

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 8E-6 - - 574.21 0.00

3.2 钢轮内燃压路机 台班 1.4E-5 - - 381.84 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 3.22

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 3.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下石井村中药材交易市
场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻
峪村东西主街道路硬化项目 第 2 页  共 2 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土（AC-13C)
2.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.46

1.1 普工 工日 0.00471 - - 87.1 0.41

1.2 一般技工 工日 0.00838 - - 134 1.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.93 0.93

2 材料费 - - - - - 56.6

2.1 其他材料费 元 0.699808 - - 1 0.70

2.2 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.3 沥青混凝土 细粒式 m3 0.0505 - - 1100 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 4.21

3.1 钢轮振动压路机 台班 0.00142 - - 790.82 1.12

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00128 - - 1055.75 1.35

3.3 轮胎压路机 台班 0.00063 - - 915.31 0.58

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00063 - - 1014.4 0.64

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.52 0.52

4 1+2+3小计 - - - - - 63.27

5 管理费 - - 0.78

6 利润 - - 0.58

综合单价 64.63



材料暂估单价及调整表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：下石井村中药材交易市场
地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 210.77详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

140.51详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

本页小计 351.28 --

合    计 351.28 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目
标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石

井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 351.28 60 210.77 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

351.28 40 140.51 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 115.96 0 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 115.96 0 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 115.96 0 0 - - - - -

合    计 351.28 -



措施项目费用分拆表

工程名称：下石井村中药材交易市场
地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 041201019001 安全生产 210.77

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

140.51

3 041201021001 夜间施工增加

4 041201023001 二次搬运

5 041201020001 冬雨季施工

本页小计 351.28 -- -- --

合    计 351.28 -- -- --



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：下石井村中药材交易市场
地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面
硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民后期扶持基
金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目

标段：2025年第三
批大中型水库移民
后期扶持基金下石
井、麻峪村东西主
街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：下石井村中药材交易市场
地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移民
后期扶持基金下石井、麻峪村东西主

街道路硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项
目

标段：2025年第三批大中型水库
移民后期扶持基金下石井、麻峪

村东西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：下石井村中药材交易市场地面硬化项目

标段：2025年第三批大中型水库移
民后期扶持基金下石井、麻峪村东
西主街道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 64812.17 9 5833.10

合    计 5833.10
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