

# 2024 年兰考县林业中心(兰考县生态公园)复合肥、 有机肥

## 采购合同

甲 方：兰考县林业服务中心

乙 方：河南畅觅商贸有限公司



甲方：兰考县林业服务中心

乙方：河南畅见商贸有限公司

甲乙双方经友好协商、本着诚信原则就复合肥采购内容达成如下协议：

项目概况

- 1.项目名称：2024年兰考县林业中心（兰考县生态公园）复合肥、有机肥
- 2.项目地点：兰考
- 3.招标编号：兰财采字询-2024-32
- 4.资金来源：财政资金
- 5.采购内容：复合肥、尿素、营养功能肥、微生物有机肥

一、2023年兰考县林业中心（兰考县生态公园）复合肥、有机肥需要甲方从乙方订购肥料：

详细品种、规格、数量、单价及要求见附表。

名称	规格	数量	单位	备注
复合肥	氮(N) ≥15%、磷(P2O5) ≥15%、钾(K2O) ≥15%	76.5	吨	18000 亩
尿素	氮(N) 46%	12.1	吨	1200 亩
营养功能肥	硫(S) ≥20%、黄腐酸钾 ≥5%、有机质 ≥5%、氨基酸 ≥2%	11.4	吨	1100 亩
微生物有机肥	有机肥 ≥40%，有效活菌数 ≥0.2 亿/克	120	吨	18000 亩

二、复合肥、尿素、营养功能肥价款

1.此次采购苗木合计价款为人民币 456573 元，大写：肆拾伍万陆仟伍佰柒拾叁元整具体品种、数量及单价详见附表。

2.此价款包含乙方装车、运输、检验检卸车的全部相关费用，结算时乙方给甲方提供国家正规发票，并承担相应法律责任。

### 三、复合肥、尿素、营养功能肥质量要求

1. 所提供的复合肥、尿素、营养功能肥质必须达到甲方采购要求。
2. 复合肥、尿素、营养功能肥质量标准必须达到国家相关验收标准及甲方相关验收和要求。
3. 复合肥、尿素、营养功能肥运输包装技术标准：运输中必须有包装覆盖物、车厢上部必须封闭确保外包装破损。

### 四、验收标准

- 1.甲方采购代表、采购监理与业主单位共同对复合肥、尿素、营养功能肥按合同要求进行验收。
- 2.乙方供应复合肥、尿素、营养功能肥经甲方验收不合格，甲方有权拒收退货或与乙方协商处理，由此产生的各项费用由乙方自行负责，且甲方有权终止单项复合肥、尿素、营养功能肥的采购。

### 五、交货期限地点：

复合肥、尿素、营养功能肥供货地点兰考境内，计划进场时间2024年12月1日至2024年12月15日，分是分批进场，具体时间以甲方通知为准，接到通知 2-3 天内必须进场。

### 六、结算及付款方式

1. 结算方式：一次性结清。

2. 业主拨付采购款后、乙方向甲方提交请款申请并提供国家正式发票，甲方支付相应货款。

## 七、附注说明

复合肥、尿素、营养功能肥清单单价应为运到含税价。

## 八、违约责任

1. 乙方违约、甲方有权终止供货合同；

2. 甲方违约，乙方有权终止供货合同；

3. 如任何一方在双方无违约的条件下擅自终止合同，也属于违反上述两点违约责任、同时应额外向另一方赔付合同款的 10% 作为违约赔偿。

4. 如有异议，甲乙双方应首先协商解决，协商不成由法律仲裁解决。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，由双方签字或盖章后生效。

甲方：(盖章)

代表人：

地址、电话：

开户行及账号：

日期：2024年11月29日

乙方：(盖章)

代表人：

地址、电话：

开户行及账号：

日期：2024年11月29日



# 中标通知书

河南场觅商贸有限公司：

根据 2024 年兰考县林业中心（兰考县生态公园中心）复合肥、有机肥采购的招标文件和你单位于 2024 年 11 月 26 日提交的投标文件，通过询价方式，经评标委员会评审，现确定你单位为上述交易项目的中标人，主要内容如下：

项目名称	2024 年兰考县林业中心（兰考县生态公园中心）复合肥、有机肥采购
中标金额	小写：456573 元整 大写：肆拾伍万陆仟伍佰柒拾叁元整
质量	合格
供货期	15 日历天
中标范围	招标文件要求的范围

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，订立书面合同。

招标人：



（章）

招标代理机构：



（章）


兰考县公共资源交易中心：



（章）

2024 年 11 月 27 日

# 兰考县政府采购备案表



采购单位:

兰考县林业局

金额单位: 元

项目名称	2024年兰考县林业服务中心(兰考县生态公园中心)复合肥、有机肥采购			计划完成时间	2024-11-15	是否进口产品	不是	
联系人	黄体勇	联系电话	13937804815					
序号	项目内容	数量	单位	单价	控制金额	采购方式	代理机构	采购编号
1	有机肥料及微生物肥料	1	批	459703.00	459703.00	询价	河南正阳工程管理有限公司	兰财采字询-2024-32
合计(人民币):		小写: ¥459703 大写: 肆拾伍万玖仟柒佰零叁元整						
资金来源		国库集中支付						
国库集中支付		459,703.00						
联合采购项目总预算金额(元)								
序号	审核单位	审核人	审核意见	审核时间				
1	兰考县林业局	李辉	经办岗提交计划	2024-11-05				
2	兰考县林业局	黄体勇	同意	2024-11-05				
3	农业科	谷东风	同意	2024-11-07				
4	农业科	赵桂琴	同意	2024-11-07				

温馨提示:

2024年兰考县林业中心（兰考县生态公园中心）复合肥、有机肥采购项目



名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
微生物有机肥	微生物有机肥≥40%、有效活菌数≥0.2亿/克微生物有机肥。（18000亩）	吨	120	1140	136800
复合肥	氮（N）≥15%、磷（P2O5）≥15%、钾（K2O）≥15%复合肥。（18000亩）	吨	76.5	3350	256275
尿素	氮（N）46%尿素。	吨	12.1	2680	32428
营养功能肥	硫（S）≥20%、黄腐酸钾≥5%、有机质≥5%、氨基酸≥2%营养功能肥。	吨	11.4	3000	34200
合计					459703



# 资金到位证明

2024年兰考县林业中心复合肥 有机肥采购 459703 元资金已到位。

2024年11月5日



# 建设项目投资评审结论



评审机构名称：兰考县财政投资评审中心

评审项目名称：2024年兰考县林业中心(兰考县生态公园中心)复合肥、有机肥采购项目预算

评审结论编号：兰财评〔2024〕237号

评审结论时间：2024年11月5日

# 建设项目投资评审结论

兰财评 [2024] 237 号      签发人：张立品



关于 2024 年兰考县林业中心(兰考县生态公园中心)复合肥、有机肥采购项目预算的

## 投 资 评 审 结 论

截止至 2024 年 11 月 1 日，我中心对 2024 年兰考县林业中心(兰考县生态公园中心)复合肥、有机肥采购项目预算进行了评审。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的项目文件及资料，我中心委托第三方中介机构按照国家有关规定，依据送审文件及资料进行评审并发表评审意见，出具评审报告。具体情况如下：

### 一、基本情况

本项目为 2024 年兰考县林业中心(兰考县生态公园中心)复合肥、有机肥采购项目，项目位于河南省开封市兰考县，项目内容包含：微生物有机肥、复合肥、尿素、营养功能肥。

建设单位为兰考县林业服务中心。

## 二、评审依据

我中心委托河南华明工程造价咨询有限公司出具的豫华明财审（兰考）【2024 第 010 号】预算评审报告。

## 三、评审范围

2024 年兰考县林业中心（兰考县生态公园中心）复合肥、有机肥采购项目采购清单。

## 四、评审结论

该项目送审单位为兰考县财政局农业股，送审预算金额为 508324.00 元。依照前述评审依据，经我中心委托评审，审定该工程预算金额为肆拾伍万玖仟柒佰零叁元整（¥459703.00）。



兰考县财政投资评审中心

二〇二四年十一月五日

