

兰考县三义寨乡付楼村人居环境 提质增效文化氛围提升项目

工程名称：兰考县三义寨乡付楼村人居环境
提质增效文化氛围提升项目

工程地点：三义寨乡付楼村

发包方（甲方）：兰考县三义寨乡人民政府

承包方（乙方）：四川蜀锦中筑建筑工程有限公司



整体工程进度受到影响，工期每滞后一天，按合同价的 2‰ 罚款，情节严重时甲方有权单方解除合同并要求乙方限期退场。

四、价格与付款方式

1、合同价格为（大写）：人民币玖拾叁万叁仟元整（小写：933000.00），在发包给乙方后，因发包人原因进行的工程量签证、变更应具实进行结算，不因市场价格的波动而调整合同价格。

2、付款方式：签订施工合同 5 个工作日后，甲方拨付乙方总工程款 30% 的预付款；工程完工甲方验收合格后，待上级组织第三方完成验收，整体项目进行结算审核后甲方拨付至结算审核价的 97%；整体项目质保期完成后，无任何质量问题，甲方拨付至结算审核价的 100%。

3、乙方应当自行准备施工所需的材料和施工器械，确保按照施工的质量和工期要求完成施工任务，所需材料自行准备；乙方保证施工安全，施工期间出现的安全事故问题，由乙方承担全部责任及费用；乙方负责施工项目现场地方关系协调，确保工程进度和质量，若由此造成工期延误等相关后果均由乙方承担。

五、履约验收及质量要求

1、乙方按照合同约定的内容与工期，按时按质完成施工图纸及工程量清单的所有内容，完工后及时向甲方提出验收申请，甲方收到乙方的验收申请后组织各方单位对本项目进行现场验收。

2、施工质量要求：达到现行质量合格标准，质量评定以国家、行业现行质量检验评定标准为依据。

3、工程质量达不到约定标准，由乙方返工整改并承担相关费用。

1、负责施工期间的施工质量、进度、安全工作。

2、承担施工用水、用电费用。

3、保证按合同规定工期完工并经甲方组织验收合格。

4、服从甲方的管理，严格执行现场的工程整体安排和调度，接受甲方的监督检查和整改要求。

5、自觉进行安全文明施工，不得损坏清运垃圾外的建筑物，做到工完场清，场地达到甲方要求标准，否则应负相应赔偿责任。

6、按照施工安全规范，采取预防事故措施，确保施工安全和第三方的安全。因乙方原因发生的安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。乙方不得损坏场地内或场地临近的各种管线和构筑物，若有任何损坏，须立即通知甲方及有关单位，并由乙方负责损失及修复费用。

7、乙方在施工及运输过程中，因自身原因与其他单位或个人发生的一切事故及争议，由乙方自行负责，甲方不予承担。

8、维修过程中产生的垃圾清运乙方应遵守城市建设、城市管理、道路、交通、环卫、地质有关部门的管理规定办理相关手续并承担费用。如有违反相关部门的管理规定造成的经济损失由乙方承担，与甲方无关。凡因乙方违反本款规定产生的费用，如甲方先行支付，甲方将此费用从乙方本工程款中扣除。

9、工程完工并经验收合格后5天内，乙方向甲方移交完毕。如乙方不能按时交付，应按逾期完工处理。

八、违约责任

2、本合同经双方签字之日起生效。双方均应共同遵守，正确履行。本合同文本一式四份，甲乙双方各执二份。

3、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

发包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

许静

组织机构代码：114102250053674500

地 址：兰考县三义寨乡西侯寨村

邮政编码：_____

法定代表人：

许静

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

日期：2024.11.8

承包人：

(公章)



法定代表人或其委托

代理人：

孙婕

(签字)

组织机构代码：91510104MA6ALX503C

地 址：四川省成都市锦江区宏济

巷175号

邮政编码：_____

法定代表人：

孙婕

委托代理人：_____

电 话：

15639088826

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国农业银行股份有限

公司成都欧城支行

账 号：

22872901040009999

日期：2024.11.8

成
交
通
知
书

致：四川蜀锦中筑建筑工程有限公司

恭喜贵方在兰考县三义寨乡付楼村人居环境

提质增效文化氛围提升项目（采购编号：兰财采

字磋-2024-41），经磋商小组评审，采购人确认，


你单位被确定为成交人。成交价：玖拾叁万叁仟元

整（¥：933000.00元），计划工期：30日历天，

质量要求：合格。项目经理：尹绍华，证书编号：

川 2512011201253780。

采购人（盖章）：


采购代理机构（盖章）：


兰考县公共资源交易中心（盖章）：


2024年11月5日