

政府采购合同

项目名称：2024年度教学用实验仪器设备采购

采购编号：漯采公开采购-2024-70

需方(购货方)：漯河医学高等专科学校

供方(供货方)：河南集而好智能科技有限公司

签订时间：2024年 09月 29 日

政府采购合同

项目名称: 2024年度教学用实验仪器设备采购

采购编号: 漯采公开采购-2024-70

需方(购货方): 漯河医学高等专科学校

供方(供货方): 河南集而好智能科技有限公司

签订时间: 2024年 09 月 29 日



合同书

甲方：漯河医学高等专科学校

乙方：河南集而好智能科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照漯采公开采购-2024-70的招标结果签订本合同。

一、项目概况

1. 项目名称2024年度教学用实验仪器设备采购。

2. 项目内容：显微镜采购

3. 项目履行期限：至本项目质保期结束

4. 项目金额：817670.00元

二、合同文件及解释顺序

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件及招标答疑纪要、补充通知；中标通知书；投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件；

2. 合同履行过程中，甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，但事先必须经招标机构和有关部门的同意。

三、供货及服务

1. 供货要求：甲方指定地点供货；根据甲方实际教学实验需求量，按甲方需求分批次实施供货。

2. 供货期：20日历天

3. 质量要求：合格（符合国家、行业、地方相关规范要求），满足采购人要求

4. 具体产品单价明细若有变更、调整，由甲乙双方另行签订补充协议或会议纪要，补充协议或会议纪要与本合同具有同等法律效力。

四、交验

1. 乙方按甲方要求对相应产品进行分类打包，保证产品质量、参数符合甲方各系部所需，甲方各系部在验收入库时，非甲方原因造成的破损、短少，乙方应给予调换、补足。

2. 乙方接到甲方的供货通知后，根据甲方供货要求及时供货。乙方所提供的供货清单一式三份，作为货款结算依据，分别留存使用部门、设备处和供货商。

3. 保质期内, 甲方在使用过程中发现产品存在质量问题提出退换货的, 责任由乙方承担, 乙方必须予以接受并及时将合格产品送至甲方调换

五、货款支付

1. 付款方式: 货物验收组装合格后, 开具符合要求的发票后一次性全部支付。

2. 乙方收款账户信息:

账号: 41050167283200001497

户名: 河南集而好智能科技有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司郑州航海东路支行

六、权利和质量保证

1. 乙方保证货物是全新的、且完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的, 应执行“三包”规定。

2. 乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和**河南集而好智能科技有限公司**投标文件的承诺, 以约定标准进行制造。

3. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装, 确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点。

4. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷, 否则应承担全部法律责任。

5. 乙方不能按照要求准时供货的, 出现一次要扣除总货款的1%作为违约金; 逾期供货呈连续状态且超过一天的, 每逾期一天, 扣除总货款的0.5%作为违约金。以上两项累计计算。

6. 乙方提供招标文件中注明的剧毒、危化品、易燃易爆、易制毒、重点监管等类型货物, 需严格遵守国家法律法规, 主动告知并配合甲方完成在相关职能部门备案等工作, 并确保不会发生损害后果, 否则应承担全部法律责任。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由; 在取得有关主管机关证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。在不可抗力因素消失后, 及时恢复履行。

八、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院诉讼解决。

九、合同生效及其他

1、合同由甲、乙双方代表签章,即行生效。

2、本合同一式伍份,均具有同等法律效力。甲方肆份,乙方壹份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背合同的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件,与合同具有同等效力

此页为签字盖章页

甲方(盖章):



法人代表(签字):

委托代理人(签字):

电话:

地址:

日期: 2024年 11月 12日

乙方(盖章): 河南集而好智能科技有限公司



法人代表(签字):

委托代理人(签字):

电话: 13526720707

地址: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街172号
3号生产车间

日期: 2024年 10月 11日