

评标报告

一、项目概况

标段名称:罗山县农业农村局2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目 植保无人机飞防作业

标段编号:罗财竞谈采购-2024-3-3

采购人:罗山县农业农村局

代理机构:国咨项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2024年07月02日 09:30在不见面开标一室召开
截止到2024年07月02日 09:30 本标段(包)共收到5家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元/%) | 交货期 | 质量要求 | 交货地点 | 其他声明(如有) | 开标备注 |
|----|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
| 1 | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 279000 | 第三标段合同签订后7日历天内完成作业。 | 符合国家及行业相关规范和标准,并通过采购人验收。 | 采购人指定地点 | 合同履行期限:同交货期。 | |
| 2 | 河南沐野无人机农业服务有限公司 | 275000.00 | 合同签订后7日历天内完成作业 | 合国家及行业相关规范和标准,并通过采购人验收 | 采购人指定地点 | 小微企业 | |
| 3 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 279150.00 | 第三标段合同签订后7日历天内完成作业 | 符合国家及行业相关规范和标准,并通过采购人验收 | 采购人指定地点 | 无 | |
| 4 | 驻马店市兆丰年农业科技有限公司 | 279800 | 第三标段合同签订后7日历天内完成作业 | 符合国家及行业相关规范和标准,并通过采购人验收。 | 采购人指定地点 | 无 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|---------|---|--|
| 5 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | 279400.00 | 第三标段合同签订后7日历天内完成作业 | 符合国家及行业相关规范和标准，并通过采购人验收 | 采购人指定地点 | / | |
|---|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|---------|---|--|

三、谈判小组

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为胡宝成，成员为吴国强、姜艳。

四、评审情况

评审工作严格按照招标文件规定，在谈判小组内部独立进行，未实质性响应供应商情况如下：

| 序号 | 供应商名称 | 未实质性响应原因 |
|----|-------|----------|
|----|-------|----------|

其他需要说明的情况（包括澄清、说明及补正、谈判小组成员的更换等情况）：无
根据招标文件的评审办法，谈判小组对所有通过评审的供应商响应文件进行了比较，推荐成交供应商候选人如下：

| 推荐情况 | 供应商名称 | 评审价格 | 二次报价 |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 第一中标候选人 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 273500.00 | 273500.00 |
| 第二中标候选人 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | 273900.00 | 273900.00 |
| 第三中标候选人 | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 274200.00 | 274200.00 |

谈判小组负责人（组长）：



谈判小组成员：

吴国强

姜艳

2024年07月02日

胡宝成评标委员符合性评审评分表

标段编号：罗财竞谈采购-2024-3-3

标段名称：罗山县农业农村局2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目 植保无人机飞防作业

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | |
|----|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 河南沐野无人机农业服务有限公司 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 驻马店市兆丰年农业科技有限公司 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | | |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 2 | 报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 3 | 其他无效情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 4 | 响应文件有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 5 | 响应文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 6 | 备选方案 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 7 | 交货期和交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |

评标委员签名：

胡宝成

姜艳评标委员符合性评审评分表

标段编号：罗财竞谈采购-2024-3-3

标段名称：罗山县农业农村局2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目 植保无人机飞防作业

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | |
|----|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 河南沐野无人机农业服务有限公司 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 驻马店市兆丰年农业科技有限公司 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | | |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 2 | 报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 3 | 其他无效情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 4 | 响应文件有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 5 | 响应文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 6 | 备选方案 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 7 | 交货期和交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |

评标委员签名：

姜艳

吴国强评标委员符合性评审评分表

标段编号：罗财竞谈采购-2024-3-3

标段名称：罗山县农业农村局2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目 植保无人机飞防作业

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | |
|----|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 河南沐野无人机农业服务有限公司 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 驻马店市兆丰年农业科技有限公司 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | | |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 2 | 报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 3 | 其他无效情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 4 | 响应文件有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 5 | 响应文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 6 | 备选方案 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 7 | 交货期和交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |

评标委员签名：

吴国强

符合性评审汇总表

标段编号：罗财竞谈采购-2024-3-3

标段名称：罗山县农业农村局2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目2024年罗山县农业生产防灾减灾农作物重大病虫害防控项目 植保无人机飞防作业

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | |
|----|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 河南沐野无人机农业服务有限公司 | 漯河久飞农业科技有限公司 | 驻马店市兆丰年农业科技有限公司 | 叶县瑞祥农机专业合作社 | | |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 2 | 报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 3 | 其他无效情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 4 | 响应文件有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 5 | 响应文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 6 | 备选方案 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| 7 | 交货期和交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | |

评标委员签名：

胡宝明

姜艳

吴国强