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初步审查汇总表

专家组认为：河南迎彬建筑工程有限公司 1家，未能通过初步审查，视为无效申请人。

 结论：是

项目编号：鹿财公开-2024-39 标段：第七标段
项目名称：鹿邑县教育体育局2023年第二批农村中小学校舍安全保障机制资金项目

序号 审查内容 审查标准
申请人

河南寇齐建筑工程
有限公司

河南迎彬建筑工程
有限公司

河南仁水建设工程
有限公司

河南易跃建设工程
有限公司

1 初步审查 通过或不通过 √(5√0×) ×(0√5×) √(5√0×) √(5√0×)
结论 是否通过初步审查 是 否 是 是
注：1、凡没有通过审查，即界定为无效申请人。
2、专家组各成员在表格相应位置中记录各申请人是否符合要求，符合要求打“√”，不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”

评标委员会成员：牛相峰、张国民(组长)、魏峰、王战胜、魏朝风
2024年11月13日

                                                                                


