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专家个人评分表

项目编号:鹿财公开-2024-39 标段：第九标段
项目名称:鹿邑县教育体育局2023年第二批农村中小学校舍安全保障机制资金项目

项目 中科天一工程管理有限公司 河南克勤工程管理有限责任
公司

河南祺智工程项目管理有限
公司

一、技术标(45分) - - -
1、技术标 评审标准(45分)
质量控制措施
（6分）质量控制措施很全面，有针对性得4-6分
质量控制措施较全面，较有针对性得2-3分
质量控制措施不全面，无针对性得0-1分
工期控制措施
（6分）工期控制措施很合理、保证措施很得力得 4-6分
工期控制措施较合理、保证措施较得力  得2-3分
工期控制措施不合理、保证措施不得力得0-1分
投资控制措施
（6分）投资控制措施很全面，有针对性得 4-6分
投资控制措施较全面，较有针对性得 2-3分
投资控制措施不全面、无针对性得0-1分
合同管理措施
（6分）合同管理方法与措施有针对性得4-6分
合同管理方法与措施较有针对性得 2-3分
合同管理方法与措施没有针对性得0-1分
信息管理措施
（6分）信息管理方法与措施有针对性得4-6分
信息管理方法与措施较有针对性得 2-3分
信息管理方法与措施没有针对性得0-1分
工程安全监督措施（6分）工程安全监督有效性强得4-6分
工程安全监督有效性较强得2-3分
工程安全监督有效性强差得0-1分
对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解程度（6分）
对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解程度透彻得4-6分
对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解程度较透彻得2-3分
对影响项目工期、质量和投资的关键问题的理解程度不透彻得0-1分
旁站监理规划
（3分）科学合理、有针对性得2-3分
较为科学合理、有一定针对性得1-2分
不科学合理、没有一定针对性得0-1分

19.5 20 33.5

二、综合实力(25分) - - -
1、综合实力(10分)
项目监理人员配置
（4分）拟派本工程监理人员不少于2个，每增加一人加2分，加满为止。
项目监理人员资格
（4分）拟派项目监理人员中每有1名注册监理工程师得2分，最多得4分。
类似业绩（2分）2020年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）完成的 1 个类似工程项目
监理业绩的加1分，本项最高得2分。
注：需提供中标通知书和合同协议书。

7 4 8
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项目 中科天一工程管理有限公司 河南克勤工程管理有限责任
公司

河南祺智工程项目管理有限
公司

2、其他因素(15分)
服务承诺（）9分）1、施工期间履行职责的服务承诺；(0-4分)
2、与监理工作相关的协调工作承诺、保修期间服务承诺；（0-5分）
合理化建议
（6分）对本项目以及对建设单位的合理化建议，每提供一条实质性的可行性的合理化建
议，得2分，最多得6分（0-6分）

0 5 9

总得分 26.5 29 50.5
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