

评标报告

(二标段)

项 目 名 称：新安县交通事业发展中心新安县X021磁铁线改建工程项目

标 段 名 称：新安县交通事业发展中心新安县X021磁铁线改建工程项目监理标

项 目 编 号：新安工施招标新(2024)0015号

招 标 人：新安县交通事业发展中心

招标代理机构：河南洛航工程管理有限公司

评 标 日 期：2025年01月14日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：新安县交通事业发展中心新安县X021磁铁线改建工程项目
- 2、项目编号：新安工施招标新(2024)0015号
- 3、招标人：新安县交通事业发展中心
- 4、代理机构：河南洛航工程管理有限公司
- 5、招标方式：公开招标
- 6、开标地点：新安县公共资源交易中心开标一室
- 7、评标地点：新安县公共资源交易中心远程一室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标报价(元)	项目经理
1	河南大同路桥技术咨询有限公司	413900.00	潘永林
2	河南朔方公路工程监理咨询有限公司	409000.00	徐静海
3	河南申通工程咨询有限公司	414300.00	金玉波
4	河南顺捷工程咨询有限公司	415000.00	贾巧云

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：焦金顺、范伟、代艳丽、李永奎、马红莉

评标委员会主任：焦金顺

四、评标方法：经评审最低投标价法

五、评标程序

1、第一信封

- (1)形式性评审
- (2)资格性评审
- (3)响应性评审

2、第二信封评审

3、汇总评标情况

4、复核无误后，推荐中标候选人

5、评标情况说明：

按照招标文件规定，评标委员会对各投标单位进行了第一信封评审，经审查，所有单位均通过；

按照招标文件规定，评标委员会对各投标单位进行了第二信封评审，经审查，所有单位均通过；

评标委员会对通过第一信封评审、第二信封评审的投标文件进行了详细评审。根据评标原则、评标办法、评分标准，各评委独立赋分（详见评分表），取其各项得分之和为最终得分。（详见详细评分表）

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人	商务标评审	技术标评审	综合标评审	得分合计	排名
1	河南大同路桥技术咨询有限公司	9.96	29.62	53.40	92.98	1
2	河南朔方公路工程工程监理咨询有限公司	9.90	27.29	53.90	91.09	2
3	河南申通工程咨询有限公司	9.94	30.16	44.20	84.30	3
4	河南顺捷工程咨询有限公司	9.91	26.52	43.90	80.33	4

七、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价
1	第一中标候选人	河南大同路桥技术咨询有限公司	413900.00
2	第二中标候选人	河南朔方公路工程工程监理咨询有限公司	409000.00
3	第三中标候选人	河南申通工程咨询有限公司	414300.00

八、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人	河南大同路桥技术咨询有限公司	公路工程甲级	交监公甲第355-2010号
第二中标候选人	河南朔方公路工程监理咨询有限公司	公路工程乙级	交监公乙豫第004-2023号
第三中标候选人	河南申通工程咨询有限公司	公路工程甲级	交监公甲第279-2007号

2、企业业绩

中标候选人	企业业绩
河南大同路桥技术咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固始县国道 220 淮固交界至固商交界段修复养护工程 2. 兰蔚高速公路 2023 年养护专项工程施工监理 3. 新增国道 328 固始境陈集至固淮交界段改建工程 EPC 项目 4. 潢川县 G312 沪霍线（官渡大桥—七里岗）、S337 固信线（泼河东干渠—潢光交界）、G106 京广线（亚港—潢光交界）、G106 京广线（宁西铁路桥—十里头）路段修复养护 EPC 工程项目
河南朔方公路工程监理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. S240线分水岭至徐营段改建工程

公司	<ul style="list-style-type: none"> 2. 滑县S305濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程 3. 墨玉县现代农业产业园区道路建设项目（国道315线墨玉县连接线南延联通道路基础设施建设项目） 4. S230薄口线华夏幸福展览馆至府庄北段改建工程 5. G343 宜阳县官庄段道路提升改造工程
河南申通工程咨询有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 天垦山景区通林下经济节点公路建设工程监理 2. 秀山县龙池水源村至洪安公路工程（平马至洪安段）监理

九、推荐的中标候选人签订合同前需要处理的事宜：

按招标文件要求执行

十、评标委员会编制评标报告并签字确认：

评委签章：
