

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

西峡县回车镇人民政府回车镇黄湾村
2025 年农村公
益事业财政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西峡县回车镇人民政府回车镇黄湾村 2025 年农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价 (小写)： 3281245.23

(大写)： 叁佰贰拾捌万壹仟贰佰肆拾伍元贰角叁分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人：  吕雪梅
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	1272214.02		9724.55	12729.18
1	1#路-道路工程	437703.31		3570.64	3287.11
2	2#路-道路工程	714148.41		5793.99	8889.84
3	3#路-道路工程	120362.30		359.92	552.23
合 计		1272214.02		9724.55	12729.18

1#路-道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 1#路-道路工程

投 标 总 价 (小写)： 437,703.31

(大写)： 肆拾叁万柒仟柒佰零叁元叁角壹分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

综合单价分析表

工程名称：1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 6 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1 换	路床整形 路床碾压检验	100m2	0. 01	40. 5		105. 6	41. 8	0. 41		1. 06	0. 42
人工单价		小计						0. 41		1. 06	0. 42
普工66. 74元/工日;一般技工102. 68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1. 89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：1#路-道路工程

第 2 页 共 6 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2 6-HA6 * -2	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	187.75	1292.44	336.51	159.63	1.88	12.92	3.37	1.6
人工单价		小计						1.88	12.92	3.37	1.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0214	4.009	0.09		
	碎石 综合					m3	0.2435	58.69	14.29		
	其他材料费					元	0.332	1	0.33		
	材料费小计							-	14.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-道路工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 3 页 共 6 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	70.37		72.97	1.54	0.7		0.73
2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度24cm 实际厚度(cm):18 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1693.55	7473.12		798.1	16.94	74.73		7.98
人工单价		小计						18.48	75.43		8.71
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0649	4.009	0.26		
	预拌混凝土路面c25 抗折45#					m3	0.2247	386.5	86.85		
	钢模板					kg	0.0435	3.29	0.14		
	电					kW·h	0.0541	0.58	0.03		
	铁件 综合					kg	0.0376	3.45	0.13		
	塑料薄膜					m2	1.0556	0.52	0.55		
	其他材料费					元	0.7318	1	0.73		
	材料费小计							-	88.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 4 页 共 6 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	34.96	1401.24	24.99	19	0.03	1.4	0.02	0.02
人工单价		小计						0.03	1.4	0.02	0.02
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费				元	0.0403	1	0.04			
	乳化沥青				kg	0.4613	2.95	1.36			
	材料费小计						-	1.4	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 5 页 共 6 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	129.01	6404.65	185.58	85.9	1.29	64.05	1.86	0.86
人工单价		小计						1.29	64.05	1.86	0.86
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	滑石粉					kg	3.7666	0.52	1.96		
	石油沥青 30#					kg	8.789	6.29	55.28		
	碎石 10~20mm					m3	0.0273	53.11	1.45		
	砂子 中粗砂					m3	0.031	145.07	4.5		
	柴油					t	0.0001	4618	0.46		
	材料费小计							-	64.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：1#路-道路工程

第 6 页 共 6 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		180	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-19 换	纵向标线 加热型漆	100m2	0.01	314.64	27.22	359.62	194.58	3.15	0.27	3.6	1.95				
人工单价		小计						3.15	0.27	3.6	1.95				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						23.95							
清单项目综合单价								32.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0038	1							
	稀释剂					kg	0.0295	9.09	0.27						
	常温涂料					kg	0.5964	40.16	23.95						
	材料费小计							-	24.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称: 1#路-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

呂雪梅

河南兴禹水利水电建筑
工程有限公司
有效期至:2028年02月18日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 1#路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2#路-道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 2#路-道路工程

投 标 总 价 (小写)： 714,148.41

(大写)： 柒拾壹万肆仟壹佰肆拾捌元肆角壹分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	638584.56	
1.1	新建道路	638584.56	
2	措施项目	7707.63	
2.1	其中：安全文明施工费	5793.99	
2.2	其他措施费（费率类）	1913.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	8889.84	—
4.1	定额规费	8889.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	655182.03	
6	增值税	58966.38	—
7	含税工程造价合计	714148.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		714,148.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

工程名称：2#路-道路工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 6 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0. 01	40. 5		106. 49	41. 8	0. 41		1. 06	0. 42
人工单价		小计						0. 41		1. 06	0. 42
普工66. 74元/工日;一般技工102. 68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1. 89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：2#路-道路工程

第 2 页 共 6 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2 6-HA6 * -2	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	187.75	1292.44	336.51	159.63	1.88	12.92	3.37	1.6
人工单价		小计						1.88	12.92	3.37	1.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0214	4.009	0.09		
	碎石 综合					m3	0.2435	58.69	14.29		
	其他材料费					元	0.332	1	0.33		
	材料费小计							-	14.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 3 页 共 6 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	70.37		72.97	1.54	0.7		0.73
2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度24cm 实际厚度(cm):18 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1693.55	7473.12		798.1	16.94	74.73		7.98
人工单价		小计						18.48	75.43		8.71
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0649	4.009	0.26		
	预拌混凝土路面c25 抗折45#					m3	0.2247	386.5	86.85		
	钢模板					kg	0.0435	3.29	0.14		
	电					kW·h	0.0541	0.58	0.03		
	铁件 综合					kg	0.0376	3.45	0.13		
	塑料薄膜					m2	1.0556	0.52	0.55		
	其他材料费					元	0.7318	1	0.73		
	材料费小计							-	88.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 4 页 共 6 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	25.11	1401.1	24.99	19	0.03	1.4	0.02	0.02
人工单价		小计						0.03	1.4	0.02	0.02
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费				元	0.0403	1	0.04			
	乳化沥青				kg	0.4613	2.95	1.36			
	材料费小计						-	1.4	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 5 页 共 6 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	129.01	6404.65	185.58	85.9	1.29	64.05	1.86	0.86
人工单价		小计						1.29	64.05	1.86	0.86
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	滑石粉					kg	3.7666	0.52	1.96		
	石油沥青 30#					kg	8.789	6.29	55.28		
	碎石 10~20mm					m3	0.0273	53.11	1.45		
	砂子 中粗砂					m3	0.031	145.07	4.5		
	柴油					t	0.0001	4618	0.46		
	材料费小计							-	64.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：2#路-道路工程

第 6 页 共 6 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		324	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-19 换	纵向标线 加热型漆	100m2	0.01	310.73	27.05	381.28	194.58	3.11	0.27	3.81	1.95				
人工单价		小计						3.11	0.27	3.81	1.95				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						23.8							
清单项目综合单价								32.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0038	1							
	稀释剂					kg	0.0293	9.09	0.27						
	常温涂料					kg	0.5925	40.16	23.79						
	材料费小计							-	24.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称: 2#路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称: 2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

呂雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称: 2#路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3#路-道路工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 3#路-道路工程

投 标 总 价 (小写)： 120,362.30

(大写)： 壹拾贰万零叁佰陆拾贰元叁角

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 (造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	109393.13	
1.1	道路修补	10820.16	
1.2	新建道路	98572.97	
2	措施项目	478.77	
2.1	其中：安全文明施工费	359.92	
2.2	其他措施费（费率类）	118.85	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	552.23	—
4.1	定额规费	552.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	110424.13	
6	增值税	9938.17	—
7	含税工程造价合计	120362.3	
投标报价合计=1+2+3+4+6		120,362.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

工程名称：3#路-道路工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	136
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	69.42		72.97	1.54	0.69		0.73
2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度24cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1326.92	5710.24		621.76	13.27	57.1		6.22
人工单价		小计						14.81	57.79		6.95
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土路面c25 抗折45#					m3	0.2277	386.5	88.01		
	钢模板					kg	0.0175	3.29	0.06		
	水					m3	0.0514	4.009	0.21		
	电					kW·h	0.031	0.58	0.02		
	铁件 综合					kg	-0.0084	3.45	-0.03		
	塑料薄膜					m2	1.0337	0.52	0.54		
	其他材料费					元	0.4068	1	0.41		
	材料费小计							-	89.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 2 页 共 4 页

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1360
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	129.01	6404.65	185.58	85.9	1.29	64.05	1.86	0.86
人工单价		小计						1.29	64.05	1.86	0.86
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	滑石粉					kg	3.7666	0.52	1.96		
	石油沥青 30#					kg	8.789	6.29	55.28		
	碎石 10~20mm					m3	0.0273	53.11	1.45		
	砂子 中粗砂					m3	0.031	145.07	4.5		
	柴油					t	0.0001	4618	0.46		
	材料费小计							-	64.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

第 3 页 共 4 页

项目编码		040203003003		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	1360
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	34.96	1419.24	15.23	19	0.03	1.42	0.02	0.02
人工单价		小计						0.03	1.42	0.02	0.02
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费				元	0.0403	1	0.04			
	乳化沥青				kg	0.4674	2.95	1.38			
	材料费小计						-	1.42	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：3#路-道路工程

第 4 页 共 4 页

项目编码		040205006003		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		121.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-19 换	纵向标线 加热型漆	100m2	0.01	314.64	27.22	359.62	194.58	3.15	0.27	3.6	1.95				
人工单价		小计						3.15	0.27	3.6	1.95				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						23.95							
清单项目综合单价								32.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0038	1							
	稀释剂					kg	0.0295	9.09	0.27						
	常温涂料					kg	0.5964	40.16	23.95						
	材料费小计							-	24.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 3#路-道路工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称: 3#路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

沟渠治理

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 沟渠治理

投 标 总 价 (小写)： 508,845.06

(大写)： 伍拾万捌仟捌佰肆拾伍元零陆分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠治理

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：沟渠治理

第 1 页 共 2 页

项目编码		040305003003		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		1132.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-5-10 H8 0050611 800 50241	浆砌块石 基础、护底 换为 【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1111.54	20.43	498.75	122.52	111.15	2.04	49.87				
人工单价		小计						122.52	111.15	2.04	49.87				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								285.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	块石					m3	0.88	30.3	26.66						
	水					m3	0.2933	4.009	1.18						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.2263	368.18	83.32						
	材料费小计							-	111.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：沟渠治理

第 2 页 共 2 页

项目编码		040305003004		项目名称		浆砌基础		计量单位	m3	工程量	354
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-5-6 H80 050611 8005 0246	浆砌片石 基础、护底 换为 【预拌混合砂浆 M10】	10m3	0.1	1083.2	1452.62	26.68	443.85	108.32	145.26	2.67	44.39
人工单价		小计						108.32	145.26	2.67	44.39
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2803	4.009	1.12		
	片石					m3	0.9768	52.53	51.31		
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.2973	312.23	92.83		
	材料费小计							-	145.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：沟渠治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟渠治理

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：沟渠治理

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村
公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：沟渠治理

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：沟渠治理

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称: 沟渠治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程	180095.51		938.58	1525.41
1	1#路-亮化工程	24388.50		127.10	206.56
2	2#路-亮化工程	61906.28		322.64	524.36
3	3#路-亮化工程	20636.15		107.54	174.79
4	4#路-亮化工程	22512.11		117.33	190.68
5	5#路-亮化工程	39396.18		205.31	333.68
6	村部广场-亮化工程	11256.29		58.66	95.34
合 计		180095.51		938.58	1525.41

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

1#路-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 1#路-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 24,388.50

(大写)： 贰万肆仟叁佰捌拾捌元伍角

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					21996.63	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	42.12	1.18	49.7	
2	010103001002	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	29.12	9.43	274.6	
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	13	9.21	119.73	
4	040805001001	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	13	1476.3	19191.9	
5	040901009001	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.065	4706.15	305.9	
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极	根	26	54.26	1410.76	
本页小计							21352.59	

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	42.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		464.53	245.47	0.48		0.46	0.24
人工单价		小计						0.48		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	29.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.8		4.15	15.33	7.48		0.42	1.54
人工单价		小计						7.48		0.42	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040805001001		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	太阳能路灯	套	1		1476.3				1476.3		
人工单价		小计							1476.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳能路灯					套	1	1476.3	1476.3		
	材料费小计							-	1476.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.065
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.56	346.41	64.1	746.87	2504.56	346.41	64.1	746.87
人工单价		小计						2504.56	346.41	64.1	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1044.05			
清单项目综合单价								4706.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6714	27.04	315.59		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	225.9844	4.62	1044.05		
	材料费小计							-	1390.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001001		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.46	1.45	11.3	40.05	1.46	1.45	11.3
人工单价		小计						40.05	1.46	1.45	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.0623	2.17	0.14		
	沥青漆					kg	0.0047	9.12	0.04		
	材料费小计							-	1.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 7 页 共 8 页

工程名称: 1#路-亮化工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002003		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		3.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	67.48	23.95		118.97	6.75	2.4					11.9	
人工单价		小计						6.75	2.4					11.9	
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44						
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2						
	钢模板连接件					kg	0.2716	2.74	0.74						
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95						
	圆钉					kg	0.0065	4.88	0.03						
	模板嵌缝料					kg	0.0136	1.29	0.02						
	材料费小计							-	2.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: 1#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 1#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 1#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2#路-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 2#路-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 61,906.28

(大写)： 陆万壹仟玖佰零陆元贰角捌分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					55834.87	
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	106.92	1.16	124.03	
2	010103001003	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	73.92	9.41	695.59	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	33	9.21	303.93	
4	040805001002	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	33	1476.3	48717.9	
5	040901009002	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.165	4706.12	776.51	
6	040806001002	接地极	1. 名称:接地极	根	66	54.27	3581.82	
本页小计							54199.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	040303002004	混凝土基础	1. 太阳能路灯 商品混凝土基础 2. C25商混基座长60cm宽60cm深100cm	m3	11.88	123.6	1468.37	
8	041102002004	基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.92	21.05	166.72	
		措施项目						
本页小计							1635.09	
合 计							55834.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	106.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	464.28		455.63	245.47	0.46		0.46	0.24
人工单价		小计						0.46		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	73.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		3.96	15.33	7.48		0.4	1.54
人工单价		小计						7.48		0.4	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009002		项目 名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.165
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.56	346.44	64.12	746.87	2504.56	346.44	64.12	746.87
人工单价		小计						2504.56	346.44	64.12	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1044.16			
清单项目综合单价								4706.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6727	27.04	315.63		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	226.0094	4.62	1044.16		
	材料费小计							-	1390.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.46	1.46	11.3	40.05	1.46	1.46	11.3
人工单价		小计						40.05	1.46	1.46	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.0602	2.17	0.13		
	沥青漆					kg	0.0051	9.12	0.05		
	材料费小计							-	1.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 7 页 共 8 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002004		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	7.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	67.5	24.04		118.97	6.75	2.4		11.9
人工单价		小计						6.75	2.4		11.9
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44		
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2		
	钢模板连接件					kg	0.267	2.74	0.73		
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95		
	圆钉					kg	0.0055	4.88	0.03		
	模板嵌缝料					kg	0.0147	1.29	0.02		
	材料费小计							-	2.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 2#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3#路-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 3#路-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 20,636.15

(大写)： 贰万零陆佰叁拾陆元壹角伍分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#路-亮化工程
 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
 事业财政奖补重点村项目-亮化工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					18612.28	
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	35.64	1.18	42.06	
2	010103001004	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	24.64	9.42	232.11	
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	11	9.21	101.31	
4	040805001003	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	11	1476.3	16239.3	
5	040901009003	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.055	4708.18	258.95	
6	040806001003	接地极	1. 名称:接地极	根	22	54.26	1193.72	
本页小计							18067.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003003		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	35.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		455.57	245.47	0.48		0.46	0.24
人工单价		小计						0.48		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	24.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.05	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040805001003		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	太阳能路灯	套	1		1476.3				1476.3		
人工单价		小计							1476.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳能路灯					套	1	1476.3	1476.3		
	材料费小计							-	1476.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009003		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.055
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.56	346.41	66.38	746.87	2504.56	346.41	66.38	746.87
人工单价		小计						2504.56	346.41	66.38	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1044.04			
清单项目综合单价								4708.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6714	27.04	315.59		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	225.9831	4.62	1044.04		
	材料费小计							-	1390.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001003		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.46	1.45	11.3	40.05	1.46	1.45	11.3
人工单价		小计						40.05	1.46	1.45	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.0602	2.17	0.13		
	沥青漆					kg	0.0051	9.12	0.05		
	材料费小计							-	1.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 7 页 共 8 页

工程名称: 3#路-亮化工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002005		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	2.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	67.48	23.38		118.97	6.75	2.34		11.9
人工单价		小计						6.75	2.34		11.9
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44		
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2		
	钢模板连接件					kg	0.267	2.74	0.73		
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95		
	圆钉					kg	0.0053	4.88	0.03		
	模板嵌缝料					kg	0.0097	1.29	0.01		
	材料费小计							-	2.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：3#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 3#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

4#路-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 4#路-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 22,512.11

(大写)： 贰万贰仟伍佰壹拾贰元壹角壹分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					20304.26	
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	38.88	1.18	45.88	
2	010103001005	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	26.88	9.44	253.75	
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	12	9.21	110.52	
4	040805001004	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	12	1476.3	17715.6	
5	040901009004	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.06	4705.51	282.33	
6	040806001004	接地极	1. 名称:接地极	根	24	54.25	1302	
本页小计							19710.08	

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003004		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	38.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		464.37	245.47	0.48		0.46	0.24
人工单价		小计						0.48		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	26.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.8		4.25	15.33	7.48		0.43	1.54
人工单价		小计						7.48		0.43	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040805001004		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	太阳能路灯	套	1		1476.3				1476.3		
人工单价		小计							1476.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳能路灯					套	1	1476.3	1476.3		
	材料费小计							-	1476.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009004		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79 换	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.61	346.32	64.08	746.87	2504.61	346.32	64.08	746.87
人工单价		小计						2504.61	346.32	64.08	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1043.73			
清单项目综合单价								4705.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6679	27.04	315.5		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	225.9164	4.62	1043.73		
	材料费小计							-	1390.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001004		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.45	1.45	11.3	40.05	1.45	1.45	11.3
人工单价		小计						40.05	1.45	1.45	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.0571	2.17	0.12		
	沥青漆					kg	0.0044	9.12	0.04		
	材料费小计							-	1.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 7 页 共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002006		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	2.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	66.89	23.69		118.97	6.69	2.37		11.9
人工单价		小计						6.69	2.37		11.9
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44		
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2		
	钢模板连接件					kg	0.2669	2.74	0.73		
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95		
	圆钉					kg	0.0065	4.88	0.03		
	模板嵌缝料					kg	0.0136	1.29	0.02		
	材料费小计							-	2.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：4#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 4#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

5#路-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 5#路-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 39,396.18

(大写)： 叁万玖仟叁佰玖拾陆元壹角捌分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



吕雪梅

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#路-亮化工程
 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
 事业财政奖补重点村项目-亮化工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					35532.45	
1	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	68.04	1.18	80.29	
2	010103001006	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	47.04	9.42	443.12	
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	21	9.21	193.41	
4	040805001005	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	21	1476.3	31002.3	
5	040901009005	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.105	4705.72	494.1	
6	040806001005	接地极	1. 名称:接地极	根	42	54.26	2278.92	
本页小计							34492.14	

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	68.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		464.37	245.47	0.48		0.46	0.24
人工单价		小计						0.48		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	47.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.14	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040805001005		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	太阳能路灯	套	1		1476.3				1476.3		
人工单价		小计							1476.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳能路灯					套	1	1476.3	1476.3		
	材料费小计							-	1476.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009005		项目 名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79 换	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.54	346.47	63.57	746.87	2504.54	346.47	63.57	746.87
人工单价		小计						2504.54	346.47	63.57	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1044.25			
清单项目综合单价								4705.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6736	27.04	315.65		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	226.0273	4.62	1044.25		
	材料费小计							-	1390.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001005		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.45	1.46	11.3	40.05	1.45	1.46	11.3
人工单价		小计						40.05	1.45	1.46	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.055	2.17	0.12		
	沥青漆					kg	0.0047	9.12	0.04		
	材料费小计							-	1.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: 5#路-亮化工程

第 7 页 共 8 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002007		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	5.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	67.5	23.64		118.97	6.75	2.36		11.9
人工单价		小计						6.75	2.36		11.9
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44		
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2		
	钢模板连接件					kg	0.267	2.74	0.73		
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95		
	圆钉					kg	0.0053	4.88	0.03		
	模板嵌缝料					kg	0.0124	1.29	0.02		
	材料费小计							-	2.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 5#路-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称: 5#路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

村部广场-亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 村部广场-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 11,256.29

(大写)： 壹万壹仟贰佰伍拾陆元贰角玖分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					10152.34	
1	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	19.44	1.18	22.94	
2	010103001007	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	13.44	9.44	126.87	
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	6	9.22	55.32	
4	040805001006	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m, 壁厚3mm, 镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	6	1476.3	8857.8	
5	040901009006	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.03	4703.67	141.11	
6	040806001006	接地极	1. 名称:接地极	根	12	54.26	651.12	
本页小计							9855.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101003006		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	19.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		456.98	245.47	0.48		0.46	0.24
人工单价		小计						0.48		0.46	0.24
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.8		4.15	15.33	7.48		0.42	1.54
人工单价		小计						7.48		0.42	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
借1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040805001006		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	太阳能路灯	套	1		1476.3				1476.3		
人工单价		小计							1476.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	太阳能路灯					套	1	1476.3	1476.3		
	材料费小计							-	1476.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040901009006		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79 换	预埋安装地脚螺栓	t	1	2504.54	346.36	61.56	746.87	2504.54	346.36	61.56	746.87
人工单价		小计						2504.54	346.36	61.56	746.87
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1043.85			
清单项目综合单价								4703.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	11.6692	27.04	315.54		
	其他材料费					元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套					kg	225.9412	4.62	1043.85		
	材料费小计							-	1390.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040806001006		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	40.05	1.46	1.45	11.3	40.05	1.46	1.45	11.3
人工单价		小计						40.05	1.46	1.45	11.3
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2					kg	0.0332	27.04	0.9		
	钢锯条					条	1	0.39	0.39		
	扁钢 45*4					kg	0.0558	2.17	0.12		
	沥青漆					kg	0.0047	9.12	0.04		
	材料费小计							-	1.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 7 页 共 8 页

项目编码		040303002008		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	51.28	56.58		15.72	51.28	56.58		15.72				
人工单价		小计						51.28	56.58		15.72				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								123.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	3.939	1	3.94						
	材料费小计							-	3.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 8 页 共 8 页

项目编码		041102002008		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	67.47	23.62		118.97	6.75	2.36					11.9	
人工单价		小计						6.75	2.36					11.9	
高级技工（市政）139.37元/工日;普工（市政）60.39元/工日;一般技工（市政）92.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	组合钢模板					kg	0.1307	3.33	0.44						
	钢支撑					kg	0.0514	3.82	0.2						
	钢模板连接件					kg	0.2669	2.74	0.73						
	板方材					m3	0.0007	1356.22	0.95						
	圆钉					kg	0.0058	4.88	0.03						
	模板嵌缝料					kg	0.01	1.29	0.01						
	材料费小计							-	2.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：村部广场-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：村部广场-亮化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

呂寧梅

中华人民共和国一级注册造价工程师
吕雪梅
B13241151000509
河南兴禹水利水电建筑
工程有限公司
有效期至:2028年02月18日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 村部广场-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程	85748.31		176.33	588.13
1	1#路-绿化工程	79021.88		150.19	500.95
2	村部广场-绿化工程	6726.43		26.14	87.18
合 计		85748.31		176.33	588.13

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

1#路-绿化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 1#路-绿化工程

投 标 总 价 (小写)： 79,021.88

(大写)： 柒万玖仟零贰拾壹元捌角捌分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#路-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71846	
1.1	其中：综合工日	46.47	
1.2	1)人工费	1379	
1.3	2)材料费	69358	
1.4	3)机械费	57	
1.5	4)企业管理费	634	
1.6	5)利润	418	
2	措施项目	150.19	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	150.19	
2.2.1	2.1)安全生产费	92.74	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	46.37	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	11.08	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#路-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：1#路-绿化工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

项目编码		050102001001		项目名称		桂花		计量单位		株		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	6. 86	0. 3		5. 21	6. 86	0. 3			5. 21			
1-80 *0. 37	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 单价*0. 37	株	1	3. 35	4. 13	0. 57	2. 6	3. 35	4. 13	0. 57		2. 6			
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	1. 79	8. 67		1. 36	1. 79	8. 67			1. 36			
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1. 5	1. 19	0. 58		0. 91	1. 79	0. 87			1. 37			
人工单价		小计						13. 79	13. 97	0. 57		10. 54			
29. 816元/工日		未计价材料费						679. 61							
清单项目综合单价								718. 46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0. 963	4. 009	3. 86						
	肥料（综合）					kg	0. 0296	2. 198	0. 07						
	农药（综合）					kg	0. 0296	17. 12	0. 51						
	草绳					kg	3	0. 291	0. 87						
	树棍 长1. 2m					棍	3	2. 774	8. 32						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	3. 516	0. 35						
	桂花 6cm-8cm					株	1	679. 61	679. 61						
	材料费小计							-	693. 59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

工程名称: 1#路-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#路-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#路-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 1#路-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

村部广场-绿化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 村部广场-绿化工程

投 标 总 价 (小写)： 6,726.43

(大写)： 陆仟柒佰贰拾陆元肆角叁分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：村部广场-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	6057.72	
1.1	其中：综合工日	8.09	
1.2	1) 人工费	27.24	
1.3	2) 材料费	5835.72	
1.4	3) 机械费	11.76	
1.5	4) 企业管理费	110.22	
1.6	5) 利润	72.78	
2	措施项目	26.14	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	26.14	
2.2.1	2.1) 安全生产费	16.14	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	8.07	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1.93	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-绿化工程

工程名称：村部广场-绿化工程

第 1 页 共 1 页

项目编码		050102001002		项目名称		银杏		计量单位		株		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-80 *0.37	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 单价*0.37	株	1	0.4	0.48	0.08	2.6	0.4	0.48	0.08	2.6				
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	3.72	0.14	1.88	25.19	3.72	0.14	1.88	25.19				
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.5	0.14	0.07		0.91	0.21	0.11		1.37				
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	0.21	1.02		1.36	0.21	1.02		1.36				
人工单价		小计						4.54	1.75	1.96	30.52				
29.816元/工日		未计价材料费						970.87							
清单项目综合单价								1009.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1399	4.009	0.56						
	肥料（综合）					kg	0.0035	2.198	0.01						
	农药（综合）					kg	0.0035	17.12	0.06						
	草绳					kg	0.3639	0.291	0.11						
	树棍 长1.2m					棍	0.3533	2.774	0.98						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.0121	3.516	0.04						
	银杏 80mm-120mm					株	1	970.87	970.87						
	材料费小计							-	972.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：村部广场-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

总承包服务费计价表

工程名称：村部广场-绿化工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 村部广场-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程	83756.54		1833.18	2861.31
1	1#路-排水工程	54236.50		1011.69	1595.80
2	化粪池	18670.96		506.74	782.51
3	污水井	10849.08		314.75	483.00
合 计		83756.54		1833.18	2861.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

1#路-排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 1#路-排水工程

投 标 总 价 (小写)： 54,236.50

(大写)： 伍万肆仟贰佰叁拾陆元伍角

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#路-排水工程
 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
 事业财政奖补重点村项目-排水工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					46807.25	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土,挖掘机挖土不装车	m3	116.15	48.91	5680.9	
2	040103001002	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置:管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	26.45	139.61	3692.68	
3	040103001003	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	63.25	225.59	14268.57	
4	040103001004	回填方	1. 密实度要求:不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种:回填原土 3. 填方粒径要求:原土或素填土 4. 填方来源、运距:原土	m3	17.25	10.7	184.58	
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土,自卸汽车运土	m3	98.9	9.21	910.87	
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道水压试验	m	115	191.91	22069.65	
		措施项目						
本页小计							46807.25	
合 计							46807.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

综合单价分析表

工程名称：1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	116.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3905.91			984.29	39.06			9.85
人工单价		小计						39.06			9.85
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 2 页 共 7 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-排水工程

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填砂		计量单位		m3		工程量		63.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1695.89	13.24	110.07	43.68	169.59	1.32	11.01				
人工单价		小计						43.68	169.59	1.32	11.01				
普工66.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								225.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0672	4.009	0.27						
	砂子 中粗砂					m3	1.1623	145.07	168.61						
	其他材料费					元	0.7	1	0.7						
	材料费小计							-	169.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 4 页 共 7 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	17.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		16.86	15.33	7.48		1.69	1.54
人工单价		小计						7.48		1.69	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	98.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	288.79	1.28		68.46	28.88	0.13		6.85
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	304.93	99.68	0.49	72.58	3.05	1		0.73
人工单价		小计						31.93	1.13		7.58
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						151.27			
清单项目综合单价								191.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1289	4.009	0.52		
	其他材料费					元	0.0302	1	0.03		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0061	3.51	0.02		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0007	301.5	0.21		
	焊接钢管 DN40					m	0.0002	8.14			
	橡胶管 综合					m	0.0135	4.86	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	411.13	0.04		
	砂布					张	0.1217	0.37	0.05		
	润滑油					kg	0.0127	6.15	0.08		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0003	368.18	0.11		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: 1#路-排水工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 1#路-排水工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 1#路-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

化粪池

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 化粪池

投 标 总 价 (小写)： 18,670.96

(大写)： 壹万捌仟陆佰柒拾元玖角陆分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

综合单价分析表

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：化粪池

第 1 页 共 2 页

项目编码		010507006001		项目名称		化粪池、检查井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1-58	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度20cm以内	10m3	0.808	2417.4	1898.67		734.01	1953.26	1534.13		593.08
借9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.0407	1631.54	3126.26	19.46	816.79	66.4	127.24	0.79	33.24
借5-1-11 R*1.1	垫层 灰土 2:8 换为【水泥32.5】 工作坑垫层、基础人工*1.1	10m3	0.2622	2296.26	172.35	40.1	624.82	602.08	45.19	10.51	163.83
借5-1-922换	防水砂浆 直池壁	100m2	0.456	2159.12	754	15.94	577.79	984.56	343.82	7.27	263.47
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.6128	1670.42	2634.66	27.11	836.68	1023.63	1614.52	16.61	512.72
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.328	1813.17	2627.54	9.63	907.92	594.72	861.83	3.16	297.8
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0823	1428.11	2591.77	27.1	714.9	117.53	213.3	2.23	58.84
借5-1-920换	防水砂浆 平池底	100m2	0.126	1327.93	720.64	15.21	356.74	167.32	90.8	1.92	44.95
借6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模	100m2	0.3588	3723.46	1564.62	174.96	1565.48	1335.98	561.39	62.78	561.7
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.228	588.02	1961.99		161.99	134.07	447.33		36.93
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.063	387.63	1779.01		106.82	24.42	112.08		6.73
人工单价		小计						7003.97	5951.63	105.27	2573.29
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						37.51			
清单项目综合单价								15671.67			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：化粪池

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

第 2 页 共 2 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	1.0151	411.13	417.34		
	水	m3	7.4188	4.009	29.74		
	水泥 32.5	t	0.1841	230.55	42.44		
	防水混凝土 C25抗渗等级P6	m3	6.8092	222.15	1512.66		
	其他材料费	元	9.7407	1	9.74		
	钢筋 HPB300 Φ10	kg	34.6386	3.63	125.74		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.6729	4.51	34.6		
	钢筋 HRB400 Φ12	kg	524.0926	3.027	1586.43		
	低碳钢焊条 综合	kg	1.6123	6.51	10.5		
	钢筋 HRB400 Φ10	kg	279.1512	3.044	849.74		
	钢筋 HRB400 Φ14	kg	70.3865	2.982	209.89		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	1.7903	3.51	6.28		
	圆钉	kg	4.1377	4.88	20.19		
	铁件 综合	kg	4.085	3.45	14.09		
	木模板方材	m3	0.1862	1257.93	234.23		
	木支撑	m3	0.1757	1540.47	270.66		
	二甲苯	kg	2.4412	4.51	11.01		
	聚氨酯甲乙涂料	kg	70.9446	7.73	548.4		
	黄土	m3	2.7043	13.87	37.51		
	其他材料费			-	10.22	-	
	材料费小计			-	5981.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：化粪池

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称： 化粪池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

污水井工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 污水井

投 标 总 价 (小写)： 10,849.08

(大写)： 壹万零捌佰肆拾玖元零捌分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水井

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：污水井

第 1 页 共 2 页

项目编码		040504001001		项目名称		污水检查井		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-52	圆形雨水检查井 砖砌收口式井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m	座	1	1057.95	918.49	4.77	281.69	1057.95	918.49	4.77	281.69
人工单价		小计						1057.95	918.49	4.77	281.69
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2262.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜					m2	4.4977	0.52	2.34		
	标准砖 240*115*53					千块	1.439	301.5	433.86		
	塑钢爬梯					kg	5.5819	2.62	14.62		
	水					m3	0.4481	4.009	1.8		
	电					kW·h	0.2445	0.58	0.14		
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.3224	11.36	3.66		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	150.67	150.67		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.5915	368.18	217.78		
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3	0.0533	411.13	21.91		
	预拌混凝土 C15					m3	0.3474	204.59	71.07		
	其他材料费					元	0.6457	1	0.65		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: 污水井

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：污水井

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水井

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水井

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 污水井

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 污水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

美丽乡村标识牌工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 美丽乡村标识牌

投 标 总 价 (小写)： 12,184.28

(大写)： 壹万贰仟壹佰捌拾肆元贰角捌分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

综合单价分析表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-其他工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		050307009001		项目名称		标志牌		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	标志牌	个	1		11130.24				11130.24		
人工单价		小计							11130.24		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								11130.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	标志牌					个	1	11130.24	11130.24		
	材料费小计							-	11130.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-其他工程

第 2 页 共 2 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2145.95		205.68	47.22	214.6		20.57
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.29	66.86	3.88		1.63	6.69	0.39
人工单价		小计						47.22	216.23	6.69	20.96
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.3966	4.009	1.59		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	208.31	210.39		
	电					kW·h	0.231	0.58	0.13		
	卡箍(泵管用)					个	0.006	81.77	0.49		
	密封圈					个	0.027	7.49	0.2		
	橡胶压力管					m	0.009	103.36	0.93		
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.52	2.48		
	材料费小计							-	216.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-其他工程

工程名称：美丽乡村标识牌

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：美丽乡村标识牌

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-其他工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称：美丽乡村标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桥

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桥

投 标 总 价 (小写)： 289,801.67

(大写)： 贰拾捌万玖仟捌佰零壹元陆角柒分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					251547.41	
1	010302001001	泥浆护壁制作	1. 泥浆制作	m3	98.78	59.17	5844.81	
2	010505009001	空心板	1. 混凝土种类:预 制商品混凝土C35 2. 空心板安装 3. 空心板运输	m3	19.84	212.74	4220.76	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 18cm水泥稳定砂 砾 2. 含养护费用	m2	60	30.23	1813.8	
4	040301004001	回旋钻机钻孔	1. 地层情况:投标 单位结合当地地质 情况综合考虑	m	100	278.55	27855	
5	040301004002	泥浆护壁成孔灌 注桩护筒	1. 埋设、接护筒; 定位下沉;还土、 夯实;材料运输;拆 除;清洗堆放 2. 规格:满足施工 需要	m	12	781.24	9374.88	
6	040301004003	泥浆护壁成孔灌 注桩	1. 钻孔灌注摩擦桩 2. 桥台处:直径为 1.1m 的桩,桩长2 5m 3. 地层情况:综合 考虑 4. 成孔方法:回旋 钻孔 5. 混凝土强度等级 : C30水下商品混 凝土	m3	98.78	382.08	37741.86	
7	040301011001	截桩头	1. 桩类型:钢筋混 凝土灌注桩 2. 桩头截面:直径 1.1m 3. 混凝土强度等级 :C30 4. 有无钢筋:有钢 筋	m3	3.04	452.53	1375.69	
8	040301012001	声测管	1. 材质:桩基检测 管 2. 规格型号:57X3. 5钢管、70*6.5钢 管 3. 规格型号: 80X1 0钢板	t	1.458	1745.57	2545.04	
本页小计							90771.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:混凝土桥台搭板垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	6	265.58	1593.48	
10	040303002001	垫块	1. 部位:垫块 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	1.8	454.46	818.03	
11	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:墩(台)身 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	9.42	362.46	3414.37	
12	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1. 部位:墩(台)身 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	14.4	636.18	9160.99	
13	040303007002	挡块	1. 部位:挡块 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	0.28	356.01	99.68	
14	040303015001	混凝土防撞护栏	1. 部位:混凝土防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	6.48	290.98	1885.55	
15	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C50防水商品混凝土 P8 2. 厚度:12cm 3. 含混凝土运输泵送费用	m2	59.76	58.4	3489.98	
16	040303020001	混凝土桥台搭板	1. 部位:混凝土桥台搭板 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	18	419.83	7556.94	
本页小计							28019.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	040303024001	绞缝	1. 名称、部位:绞缝 2. 混凝土强度等级:C50商品混凝土 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	2.6	629.06	1635.56	
18	040303024002	钢纤维混凝土	1. 部位:钢纤维混凝土 2. 混凝土强度等级:C50钢纤维混凝土, 钢纤维含量为65kg/m3, 钢纤维长度45mm, 直径0.9mm 3. 含混凝土运输泵送费用	m3	1.06	382.38	405.32	
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:35cm	m3	11.69	110.3	1289.41	
20	040305003001	浆砌基础	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	11.1	216.05	2398.16	
21	040305003002	浆砌块料	1. 部位:护坡 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	40.93	312.97	12809.86	
22	040309004001	橡胶支座	1. 材质:圆板式橡胶支座 2. GTZ250*42	个	20	38.71	774.2	
23	040309007001	桥梁伸缩缝	1. GQF-40伸缩缝	m	11	153.89	1692.79	
24	040309007002	桥梁伸缩装置	1. 搭板与背墙之间设2cm的沥青玛蹄脂填料	m	10	101.12	1011.2	
25	040309007003	桥梁伸缩装置	1. 搭板与台帽之间设1cm氯丁橡胶	m	10	99.03	990.3	
26	040309007004	防撞护栏伸缩	1. 固定钢板、滑动钢板、锚筋	m	4.2	198.11	832.06	
27	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 泄水孔 塑料管	m	4.5	16	72	
28	040406004001	混凝土墙	1. 类别、部位:耳背墙 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土	m3	9.94	348.11	3460.21	
本页小计							27371.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
29	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径14mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.213	3893.43	829.3	
30	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.765	3693.15	2825.26	
31	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	1.301	3615.29	4703.49	
32	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	2.166	3825.03	8285.01	
33	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.049	3824.9	187.42	
34	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.168	3825.06	642.61	
35	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装 4. 钢筋笼安放	t	6.424	4304.89	27654.61	
本页小计							45127.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
36	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装 4. 钢筋笼安放	t	1.183	3825.05	4525.03	
37	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	1.47	4304.89	6328.19	
38	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.301	3825.02	1151.33	
39	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径22mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	1.181	4037.06	4767.77	
40	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.198	3615.31	715.83	
41	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.671	3825.05	2566.61	
42	040901001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.033	4304.86	142.06	
本页小计							20196.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	040901001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.301	3825.02	1151.33	
44	040901001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.466	3693.15	1721.01	
45	040901001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.054	4305	232.47	
46	040901001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.025	3825.2	95.63	
47	040901001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装 4. 钢筋笼安放	t	0.12	3693.25	443.19	
48	040901001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.731	3825.04	2796.1	
49	040901001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装 4. 钢筋笼安放	t	0.079	3693.17	291.76	
本页小计							6731.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
58	041102005001	墩（台）身模板	1. 桥台柱模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	37.68	106.56	4015.18	
59	041102007001	墩（台）盖梁模板	1. 盖梁模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	43.2	133.91	5784.91	
60	041102007002	挡块模板	1. 挡块模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	2.64	147.52	389.45	
61	041102014001	搭板模板	1. 搭板模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	13.2	65.78	868.3	
62	041102014002	搭板垫层模板	1. 搭板模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	4.4	65.79	289.48	
63	041102017001	耳背墙模板	1. 耳背墙模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	15.2	78.45	1192.44	
64	041102017002	混凝土防撞护栏模板	1. 混凝土防撞护栏模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	27.9	103.67	2892.39	
65	041102021001	封头模板	1. 封头模板 2. 模板:模板制作、安装、涂脱模剂;模板拆除、修理、整堆	m2	1.9	99.68	189.39	
66	041102039001	桩基础平台	1. 搭拆桩基础工作平台	m2	178	28.17	5014.26	
		措施项目						
本页小计							20635.8	
合 计							251547.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 66 页

项目编码		010302001001		项目名称		泥浆护壁制作		计量单位	m3	工程量	98.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-239	泥浆制作	10m3	0.1	267.73	29.82	176.24	111.77	26.77	2.98	17.62	11.17
人工单价		小计						26.77	2.98	17.62	11.17
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						0.63			
清单项目综合单价								59.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.7439	4.009	2.98		
	粘土 天然密实体积					m3	0.1536	4.09	0.63		
	材料费小计							-	3.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 2 页 共 66 页

项目编码		010505009001		项目名称		空心板		计量单位	m3	工程量	19.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-60	预制混凝土 架空隔热板	10m3	0.1	1051.27	617.96		458.04	105.13	61.8		45.81
人工单价		小计						105.13	61.8		45.81
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								212.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7072	4.009	6.84		
	预拌混凝土（预制空心板） C20					m3	0.8766	28.6	25.07		
	板方材					m3	0.0097	1356.22	13.16		
	其他材料费							-	16.7	-	
	材料费小计							-	61.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 3 页 共 66 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.37	28.07	12.85	9.12	0.13	0.28	0.13	0.09
借2-2-36 + 2-2-37 * -2	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	238.44	2243.15	318.16	160.37	2.38	22.43	3.18	1.6
人工单价		小计						2.51	22.71	3.31	1.69
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0904	4.009	0.36		
	其他材料费							-	22.35	-	
	材料费小计							-	22.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 4 页 共 66 页

项目编码		040301004001		项目名称		回旋钻机钻孔		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-123	回旋钻机钻孔 Φ≤1000、H≤40m 砂土、黏土	10m	0.1	1168.74	3.43	941.39	671.98	116.87	0.34	94.14	67.2
人工单价		小计						116.87	0.34	94.14	67.2
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							278.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	0.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 5 页 共 66 页

项目编码		040301004002		项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩护筒		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-107	陆上埋设钢护筒 φ≤1200	10m	0.1	4522.04	30.99	1226.41	2032.91	452.2	3.1	122.64	203.3
人工单价		小计						452.2	3.1	122.64	203.3
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								781.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0003	1356.22	0.41		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	3.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 6 页 共 66 页

项目编码		040301004003		项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩		计量单位	m3	工程量	98.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-240 H 80210557 80 210561	灌注桩混凝土 回旋(旋挖)钻 孔 换为【预拌混凝土 C30 】	10m3	0.095	794.53	2738.86	156.47	332.07	75.48	260.19	14.86	31.55
人工单价		小计						75.48	260.19	14.86	31.55
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工 日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								382.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.2474	4.009	0.99		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9994	259.17	259.01		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	260.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 7 页 共 66 页

项目编码		040301011001		项目名称		截桩头		计量单位	m3	工程量	3.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-2-79	自卸汽车运石碴(载重15t)运距10km	1000m3	0.001			22918.76	1806.02			22.92	1.81
借1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	913.72		4628.99	558.49	0.91		4.63	0.56
借3-1-252	凿除桩顶钢筋混凝土 钻孔灌注桩	10m3	0.1	2237.02	1.62	1010.36	968.08	223.7	0.16	101.04	96.81
人工单价		小计						224.61	0.16	128.59	99.18
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	0.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 8 页 共 66 页

项目编码		040301012001		项目名称		声测管		计量单位	t	工程量	1.458
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-253	声测管	t	1	975.94	342.71	60.21	366.71	975.94	342.71	60.21	366.71
人工单价		小计						975.94	342.71	60.21	366.71
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1745.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	342.73	-	
	材料费小计							-	342.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 9 页 共 66 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.005	1533.2	1672.23	0.61	668.17	7.65	8.34					3.34	
借3-3-2 H80 210557 8021 0555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	614.36	1619.25		228.78	61.44	161.93					22.88	
人工单价		小计						69.09	170.27					26.22	
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								265.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1276	4.009	0.51						
	板方材					m3	0.0031	1356.22	4.2						
	预拌混凝土 C15					m3	0.789	204.59	161.42						
	其他材料费							-	4.11	-					
	材料费小计							-	170.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 10 页 共 66 页

项目编码		040303002001		项目名称		垫块		计量单位	m3	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	垫块	m3	1		454.46				454.46		
人工单价		小计							454.46		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								454.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	垫块				m3	0.8679	523.6	454.43			
	材料费小计						-	454.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 11 页 共 66 页

项目编码		040303005001		项目名称		混凝土墩(台) 身		计量单位	m3	工程量	9. 42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-21	现浇混凝土 柱式墩台身 混凝土	10m3	0. 1	1019. 03	2025. 48		397. 43	101. 9	202. 55		39. 74
借3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0. 38	15. 93	1. 96		0. 38	15. 93	1. 96
人工单价		小计						101. 9	202. 93	15. 93	41. 7
高级技工154. 02元/工日;普工66. 74元/工日;一般技工102. 68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								362. 46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0. 3389	4. 009	1. 36		
	预拌混凝土 C35					m3	0. 8766	228. 42	200. 23		
	其他材料费							-	1. 33	-	
	材料费小计							-	202. 92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 12 页 共 66 页

项目编码		040303007001		项目名称		混凝土墩(台) 盖梁		计量单位	m3	工程量	14. 4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-30	现浇混凝土 台盖梁 模板	10m2	0. 2252	829. 23	89. 4	192. 83	363. 44	186. 76	20. 13	43. 43	81. 85
借3-3-29	现浇混凝土 台盖梁 混凝土	10m3	0. 1	736. 35	2018. 63		284. 99	73. 64	201. 86		28. 5
人工单价		小计						260. 4	221. 99	43. 43	110. 35
高级技工154. 02元/工日;普工66. 74元/工日;一般技工102. 68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								636. 18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0. 3026	4. 009	1. 21		
	板方材					m3	0. 0078	1356. 22	10. 58		
	预拌混凝土 C35					m3	0. 8766	228. 42	200. 23		
	其他材料费							-	9. 44	-	
	材料费小计							-	221. 45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 13 页 共 66 页

项目编码		040303007002		项目名称		挡块		计量单位		m3		工程量		0.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-3-27 换	现浇混凝土 墩盖梁 混凝土 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.1	749.32	2518.61		292.19	74.93	251.86			29.22			
人工单价		小计						74.93	251.86			29.22			
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								356.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.2862	4.009	1.15						
	预拌混凝土 C40					m3	0.8766	285.52	250.29						
	其他材料费							-	0.42	-					
	材料费小计							-	251.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 14 页 共 66 页

项目编码		040303015001		项目名称		混凝土防撞护栏		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-3-53	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	646.94	2010.59		252.31	64.69	201.06		25.23				
人工单价		小计						64.69	201.06		25.23				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								290.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1094	4.009	0.44						
	预拌混凝土 C35P6					m3	0.8766	228.42	200.23						
	其他材料费							-	0.38	-					
	材料费小计							-	201.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 15 页 共 66 页

项目编码		040303019001		项目名称		桥面铺装		计量单位	m2	工程量	59.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 + 2-3-54 * -3	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土C55】	100m2	0.01	1445.07	3713.81		681.8	14.45	37.14		6.81
人工单价		小计						14.45	37.14		6.81
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0163	4.009	0.07		
	预拌混凝土 C50					m3	0.1062	342.63	36.39		
	其他材料费							-	0.69	-	
	材料费小计							-	37.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 16 页 共 66 页

项目编码		040303020001		项目名称		混凝土桥台搭板		计量单位	m3	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.33	15.89	1.96		0.33	15.89	1.96
借3-3-69	现浇混凝土 搭板 模板	10m2	0.0833	449.57	32.71	0.31	175.19	37.46	2.73	0.03	14.6
借3-3-68 H8 0210561 802 10565	现浇混凝土 搭板 混凝土 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	674.82	2529.96		263.43	67.48	253		26.35
人工单价		小计						104.94	256.06	15.92	42.91
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.465	4.009	1.86		
	板方材					m3	0.0011	1356.22	1.49		
	预拌混凝土 C40					m3	0.8766	285.52	250.29		
	其他材料费							-	2.32	-	
	材料费小计							-	255.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 17 页 共 66 页

项目编码		040303024001		项目名称		绞缝		计量单位	m3	工程量	2.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-85	混凝土输送 起重机配料斗	m3	1	11.11		19.84	8.5	11.11		19.84	8.5
借3-4-87 换	预制混凝土 板梁间灌缝 换为【预拌混凝土C55】	10m3	0.1	1846.1	3329.74		720.34	184.61	332.97		72.03
人工单价		小计						195.72	332.97	19.84	80.53
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								629.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.4931	4.009	1.98		
	板方材					m3	0.0201	1356.22	27.26		
	预拌混凝土 C50					m3	0.8766	342.63	300.35		
	其他材料费							-	3.33	-	
	材料费小计							-	332.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 18 页 共 66 页

项目编码		040303024002		项目名称		钢纤维混凝土		计量单位	m3	工程量	1.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-67	伸缩缝钢纤维 混凝土	10m3	0.1	562.58	3041.6		219.63	56.26	304.16		21.97
人工单价		小计						56.26	304.16		21.97
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								382.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.5518	4.009	10.23		
	板方材					m3	0.0015	1356.22	2.03		
	其他材料费							-	291.9	-	
	材料费小计							-	304.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 19 页 共 66 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	11.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	垫层	m3	1		110.3				110.3		
人工单价		小计							110.3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	垫层					m3	1	110.3	110.3		
	材料费小计							-	110.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 20 页 共 66 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌基础		计量单位	m3	工程量	11.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-5-6	浆砌片石 基础、护底	10m3	0.1	1083.2	606.13	27.26	443.85	108.32	60.61	2.73	44.39
人工单价		小计						108.32	60.61	2.73	44.39
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2864	4.009	1.15		
	片石					m3	0.9981	52.53	52.43		
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	60.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 21 页 共 66 页

项目编码		040305003002		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	40.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.1	1733.48	660.57	29.55	705.95	173.35	66.06	2.96	70.6
人工单价		小计						173.35	66.06	2.96	70.6
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								312.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.4992	4.009	6.01		
	片石					m3	0.9981	52.53	52.43		
	其他材料费							-	7.62	-	
	材料费小计							-	66.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 22 页 共 66 页

项目编码		040309004001		项目名称		橡胶支座		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	橡胶支座	个	1		38.71				38.71		
人工单价		小计							38.71		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶支座					个	1.05	36.87	38.71		
	材料费小计							-	38.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 23 页 共 66 页

项目编码		040309007001		项目名称		桥梁伸缩缝		计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-8-18	桥梁伸缩装置 毛勒	10m	0.1	751.72	71.92	346.61	352.32	75.17	7.19	34.66	35.23
人工单价		小计						75.17	7.19	34.66	35.23
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1.64			
清单项目综合单价								153.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	毛勒伸缩缝 D-40					m	0.8679	1.89	1.64		
	其他材料费							-	7.19	-	
	材料费小计							-	8.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 24 页 共 66 页

项目编码		040309007002		项目名称		桥梁伸缩装置		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-8-19	桥梁伸缩装置 镀锌铁皮玛蹄脂	10m	0.1	579.31	214.27		217.67	57.93	21.43		21.76
人工单价		小计						57.93	21.43		21.76
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	21.43	-	
	材料费小计							-	21.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 25 页 共 66 页

项目编码		040309007003		项目名称		桥梁伸缩装置		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-8-19 换	桥梁伸缩装置 镀锌铁皮玛蹄脂 换为【氯丁橡胶】	10m	0.1	579.31	193.43		217.67	57.93	19.34		21.76
人工单价		小计						57.93	19.34		21.76
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	19.34	-	
	材料费小计							-	19.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 26 页 共 66 页

项目编码		040309007004		项目名称		防撞护栏伸缩		计量单位	m	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-8-16	桥梁伸缩装置 钢板	10m	0.1	1006.02	219	151.94	377.81	100.6	21.9	15.19	37.78
人工单价		小计						100.6	21.9	15.19	37.78
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								198.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢板伸缩缝					m	0.8679	26.08	22.63		
	其他材料费							-	21.89	-	
	材料费小计							-	44.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 27 页 共 66 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 28 页 共 66 页

项目编码		040406004001		项目名称		混凝土墙		计量单位	m3	工程量	9.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-7-12 换	混凝土 墙厚0.5m内 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.1	322.9	2550.5	341.41	266.34	32.29	255.05	34.14	26.63
人工单价		小计						32.29	255.05	34.14	26.63
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							348.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.3563	4.009	1.43		
	预拌混凝土 C40					m3	0.8766	285.52	250.29		
	其他材料费							-	3.33	-	
	材料费小计							-	255.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 29 页 共 66 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.213
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.8	1428.11	2696.03	27.76	714.9	1142.49	2156.82	22.21	571.92
人工单价		小计						1142.49	2156.82	22.21	571.92
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3893.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2156.82	-	
	材料费小计							-	2156.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 30 页 共 66 页

项目编码		040901001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.765
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	其他材料费							-	33.38	-	
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 31 页 共 66 页

项目编码		040901001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.301
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.8	1306.22	2530.71	27.76	654.42	1044.98	2024.57	22.21	523.54
人工单价		小计						1044.98	2024.57	22.21	523.54
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3615.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 16					kg	711.7154	2.8	1992.8		
	其他材料费							-	31.76	-	
	材料费小计							-	2024.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 32 页 共 66 页

项目编码		040901001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 33 页 共 66 页

项目编码		040901001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.049
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3824.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 Φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 34 页 共 66 页

项目编码		040901001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.168
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 35 页 共 66 页

项目编码		040901001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.424
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-17	带肋钢筋直径20mm	t	1	1074.95	2664.68	26.81	538.45	1074.95	2664.68	26.81	538.45
人工单价		小计						1074.95	2664.68	26.81	538.45
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4304.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 20					kg	889.6443	2.956	2629.79		
	其他材料费							-	34.89	-	
	材料费小计							-	2664.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 36 页 共 66 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 37 页 共 66 页

项目编码		040901001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-17	带肋钢筋直径20mm	t	1	1074.95	2664.68	26.81	538.45	1074.95	2664.68	26.81	538.45
人工单价		小计						1074.95	2664.68	26.81	538.45
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4304.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 20					kg	889.6443	2.956	2629.79		
	其他材料费							-	34.89	-	
	材料费小计							-	2664.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 38 页 共 66 页

项目编码		040901001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.301
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 39 页 共 66 页

项目编码		040901001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.181
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-18	带肋钢筋直径22mm	t	1	979.56	2541.93	25.16	490.41	979.56	2541.93	25.16	490.41
人工单价		小计						979.56	2541.93	25.16	490.41
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4037.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 22					kg	889.6443	2.82	2508.8		
	其他材料费							-	33.13	-	
	材料费小计							-	2541.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 40 页 共 66 页

项目编码		040901001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.198
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.8	1306.22	2530.71	27.76	654.42	1044.98	2024.57	22.21	523.54
人工单价		小计						1044.98	2024.57	22.21	523.54
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3615.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 Φ 16					kg	711.7154	2.8	1992.8		
	其他材料费							-	31.76	-	
	材料费小计							-	2024.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 41 页 共 66 页

项目编码		040901001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.671
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 42 页 共 66 页

项目编码		040901001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.033	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借9-1-17 换	带肋钢筋直径20mm	t	1	1074.97	2664.7	26.81	538.45	1074.97	2664.7	26.81	538.45				
人工单价		小计						1074.97	2664.7	26.81	538.45				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4304.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400 Φ 20					kg	889.6507	2.956	2629.81						
	其他材料费							-	34.89	-					
	材料费小计							-	2664.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 43 页 共 66 页

项目编码		040901001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.301
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 44 页 共 66 页

项目编码		040901001016		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.466
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	其他材料费							-	33.38	-	
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 45 页 共 66 页

项目编码		040901001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.054
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-17	带肋钢筋直径20mm	t	1	1074.95	2664.68	26.81	538.45	1074.95	2664.68	26.81	538.45
人工单价		小计						1074.95	2664.68	26.81	538.45
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4305			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 20					kg	889.6443	2.956	2629.79		
	其他材料费							-	34.89	-	
	材料费小计							-	2664.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 46 页 共 66 页

项目编码		040901001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.025
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 Φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 47 页 共 66 页

项目编码		040901001019		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	其他材料费							-	33.38	-	
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 48 页 共 66 页

项目编码		040901001020		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.731
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3825.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 49 页 共 66 页

项目编码		040901001021		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.079
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	其他材料费							-	33.38	-	
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 50 页 共 66 页

项目编码		040901001022		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借9-1-15 换	带肋钢筋直径16mm	t	1	1306.21	2530.69	27.76	654.42	1306.21	2530.69	27.76	654.42				
人工单价		小计						1306.21	2530.69	27.76	654.42				
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4519.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400 Φ 16					kg	889.6402	2.8	2490.99						
	其他材料费							-	39.7	-					
	材料费小计							-	2530.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 51 页 共 66 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 52 页 共 66 页

项目编码		040901001024		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.897
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-15 换	带肋钢筋直径16mm	t	1	1306.22	2530.72	27.76	654.42	1306.22	2530.72	27.76	654.42
人工单价		小计						1306.22	2530.72	27.76	654.42
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4519.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 Φ 16					kg	889.6484	2.8	2491.02		
	其他材料费							-	39.7	-	
	材料费小计							-	2530.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 53 页 共 66 页

项目编码		040901001025		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.157
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	其他材料费							-	33.38	-	
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 54 页 共 66 页

项目编码		040901001026		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.099
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.7	1813.17	2733.23	10.02	907.92	1269.22	1913.26	7.01	635.55
人工单价		小计						1269.22	1913.26	7.01	635.55
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3824.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	619.7132	3.044	1886.41		
	其他材料费							-	26.85	-	
	材料费小计							-	1913.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 55 页 共 66 页

项目编码		040901005001		项目名称		先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)		计量单位	t	工程量	0.429
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-2-4	先张法预应力钢筋直径16mm	t	1	1256.46	3729.78	150.86	657.74	1256.46	3729.78	150.86	657.74
人工单价		小计						1256.46	3729.78	150.86	657.74
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5794.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5728	4.009	2.3		
	预应力螺纹钢筋 Φ16					kg	920.0224	4.02	3698.49		
	其他材料费							-	29	-	
	材料费小计							-	3729.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 56 页 共 66 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 57 页 共 66 页

项目编码		041102002001		项目名称		垫块模板		计量单位		m2		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-188	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑	100m2	0.01	2524.65	1502.81	1.07	1100.09	25.25	15.03	0.01					11
人工单价		小计						25.25	15.03	0.01					11
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3		4.009							
	板方材					m3	0.0008	1356.22	1.08						
	其他材料费							-	13.91	-					
	材料费小计							-	14.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 58 页 共 66 页

项目编码		041102005001		项目名称		墩（台）身模板		计量单位	m2	工程量	37.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-16	现浇混凝土 实体式桥台 模板	10m2	0.1	598.36	103.95	106.96	256.24	59.84	10.4	10.7	25.63
人工单价		小计						59.84	10.4	10.7	25.63
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							106.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0028	1356.22	3.8		
	其他材料费							-	6.38	-	
	材料费小计							-	10.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 59 页 共 66 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 60 页 共 66 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 61 页 共 66 页

项目编码		041102014001		项目名称		搭板模板		计量单位	m2	工程量	13.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-3-69	现浇混凝土 搭板 模板	10m2	0.1	449.57	32.67	0.31	175.19	44.96	3.27	0.03	17.52
人工单价		小计						44.96	3.27	0.03	17.52
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0013	1356.22	1.76		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	3.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 62 页 共 66 页

项目编码		041102014002		项目名称		搭板垫层模板		计量单位	m2	工程量	4.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-69	现浇混凝土 搭板 模板	10m2	0.1	449.57	32.75	0.31	175.19	44.96	3.28	0.03	17.52
人工单价		小计						44.96	3.28	0.03	17.52
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0013	1356.22	1.76		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	3.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：桥

第 63 页 共 66 页

项目编码		041102017001		项目名称		耳背墙模板		计量单位	m2	工程量	15.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.1	414.85	106.77	83.12	179.76	41.49	10.68	8.31	17.98
人工单价		小计						41.49	10.68	8.31	17.98
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0023	1356.22	3.12		
	其他材料费							-	7.39	-	
	材料费小计							-	10.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 64 页 共 66 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 65 页 共 66 页

项目编码		041102021001		项目名称		封头模板		计量单位	m2	工程量	1.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-302	预制混凝土模板 小型构件木模板	100m2	0.01	5932.11	1432.01	19.05	2585.4	59.32	14.32	0.19	25.86
人工单价		小计						59.32	14.32	0.19	25.86
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0011	4.009			
	板方材					m3	0.0087	1356.22	11.8		
	其他材料费							-	2.55	-	
	材料费小计							-	14.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 66 页 共 66 页

项目编码		041102039001		项目名称		桩基础平台		计量单位	m2	工程量	178
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-1-2	搭拆桩基础工作平台 陆上工作平台 锤重≤5000kg	100m2	0.01	1720.7	118.53	281.18	696.16	17.21	1.19	2.81	6.96
人工单价		小计						17.21	1.19	2.81	6.96
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.19	-	
	材料费小计							-	1.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称: 桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 桥

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

箱涵

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 箱涵

投 标 总 价 (小写)： 366,242.09

(大写)： 叁拾陆万陆仟贰佰肆拾贰元零玖分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 吕雪梅
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					320735.79	
1	040103001001	回填方	1. 砂砾石回填（就近取材）	m3	398.2	10.67	4248.79	
2	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土 2. 箱涵基础 3. 含运输泵送养护费用	m3	44	269.57	11861.08	
3	041102002002	基础模板	1. 箱涵基础模板 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m2	22	41.65	916.3	
4	040306003001	箱涵底板	1. 混凝土强度等级:C35 商品混凝土 2. 箱涵底板 3. 含运输泵送养护费用	m3	83.6	288.94	24155.38	
5	040306004001	箱涵侧墙	1. 混凝土强度等级:C35 商品混凝土 2. 箱涵侧墙 3. 含运输泵送养护费用	m3	148.5	303	44995.5	
6	040306005001	箱涵顶板	1. 混凝土强度等级:C35 商品混凝土 2. 箱涵顶板 3. 含运输泵送养护费用	m3	83.6	302.98	25329.13	
7	041102022001	箱涵底板模板	1. 箱涵底板模板 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m2	44	56.56	2488.64	
8	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵侧墙模板 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m2	717	55.54	39822.18	
9	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵顶板模板 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m2	209	80.61	16847.49	
本页小计							170664.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	040901001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	16.704	3693.16	61690.54	
11	040901001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	3.502	3615.3	12660.78	
12	040901001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	21.297	3531.06	75200.98	
13	04B001	桥梁伸缩装置	1. 桥梁伸缩装置 沥青麻丝	m	60	8.65	519	
		措施项目						
本页小计							150071.3	
合 计							320735.79	

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 13 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	398.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		16.49	15.33	7.48		1.65	1.54
人工单价		小计						7.48		1.65	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 2 页 共 13 页

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1	454.09	1864.35		192.18	45.41	186.44				19.22		
借3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.35	16.19	1.96		0.35	16.19			1.96		
人工单价		小计						45.41	186.79	16.19		21.18			
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								269.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.2348	4.009	0.94						
	电					kW·h	0.3931	0.58	0.23						
	预拌混凝土 C20					m3	0.8907	208.31	185.54						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	186.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 3 页 共 13 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2002.16	1288.88	1.25	872.73	20.02	12.89	0.01	8.73
人工单价		小计						20.02	12.89	0.01	8.73
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		4.009			
	圆钉					kg	0.1784	4.88	0.87		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0017	4.51	0.01		
	复合模板					m2	0.2176	28.44	6.19		
	板方材					m3	0.0018	1356.22	2.44		
	木支撑					m3	0.0018	1540.47	2.77		
	其他材料费							-	0.54	-	
	材料费小计							-	12.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：箱涵

第 4 页 共 13 页

项目编码		040306003001		项目名称		箱涵底板		计量单位	m3	工程量	83.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-7	箱涵制作 底板 混凝土	10m3	0.1	616.14	2041.95		231.4	61.61	204.2		23.14
人工单价		小计						61.61	204.2		23.14
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								288.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1	4.009	0.4		
	电					kW·h	0.3782	0.58	0.22		
	预拌混凝土 C35P6					m3	0.8907	228.42	203.45		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	204.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：箱涵

第 5 页 共 13 页

项目编码		040306004001		项目名称		箱涵侧墙		计量单位	m3	工程量	148.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-9	箱涵制作 侧墙 混凝土	10m3	0.1	712.95	2048.95		268	71.3	204.9		26.8
人工单价		小计						71.3	204.9		26.8
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								303			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2991	4.009	1.2		
	电					kW·h	0.3346	0.58	0.19		
	预拌混凝土 C35P6					m3	0.8907	228.42	203.45		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	204.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 6 页 共 13 页

项目编码		040306005001		项目名称		箱涵顶板		计量单位	m3	工程量	83.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-9	箱涵制作 侧墙 混凝土	10m3	0.1	712.95	2048.95		268	71.3	204.9		26.8
人工单价		小计						71.3	204.9		26.8
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2991	4.009	1.2		
	电					kW·h	0.3346	0.58	0.19		
	预拌混凝土 C35P6					m3	0.8907	228.42	203.45		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	204.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 7 页 共 13 页

项目编码		041102022001		项目名称		箱涵底板模板		计量单位	m2	工程量	44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-8	箱涵制作 滑板底板 模板	10m2	0.1	372.59	53.06		139.89	37.26	5.31		13.99
人工单价		小计						37.26	5.31		13.99
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.0229	4.88	0.11		
	板方材					m3	0.0014	1356.22	1.9		
	组合钢模板					kg	0.5203	3.33	1.73		
	钢支撑					kg	0.1843	3.82	0.7		
	钢模板连接件					kg	0.2072	2.74	0.57		
	模板嵌缝料					kg	0.0391	1.29	0.05		
	材料费小计							-	5.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 8 页 共 13 页

项目编码		041102023001		项目名称		箱涵侧墙模板		计量单位	m2	工程量	717
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-10	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.08	399.45	70.44	61.48	162.76	31.96	5.64	4.92	13.02
人工单价		小计						31.96	5.64	4.92	13.02
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.0233	4.88	0.11		
	板方材					m3	0.0011	1356.22	1.49		
	组合钢模板					kg	0.4163	3.33	1.39		
	钢支撑					kg	0.3711	3.82	1.42		
	钢模板连接件					kg	0.1658	2.74	0.45		
	模板嵌缝料					kg	0.0281	1.29	0.04		
	铁件 综合					kg	0.1496	3.45	0.52		
	材料费小计							-	5.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：箱涵

第 9 页 共 13 页

项目编码		041102024001		项目名称		箱涵顶板模板		计量单位	m2	工程量	209
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-6-12	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.07	438.4	64.1	399.95	249.04	30.69	4.49	28	17.43
人工单价		小计						30.69	4.49	28	17.43
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.0204	4.88	0.1		
	板方材					m3	0.001	1356.22	1.36		
	组合钢模板					kg	0.3642	3.33	1.21		
	钢支撑					kg	0.3241	3.82	1.24		
	钢模板连接件					kg	0.1451	2.74	0.4		
	模板嵌缝料					kg	0.0322	1.29	0.04		
	材料费小计							-	4.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 10 页 共 13 页

项目编码		040901001027		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	16.704
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.7	1670.42	2740.64	28.21	836.68	1169.29	1918.45	19.75	585.68
人工单价		小计						1169.29	1918.45	19.75	585.68
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	4.9638	4.51	22.39		
	钢筋 HRB400 φ12					kg	622.751	3.027	1885.07		
	低碳钢焊条 综合					kg	1.689	6.51	11		
	材料费小计							-	1918.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 11 页 共 13 页

项目编码		040901001028		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.502
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.8	1306.22	2530.71	27.76	654.42	1044.98	2024.57	22.21	523.54
人工单价		小计						1044.98	2024.57	22.21	523.54
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3615.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	4.2564	4.51	19.2		
	低碳钢焊条 综合					kg	1.9303	6.51	12.57		
	钢筋 HRB400 φ16					kg	711.7154	2.8	1992.8		
	材料费小计							-	2024.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 12 页 共 13 页

项目编码		040901001029		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	21.297
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-16	带肋钢筋直径18mm	t	0.8	1154.73	2653.65	27.24	578.21	923.78	2122.92	21.79	462.57
人工单价		小计						923.78	2122.92	21.79	462.57
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3531.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.8381	4.51	17.31		
	低碳钢焊条 综合					kg	1.9614	6.51	12.77		
	钢筋 HRB400 φ18					kg	723.1639	2.894	2092.84		
	材料费小计							-	2122.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 13 页 共 13 页

项目编码		04B001		项目名称		桥梁伸缩装置		计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	桥梁伸缩装置	m	1		8.65				8.65		
人工单价		小计							8.65		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	桥梁伸缩装置					m	1.0273	8.42	8.65		
	材料费小计							-	8.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

工程名称：箱涵

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：箱涵

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吕雪梅



表—13

主要材料价格表

工程名称: 箱涵

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程	268981.09		5304.87	9653.02
1	挡土墙	109748.85		2848.11	4370.44
2	公厕-安装工程	20979.60		292.41	655.77
3	公厕-土建工程	113198.59		1750.94	3743.17
4	综合整治	25054.05		413.41	883.64
合 计		268981.09		5304.87	9653.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

挡土墙

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 挡土墙

投 标 总 价 (小写)： 109,748.85

(大写)： 壹拾万玖仟柒佰肆拾捌元捌角伍分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 挡土墙

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	92527.92	
2	措施项目	3788.66	
2.1	其中：安全文明施工费	2848.11	
2.2	其他措施费（费率类）	940.55	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4370.44	—
4.1	定额规费	4370.44	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	100687.02	
6	增值税	9061.83	—
7	含税工程造价合计	109748.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		109,748.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

工程名称：挡土墙

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

项目编码		040305003004		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		324	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借3-5-10 H8 0050611 800 50241	浆砌块石 基础、护底 换为 【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1111.54	20.43	498.75	122.52	111.15	2.04	49.87				
人工单价		小计						122.52	111.15	2.04	49.87				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								285.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.2933	4.009	1.18						
	块石					m3	0.88	30.3	26.66						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.2263	368.18	83.32						
	材料费小计							-	111.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：挡土墙

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村
公益事业财政奖补重点村项目-人居环境
治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

公厕-安装工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 公厕-安装工程

投 标 总 价 (小写)： 20,979.60

(大写)： 贰万零玖佰柒拾玖元陆角

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 (造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17334.36	
1.1	强电系统	4222.88	
1.2	弱电系统	1240.63	
1.3	给水系统	3565.11	
1.4	排水系统	3370.59	
1.5	卫生器具	4935.15	
2	措施项目	1257.21	
2.1	其中：安全文明施工费	292.41	
2.2	其他措施费（费率类）	141.08	
2.3	单价措施费	823.72	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	655.77	—
4.1	定额规费	655.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	19247.34	
6	增值税	1732.26	—
7	含税工程造价合计	20979.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		20,979.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电系统					4222.88	
		配电箱					940.96	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	台	1	940.96	940.96	
		配管					485.23	
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	38.51	12.6	485.23	
		电线、电缆					329.14	
1	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	115.53	2.09	241.46	
2	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	30.55	2.87	87.68	
		灯具、开关、插座					826.91	
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:36W 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	1	126.39	126.39	
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	3	95.29	285.87	
本页小计							2167.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程
 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单极单控暗开关 2. 规格:16A AC250V 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4	18.98	75.92	
4	030404035001	插座	1. 名称:暗装插座 2. 规格:10A AC250V 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3	20.87	62.61	
5	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔暗装带开关空调插座 2. 规格:16A AC250V 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	16.75	16.75	
6	030404035003	插座	1. 名称:带保护接点插座 2. 规格:10A AC250V 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	19.5	19.5	
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4	14	56	
8	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	9	20.43	183.87	
		防雷接地					1640.64	
本页小计							414.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16	32.96	796.31	
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物内所有柱子内的钢筋 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.2	10.19	134.51	
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16	29.38	709.82	
		分部小计					4222.88	
		弱电系统					1240.63	
1	030502012001	信息插座	1. 名称:语言数据双孔插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	17.01	17.01	
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1	14.07	43.62	
3	030502007001	光缆	1. 名称:信息线缆 2. 规格:UTP CAT6 3. 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1	3.19	9.89	
4	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽	m	1.5	17.68	26.52	
5	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:综合布线楼层接线箱 2. 安装方式:电井内安装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	1143.59	1143.59	
本页小计							2881.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					1240.63	
		给水系统					3565.11	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.35	25.38	237.3	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	1.2	27.89	33.47	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.88	30.79	304.21	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.23	39.26	519.41	
本页小计							1094.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	5.29	48.96	259	
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De63 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	11.51	54.44	626.6	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	26.6	26.6	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	287.81	287.81	
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	217.42	217.42	
10	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	908.17	908.17	
本页小计							2325.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	031003001004	排气阀	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	2	72.56	145.12	
		分部小计					3565.11	
		排水系统					3370.59	
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN50 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	16.61	21.56	358.11	
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.11	26.48	82.35	
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN110 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	39.4	46.65	1838.01	
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:UPVC地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3	35.34	106.02	
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 规格:DN110 3. 位置:穿外墙 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	2	493.05	986.1	
		分部小计					3370.59	
本页小计							3515.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生器具					4935.15	
1	031004003001	台下式洗脸盆	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等	组	2	237.7	475.4	
2	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	6	382.04	2292.24	
3	031004004001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 规格、类型:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	1	680.5	680.5	
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	3	495.67	1487.01	
		分部小计					4935.15	
		措施项目					823.72	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	823.72	823.72	
本页小计							5758.87	
合 计							18158.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 41 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	12.87		54.42	180.27	12.87		54.42				
人工单价		小计						180.27	12.87		54.42				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						693.4							
清单项目综合单价								940.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AL照明配电箱 1.8m					台	1	693.4	693.4						
	其他材料费							-	12.88	-					
	材料费小计							-	706.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 2 页 共 41 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	38.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	59.11	13.1		19.52	5.91	1.31		1.96
人工单价		小计						5.91	1.31		1.96
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						3.42			
清单项目综合单价								12.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN20					m	0.4952	6.9	3.42		
	其他材料费							-	1.31	-	
	材料费小计							-	4.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 3 页 共 41 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	115.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5 R*1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 人工*1.12	10m	0.1	11.91	0.58		3.33	1.19	0.06		0.34
人工单价		小计						1.19	0.06		0.34
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						0.5			
清单项目综合单价								2.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5					m	0.5577	0.9	0.5		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	0.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 4 页 共 41 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	30.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-26 R*1.1	穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2 人工*1.1	10m	0.0622	10.31	0.49		2.91	0.64	0.03		0.18
4-13-26	穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.0378	9.37	0.49		2.91	0.35	0.02		0.11
人工单价		小计						0.99	0.05		0.29
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								2.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-6mm² 铜芯 导线截面≤6mm2					m	0.5048	3.03	1.53		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	1.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 5 页 共 41 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	24.18	22.9		7.48	24.18	22.9		7.48
人工单价		小计						24.18	22.9		7.48
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						71.83			
清单项目综合单价								126.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管荧光灯 36W					套	1.01	71.12	71.83		
	其他材料费							-	22.9	-	
	材料费小计							-	94.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 6 页 共 41 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	15.3		5.82	18.15	15.3		5.82
人工单价		小计						18.15	15.3		5.82
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						56.02			
清单项目综合单价								95.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天棚灯 30W					套	1.01	55.47	56.02		
	其他材料费							-	15.31	-	
	材料费小计							-	71.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 7 页 共 41 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-380	跷板暗开关安装 单控 ≤6联	套	1	9.25	1.03		2.91	9.25	1.03		2.91
人工单价		小计						9.25	1.03		2.91
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						5.79			
清单项目综合单价								18.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装四联开关 250V 10A					只	1.02	5.68	5.79		
	其他材料费							-	1.02	-	
	材料费小计							-	6.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 8 页 共 41 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	9.11	0.56		2.91	9.11	0.56		2.91				
人工单价		小计						9.11	0.56		2.91				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						8.29							
清单项目综合单价								20.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	暗装插座 10A AC250V					套	1.02	8.13	8.29						
	其他材料费							-	0.56	-					
	材料费小计							-	8.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 9 页 共 41 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.35	0.42		2.5	7.35	0.42				2.5		
人工单价		小计						7.35	0.42				2.5		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						6.48							
清单项目综合单价								16.75							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	单相三孔暗装带开关空调插座 16A AC250V					套	1.02	6.35	6.48						
	其他材料费							-	0.42	-					
	材料费小计							-	6.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 10 页 共 41 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401 R*1.12	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A 人工*1.12	套	1	10.7	0.59		3.05	10.7	0.59				3.05		
人工单价		小计						10.7	0.59				3.05		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						5.16							
清单项目综合单价								19.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	带保护接点暗装插座(安全型) 250V 10A					套	1.02	5.06	5.16						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	5.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 11 页 共 41 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	7.56	0.2		2.5	7.56	0.2		2.5
人工单价		小计						7.56	0.2		2.5
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	3.67	3.74		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	3.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 12 页 共 41 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.34		1.25	4.48	0.34		1.25
人工单价		小计						4.48	0.34		1.25
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						14.36			
清单项目综合单价								20.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制					个	1.02	14.08	14.36		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	14.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 13 页 共 41 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	24.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.81	0.94	0.47	6.64	21.81	0.94	0.47	6.64
人工单价		小计						21.81	0.94	0.47	6.64
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						3.1			
清单项目综合单价								32.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	避雷网					m	0.5048	6.14	3.1		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	4.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-安装工程

第 14 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 15 页 共 41 页

项目编码		030409002001		项目 名称		接地母线		计量单位	m	工程量	24.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.08	9.61	0.19	3.33	11.08	9.61	0.19	3.33
人工单价		小计						11.08	9.61	0.19	3.33
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						5.17			
清单项目综合单价								29.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管 φ40*400					根	0.1	92.34	9.23		
	接地母线 40*4					kg	1.2019	4.3	5.17		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	14.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 16 页 共 41 页

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2-80	安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内	个	1	6.58	0.76		4.15	6.58	0.76		4.15
人工单价		小计						6.58	0.76		4.15
安装工92.91元/工日		未计价材料费						5.52			
清单项目综合单价								17.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	接线盒 暗装					个	1.01	5.47	5.52		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	6.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 17 页 共 41 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		3.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	70.44	18.93		23.26	7.04	1.89				2.33		
人工单价		小计						7.04	1.89				2.33		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						2.8							
清单项目综合单价								14.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 DN25					m	0.4952	5.66	2.8						
	其他材料费							-	1.89	-					
	材料费小计							-	4.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 18 页 共 41 页

项目编码		030502007001		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	3.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2-49	光缆 线槽内布放 ≤12芯	m	1	1.54	0.2	0.01	0.84	1.54	0.2	0.01	0.84
人工单价		小计						1.54	0.2	0.01	0.84
安装工92.91元/工日		未计价材料费						0.6			
清单项目综合单价							3.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	CAT6 UTP					m	0.4904	1.23	0.6		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	0.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 19 页 共 41 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	1.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2-1	凿砖槽管径≤40mm	m	1	11.36	0.93		5.39	11.36	0.93		5.39
人工单价		小计						11.36	0.93		5.39
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	0.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 20 页 共 41 页

项目编码		030502003001		项目名称		分线接线箱（盒）		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8-HA6	明装成套电话 组线箱(50对)	台	1	69.08	2.84		31.57	69.08	2.84		31.57
人工单价		小计						69.08	2.84		31.57
普工66.74元/工日		未计价材料费						1040.1			
清单项目综合单价								1143.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	综合布线楼层接线箱					个	10	104.01	1040.1		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	1042.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 21 页 共 41 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		9.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	53.46	0.4		16.61	0.53						0.16	
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.46	0.37		0.41	2.09	0.53					0.59	
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	136.63	1.1	0.04	42.36	13.66	0.11					4.24	
人工单价		小计						16.28	0.64					4.99	
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						3.48							
清单项目综合单价								25.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR给水管 公称外径20mm以内					m	0.4885	2.12	1.04						
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.5005	0.29	0.44						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	1.32	2.01						
	其他材料费							-	0.64	-					
	材料费小计							-	4.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 22 页 共 41 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.1	1.46	0.37		0.41	1.61	0.41		0.45
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	53.46	0.4		16.61	0.53			0.16
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.17	0.04	46.94	15.17	0.12		4.7
人工单价		小计						17.31	0.53		5.31
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						4.73			
清单项目综合单价								27.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无规共聚聚丙烯(PPR)管 S5 de25					m	0.4885	3.31	1.62		
	室内塑料给水管热熔管件 S5 de25					个	1.225	2.36	2.89		
	成品管卡 DN20					套	1.155	0.19	0.22		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	5.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 23 页 共 41 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	9.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	1.11		19.1	0.62	0.01		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.111	1.6	0.37		0.41	1.78	0.41		0.45
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	1.3	0.04	50.68	16.38	0.13		5.07
人工单价		小计						18.78	0.55		5.71
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						5.75			
清单项目综合单价								30.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR给水管 公称外径32mm以内					m	0.4885	5.09	2.49		
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.1666	0.34	0.4		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	2.65	2.86		
	其他材料费							-	0.55	-	
	材料费小计							-	6.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 24 页 共 41 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	66.07	1.47		20.35	0.66	0.01				0.21		
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	1	1.69	0.37		0.41	1.69	0.37				0.41		
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	1.59	0.05	56.9	18.41	0.16	0.01			5.69		
人工单价		小计						20.76	0.54	0.01			6.31		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						11.65							
清单项目综合单价								39.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR给水管 公称外径40mm以内					m	0.4885	8.47	4.14						
	成品管卡 公称直径40mm以内					套	1.05	0.68	0.71						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	7.67	6.8						
	其他材料费							-	0.55	-					
	材料费小计							-	12.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 25 页 共 41 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		5.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	2.38		21.59	0.7	0.02				0.22		
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.909	2.09	0.44		0.84	1.9	0.4				0.77		
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	214.38	1.68	0.07	66.04	21.44	0.17	0.01			6.6		
人工单价		小计						24.04	0.59	0.01			7.59		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						16.74							
清单项目综合单价								48.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR给水管 公称外径50mm以内					m	0.4885	12	5.86						
	成品管卡 公称直径50mm以内					套	0.9545	2.33	2.22						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	11.66	8.65						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	17.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 26 页 共 41 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.83	2.09	0.44		0.84	1.73	0.37		0.69
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	2.38		21.59	0.7	0.02		0.22
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	234.19	1.91	0.07	72.27	23.42	0.19	0.01	7.23
人工单价		小计						25.85	0.58	0.01	8.14
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						19.86			
清单项目综合单价								54.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无规共聚聚丙烯(PPR)管 S5 de63					m	0.4885	21.1	10.31		
	室内塑料给水管热熔管件 S5 de63					个	0.659	14.01	9.23		
	成品管卡 DN50					套	0.8715	0.37	0.32		
	其他材料费							-	0.58	-	
	材料费小计							-	20.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 27 页 共 41 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.46	2.09	0.31	4.15	13.46	2.09	0.31	4.15
人工单价		小计						13.46	2.09	0.31	4.15
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						6.59			
清单项目综合单价							26.6				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 De20					个	1.01	6.52	6.59		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	8.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 28 页 共 41 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.76	9.74	1.09	14.12	45.76	9.74	1.09	14.12
人工单价		小计						45.76	9.74	1.09	14.12
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						217.1			
清单项目综合单价							287.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 De63					个	1.01	214.95	217.1		
	其他材料费							-	9.73	-	
	材料费小计							-	226.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 29 页 共 41 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.76	9.74	1.09	14.12	45.76	9.74	1.09	14.12
人工单价		小计						45.76	9.74	1.09	14.12
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						146.71			
清单项目综合单价							217.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀 De63					个	1.01	145.26	146.71		
	其他材料费							-	9.73	-	
	材料费小计							-	156.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 30 页 共 41 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径80mm以内	组	1	289.4	61.15	3.84	89.31	289.4	61.15	3.84	89.31
人工单价		小计						289.4	61.15	3.84	89.31
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日; 一般技工102.68元/工日		未计价材料费						464.47			
清单项目综合单价								908.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	法兰水表 DN63					个	1	370.6	370.6		
	碳钢平焊法兰 DN63					片	2	27.26	54.52		
	法兰挠性接头 公称直径80mm以内					个	1	39.35	39.35		
	其他材料费							-	61.15	-	
	材料费小计							-	525.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 31 页 共 41 页

项目编码		031003001004		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	20.21	3.69	0.06	6.23	20.21	3.69	0.06	6.23				
人工单价		小计						20.21	3.69	0.06	6.23				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						42.37							
清单项目综合单价								72.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	排气阀 DN25					个	1	42.37	42.37						
	其他材料费							-	3.69	-					
	材料费小计							-	46.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 32 页 共 41 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	16.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.4997	2.09	0.44		0.84	1.04	0.22		0.41
10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm内	10m	0.1	134.83	0.58	0.01	41.54	13.48	0.06		4.15
人工单价		小计						14.52	0.28		4.56
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						2.19			
清单项目综合单价								21.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U排水管 De50					m	0.4904	2.65	1.3		
	PVC-U排水管粘接管件 De50					个	0.452	1.23	0.56		
	成品管卡 De50					套	0.5247	0.63	0.33		
	其他材料费							-	0.26	-	
	材料费小计							-	2.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回村镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 33 页 共 41 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.5	2.32	0.45		0.84	1.16	0.23		0.43
10-3-73	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径63mm内	10m	0.1	153.34	0.66	0.02	47.36	15.33	0.07		4.74
人工单价		小计						16.49	0.3		5.17
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						4.53			
清单项目综合单价								26.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U排水管 De75					m	0.4904	4.61	2.26		
	PVC-U排水管粘接管件 De75					个	0.402	3.38	1.36		
	成品管卡 De75					套	0.525	1.73	0.91		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	4.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 34 页 共 41 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	39.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	3.51	0.02	77.68	25.17	0.35		7.76
人工单价		小计						25.17	0.35		7.76
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						13.37			
清单项目综合单价							46.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVCU平壁管de110 公称外径110mm以内					m	0.4567	12.28	5.61		
	室内塑料排水管粘接管件De110 公称外径110mm以内					个	1.156	6.71	7.76		
	其他材料费							-	0.24	-	
	材料费小计							-	13.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 35 页 共 41 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	0.64		62.73	20.33	0.06				6.27		
人工单价		小计						20.33	0.06				6.27		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						8.68							
清单项目综合单价								35.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPVC地漏 DN50					个	1.01	8.59	8.68						
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	8.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 36 页 共 41 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-59	柔性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	46.99	6.31		14.54	46.99	6.31		14.54
10-11-47	柔性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	264.31	46.51	21.02	83.49	264.31	46.51	21.02	83.49
人工单价		小计						311.3	52.82	21.02	98.03
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						9.88			
清单项目综合单价								493.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.2038	48.48	9.88		
	其他材料费							-	52.82	-	
	材料费小计							-	62.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 37 页 共 41 页

项目编码		031004003001		项目名称		台下式洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-12	洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴	10组	0.1	522.21	36.25		161.16	52.22	3.63		16.11
人工单价		小计						52.22	3.63		16.11
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						165.73			
清单项目综合单价								237.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆					个	1.01	109.84	110.94		
	洗脸盆托架					副	1.01	18	18.18		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	15.41	15.56		
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	15.94	16.1		
	螺纹管件 DN15					个	1.01	4.9	4.95		
	其他材料费							-	3.62	-	
	材料费小计							-	169.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 38 页 共 41 页

项目编码		031004006001		项目名称		蹲式大便器		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	791.39	81.9		244.24	79.14	8.19		24.42
人工单价		小计						79.14	8.19		24.42
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						270.29			
清单项目综合单价								382.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器 成品					个	1.01	267.61	270.29		
	其他材料费							-	8.19	-	
	材料费小计							-	278.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 39 页 共 41 页

项目编码		031004004001		项目名称		拖布池		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	43.55		132.92	43.07	4.36		13.3
人工单价		小计						43.07	4.36		13.3
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						619.77			
清单项目综合单价								680.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拖布池 成品					套	1.01	613.63	619.77		
	其他材料费							-	4.36	-	
	材料费小计							-	624.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 40 页 共 41 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-44	壁挂式小便器安装 脚踏阀开关	10套	0.1	394.38	36		121.71	39.44	3.6		12.17
人工单价		小计						39.44	3.6		12.17
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						440.46			
清单项目综合单价								495.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	4.9	4.95		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	24.55	24.8		
	金属软管 D15					根	2.02	3.64	7.35		
	挂式小便器					个	1.01	328.77	332.06		
	小便器排水附件					套	1.01	10.58	10.69		
	脚踏式开关阀门					套	1.01	60.02	60.62		
	其他材料费							-	3.6	-	
	材料费小计							-	444.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 41 页 共 41 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		292.41			
2	01	其他措施费（费率类）			141.08			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	35.27			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	70.54			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	35.27			
3	02	其他（费率类）						
					433.49			

编制人(造价人员): 吕雪梅

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公厕-安装工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村
公益事业财政奖补重点村项目-人居环境
治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

公厕-土建工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 公厕-土建工程

投 标 总 价 (小写)： 113,198.59

(大写)： 壹拾壹万叁仟壹佰玖拾捌元伍角玖分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	88063.01	
1.1	土石方工程	2275.13	
1.2	砌体工程	9536.78	
1.3	混凝土工程	10309.9	
1.4	钢筋工程	7546.64	
1.5	楼地面工程	5909.76	
1.6	屋面工程	5299.62	
1.7	墙柱面工程	33133.49	
1.8	天棚工程	1668.65	
1.9	门窗工程	4100.25	
1.10	其他	8282.79	
2	措施项目	12045.74	
2.1	其中：安全文明施工费	1750.94	
2.2	其他措施费（费率类）	805.6	
2.3	单价措施费	9489.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3743.17	—
4.1	定额规费	3743.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	103851.92	
6	增值税	9346.67	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程					2275.13	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:投标人综合考虑 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	36.72	1.17	42.96	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 位置:筏板基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	155.11	4.5	698	
3	010103001008	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	105.55	9.43	995.34	
4	010103001009	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	5.67	9.42	53.41	
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至弃土点	m3	43.89	11.06	485.42	
		分部小计					2275.13	
		砌体工程					9536.78	
本页小计							2275.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	9.92	333.73	3310.6	
2	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	17.0	336.55	5721.35	
3	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.5	336.55	504.83	
		分部小计					9536.78	
		混凝土工程					10309.9	
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.85	252.21	1223.22	
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	13.73	253.22	3476.71	
本页小计							14236.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.53	431.33	1953.92	
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	1.07	269.56	288.43	
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.26	281.7	1200.04	
6	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	490.62	397.4	
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.78	370.33	1770.18	
		分部小计					10309.9	
		钢筋工程					7546.64	
本页小计							5609.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格：直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063	6036.19	380.28	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋HRB300 2. 钢筋规格：直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.184	5709.73	1050.59	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.021	5710	119.91	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋钢筋HRB300 2. 钢筋规格：直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.028	4418.58	123.72	
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.371	4278.55	1587.34	
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.059	4278.49	252.43	
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.841	3453.99	2904.81	
本页小计							6419.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程 标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径14mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.006	3455	20.73	
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.007	3914.28	27.4	
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063	3737.78	235.48	
11	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径25mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.237	3560.97	843.95	
		分部小计					7546.64	
		楼地面工程					5909.76	
1	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	28.37	152.59	4328.98	
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	28.37	17.32	491.37	
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	28.37	18.7	530.52	
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m2	28.37	19.7	558.89	
		分部小计					5909.76	
		屋面工程					5299.62	
1	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	37.46	25.4	951.48	
2	011003001001	隔离层	1. 200g/m2聚酯无纺布	m2	37.46	7.57	283.57	
本页小计							8272.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	37.46	15.17	568.27	
4	010902003002	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	37.46	24.4	914.02	
5	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚干铺岩棉板	m2	37.46	21.34	799.4	
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	37.46	25.56	957.48	
7	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m2	37.46	19.7	737.96	
8	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水 塑料管排水	m	3.9	22.42	87.44	
		分部小计					5299.62	
		墙柱面工程					33133.49	
1	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	93.24	25.34	2362.7	
2	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	93.24	34.15	3184.15	
3	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍	m2	93.24	123.15	11482.51	
4	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1. 9厚1:3水泥砂浆	m2	120.92	18.53	2240.65	
5	011204003001	块料墙面	1. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 2. 4-5厚釉面砖(陶瓷锦砖)，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	120.92	114.65	13863.48	
		分部小计					33133.49	
		天棚工程					1668.65	
1	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平	m2	35.97	19.77	711.13	
本页小计							37909.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 白色乳胶漆两遍	m2	35.97	26.62	957.52	
		分部小计					1668.65	
		门窗工程					4100.25	
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗框(5+9A+5)中空玻璃	m2	11.64	217.25	2528.79	
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 铝合金仿木纹防火门	m2	4.2	255.11	1071.46	
3	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 铝合金仿木纹防火门 2. 规格M0821	樘	1	500	500	
		分部小计					4100.25	
		其他					8282.79	
1	011702029001	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	14.67	29	425.43	
2	010507001001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土	m2	2.52	143.25	360.99	
3	011506003001	玻璃雨篷	1. 6mm+0.76A+6mm 2. 夹胶钢化玻璃	m2	1.68	392.23	658.95	
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防护栏杆高800mm	m	1.3	206.2	268.06	
5	011210005001	成品隔断	1. 厕浴隔断	m2	19.44	337.93	6569.36	
		分部小计					8282.79	
		措施项目					9489.2	
1	011702001002	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.8	38.62	108.14	
2	011702001003	筏板基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.16	41.94	342.23	
本页小计							13790.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011702003001	构造柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	38.88	43.08	1674.95	
4	011702006001	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	12.58	48.4	608.87	
5	011702016001	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	66.1	52.14	3446.45	
6	011702008001	压顶	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.59	54.94	362.05	
7	011702008002	圈梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.64	46.32	1002.36	
8	011702029002	散水	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.89	80.03	391.35	
9	011702029003	坡道	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.5	54.08	243.36	
10	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：单层砖混结构 2. 檐口高度：详见图纸	m2	36.72	35.66	1309.44	
本页小计							9038.83	
合 计							97552.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 63 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	36.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		102.59	7.04	0.07		1.03	0.07
人工单价		小计						0.07		1.03	0.07
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 2 页 共 63 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	155.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		16.28	5.41	2.33		1.63	0.55
人工单价		小计						2.33		1.63	0.55
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 3 页 共 63 页

项目编码		010103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	105.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.14	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 4 页 共 63 页

项目编码		010103001009		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	5.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.14	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 5 页 共 63 页

项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	43.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		86.69	4.69	0.23		8.67	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		11.18	1.26	0.45		1.12	0.13
人工单价		小计						0.68		9.79	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 6 页 共 63 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	9.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H800107 31 80010745	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1290.84	1587.74	45.46	413.22	129.08	158.77	4.55	41.33
人工单价		小计						129.08	158.77	4.55	41.33
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								333.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结页岩砖 MU10					千块	0.5262	185.24	97.47		
	其他材料费							-	61.3	-	
	材料费小计							-	158.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 7 页 共 63 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		17.0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14 H80010731 80050241	多孔砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1252.73	1675.29	35.8	401.73	125.27	167.53	3.58	40.17				
人工单价		小计						125.27	167.53	3.58	40.17				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								336.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	314.42	106.81						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.1632	368.18	60.09						
	其他材料费							-	0.65	-					
	材料费小计							-	167.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 8 页 共 63 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14 H80010731 80050241	多孔砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1252.73	1675.29	35.8	401.73	125.27	167.53	3.58	40.17				
人工单价		小计						125.27	167.53	3.58	40.17				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								336.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	314.42	106.81						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.1632	368.18	60.09						
	其他材料费							-	0.65	-					
	材料费小计							-	167.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 9 页 共 63 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		4.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	1844.2		205.68	47.22	184.42				20.57		
人工单价		小计						47.22	184.42				20.57		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.8835	204.59	180.76						
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	184.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 10 页 共 63 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		13.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-8 换	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	323.64	2066.95	0.45	141.2	32.36	206.7	0.05	14.12				
人工单价		小计						32.36	206.7	0.05	14.12				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								253.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.77	-					
	材料费小计							-	1.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 11 页 共 63 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	4.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	2102.54		670.94	153.98	210.25		67.1
人工单价		小计						153.98	210.25		67.1
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								431.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	11.46	-	
	材料费小计							-	11.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 12 页 共 63 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	1.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		10.42	49.07	3.88		1.04	4.91	0.39
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	2079.41		167.87	38.49	207.94		16.79
人工单价		小计						38.49	208.98	4.91	17.18
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								269.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	4.06	-	
	材料费小计							-	4.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 13 页 共 63 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	4.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		10.42	49.07	3.88		1.04	4.91	0.39
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	448.08	2108.28	2.12	195.11	44.81	210.83	0.21	19.52
人工单价		小计						44.81	211.87	5.12	19.91
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.94	-	
	材料费小计							-	6.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 14 页 共 63 页

项目编码		010507005001		项目名称		压顶		计量单位	m3	工程量	0.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2118.22		846.05	194.18	211.82		84.6
人工单价		小计						194.18	211.82		84.6
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.89	-	
	材料费小计							-	6.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 15 页 共 63 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		4.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	2084.48		491.4	112.74	208.45				49.14		
人工单价		小计						112.74	208.45				49.14		
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 16 页 共 63 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 17 页 共 63 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.184	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径 ≤10mm	t	1	1929.89	2904.08	34.74	841.04	1929.89	2904.08	34.74	841.04				
人工单价		小计						1929.89	2904.08	34.74	841.04				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5709.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2904.09	-					
	材料费小计							-	2904.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 18 页 共 63 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.021	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	2904.08	34.74	841.04	1929.89	2904.08	34.74	841.04				
人工单价		小计						1929.89	2904.08	34.74	841.04				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5710							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	2904.09	-					
	材料费小计							-	2904.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 19 页 共 63 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.028
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	2729.05	14.22	508.63	1166.9	2729.05	14.22	508.63
人工单价		小计						1166.9	2729.05	14.22	508.63
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4418.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2729.05	-	
	材料费小计							-	2729.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 20 页 共 63 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.371
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	2871.15	14.26	423.02	970.11	2871.15	14.26	423.02
人工单价		小计						970.11	2871.15	14.26	423.02
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4278.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	879.6591	3.239	2849.22		
	其他材料费							-	21.94	-	
	材料费小计							-	2871.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 21 页 共 63 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.059	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	2871.15	14.26	423.02	970.11	2871.15	14.26	423.02				
人工单价		小计						970.11	2871.15	14.26	423.02				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4278.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	879.6591	3.239	2849.22						
	其他材料费							-	21.94	-					
	材料费小计							-	2871.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 22 页 共 63 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.841	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	2213.42	40.97	364.11	835.48	2213.42	40.97	364.11				
人工单价		小计						835.48	2213.42	40.97	364.11				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3453.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	883.9712	2.43	2148.05						
	其他材料费							-	65.36	-					
	材料费小计							-	2213.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 23 页 共 63 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 24 页 共 63 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	2673.08	40.97	364.11	835.48	2673.08	40.97	364.11
人工单价		小计						835.48	2673.08	40.97	364.11
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3914.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	2673.08	-		
	材料费小计						-	2673.08	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 25 页 共 63 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 26 页 共 63 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.237	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	2703.5	33.34	250.15	574	2703.5	33.34	250.15				
人工单价		小计						574	2703.5	33.34	250.15				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3560.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	2703.5	-					
	材料费小计							-	2703.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 27 页 共 63 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	28.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	1818.29		205.68	2.83	10.91		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	772.43	7.43	216.66	10.1	11.59	0.11	3.25
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	3145.43	4707.89	64.4	728.65	31.45	47.08	0.64	7.28
11-6 H80010 751 8001033 1	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌防水水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1482.1	714.15	64.4	349.77	14.82	7.14	0.64	3.5
人工单价		小计						59.2	76.72	1.39	15.26
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								152.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0523	204.59	10.7		
	防滑地砖 600mm*600mm					m2	0.8883	40.25	35.75		
	其他材料费							-	30.29	-	
	材料费小计							-	76.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 28 页 共 63 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	28.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	1360.76		80.11	2.9	13.61		0.81
人工单价		小计						2.9	13.61		0.81
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	13.61	-	
	材料费小计							-	13.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 29 页 共 63 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	28.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1113.13	427.7	64.4	265.61	11.13	4.28	0.64	2.65
人工单价		小计						11.13	4.28	0.64	2.65
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.28	-	
	材料费小计							-	4.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 30 页 共 63 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	28.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【炉(矿)渣混凝土CL7.5】	10m3	0.008	472.17	1783.97		205.68	3.78	14.27		1.65
人工单价		小计						3.78	14.27		1.65
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泡沫混凝土 CL7.5					m3	0.0697	200.65	13.99		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	14.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 31 页 共 63 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 32 页 共 63 页

项目编码		011003001001		项目名称		隔离层		计量单位		m2		工程量		37.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-33	卷材防水 200g/m²聚酯无纺布	100m2	0.01	391.24	257.95		107.87	3.91	2.58					1.08	
人工单价		小计						3.91	2.58					1.08	
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.58	-					
	材料费小计							-	2.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 33 页 共 63 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	37.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-59 + 9-61 * -2, R*1.4 3	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1 >45% 人工*1.43	100m2	0.01	235.47	1235.51		45.69	2.35	12.36		0.46
人工单价		小计						2.35	12.36		0.46
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自粘聚合物沥青防水涂料 1.0mm					kg	1.9922	11.37	22.65		
	材料费小计							-	22.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 34 页 共 63 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 35 页 共 63 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 36 页 共 63 页

项目编码		011101001002		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	37.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	660.19	64.4	349.77	14.82	6.6	0.64	3.5
人工单价		小计						14.82	6.6	0.64	3.5
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工 日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	6.6	-	
	材料费小计							-	6.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 37 页 共 63 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 38 页 共 63 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0065	64.13	154.93		17.56	0.41	1		0.12
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0065	64.83	109.68		17.92	0.42	0.71		0.12
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	672.91	1107.57		185.52	6.73	11.08		1.86
人工单价		小计						7.56	12.79		2.1
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0002	1356.22	0.27		
	其他材料费							-	12.5	-	
	材料费小计							-	12.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 39 页 共 63 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰（外墙）		计量单位	m2	工程量	93.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 *-5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 【换为湿拌预拌砂浆】	100m2	0.01	1527.21	495.94	55.11	455.46	15.27	4.96	0.55	4.56
人工单价		小计						15.27	4.96	0.55	4.56
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.96	-	
	材料费小计							-	4.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 40 页 共 63 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰（外墙）		计量单位	m2	工程量	93.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1672.59	1320.43		422.2	16.73	13.2		4.22
人工单价		小计						16.73	13.2		4.22
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆					kg	7.1149	1.58	11.24		
	其他材料费							-	1.96	-	
	材料费小计							-	13.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 41 页 共 63 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料（外墙）		计量单位	m2	工程量	93.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	6244.87		1257.47	48.12	62.45		12.58
人工单价		小计						48.12	62.45		12.58
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	3.5876	14.97	53.71		
	其他材料费							-	8.74	-	
	材料费小计							-	62.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 42 页 共 63 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰（内墙）		计量单位		m2		工程量		120.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【水泥砂浆 1:3 】	100m2	0.01	1232.46	221.07	33.52	366.25	12.32	2.21	0.34	3.66				
人工单价		小计						12.32	2.21	0.34	3.66				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.21	-					
	材料费小计							-	2.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 43 页 共 63 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	120.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4969.32	4715.49	48.86	1447.53	49.69	47.15	0.49	14.48
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	65.68		48.66	1.68	0.66		0.49
人工单价		小计						51.37	47.81	0.49	14.97
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	釉面砖 300mm*300mm					m2	0.8969	33.28	29.85		
	粉状型建筑胶粘剂					kg	3.8123	3.33	12.69		
	其他材料费							-	5.26	-	
	材料费小计							-	47.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 44 页 共 63 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	35.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	257.95	29.17	422.63	12.67	2.58	0.29	4.23
人工单价		小计						12.67	2.58	0.29	4.23
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.58	-	
	材料费小计							-	2.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 45 页 共 63 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	35.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	643.55		417.94	16	6.44		4.18
人工单价		小计						16	6.44		4.18
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.43	-	
	材料费小计							-	6.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 46 页 共 63 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		11.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	19336.41		492.7	18.97	193.36				4.92		
人工单价		小计						18.97	193.36				4.92		
高级技工154.02元/工日；普工66.74元/工日；一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								217.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑钢推拉窗(含 5mm玻璃)					m2	0.8152	176.37	143.78						
	其他材料费							-	49.58	-					
	材料费小计							-	193.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 47 页 共 63 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	4. 2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0. 01	4224. 6	20188. 63		1097. 42	42. 25	201. 89		10. 97
人工单价		小计						42. 25	201. 89		10. 97
高级技工154. 02元/工日;普工66. 74元/工日;一般技工102. 68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255. 11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 仿木纹					m2	0. 7545	211. 49	159. 57		
	其他材料费							-	42. 31	-	
	材料费小计							-	201. 87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 48 页 共 63 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	金属(塑钢) 门	樘	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	500	-	
	材料费小计							-	500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 49 页 共 63 页

项目编码		011702029001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	14.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土C20】	10m2水平投影面积	0.006	167.54	193.24	1.52	72.82	1.01	1.16	0.01	0.43
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	772.43	7.43	216.66	10.1	11.59	0.11	3.25
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
人工单价		小计						12.23	12.75	0.12	3.91
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.81	-	
	材料费小计							-	12.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 50 页 共 63 页

项目编码		010507001001		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		2.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	1655.29	1.38	1080.08	24.78	16.55	0.01	10.8				
11-79	坡道装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	2055.38	1051.41	95.27	486.13	20.55	10.51	0.95	4.86				
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2512.47	1813.1	1.38	1095.07	25.12	18.13	0.01	10.95				
人工单价		小计						70.45	45.19	0.97	26.61				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.4769	28.44	13.56						
	板方材					m3	0.0078	1356.22	10.58						
	其他材料费							-	21.07	-					
	材料费小计							-	45.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 51 页 共 63 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 52 页 共 63 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 53 页 共 63 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	19.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费						259.09			
清单项目综合单价								337.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断					m2	0.8797	294.54	259.11		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	259.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 54 页 共 63 页

项目编码		011702001002		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	2.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	1660.48	0.62	668.17	15.33	16.6	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	16.6	0.01	6.68
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2128	28.44	6.05		
	板方材					m3	0.0062	1356.22	8.41		
	其他材料费							-	2.11	-	
	材料费小计							-	16.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 55 页 共 63 页

项目编码		011702001003		项目名称		筏板基础模板		计量单位		m2		工程量		8.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-198	现浇混凝土模板 满堂基础有梁式 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2139.66	1120.86	0.3	932.76	21.4	11.21					9.33	
人工单价		小计						21.4	11.21					9.33	
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2128	28.44	6.05						
	板方材					m3	0.0018	1356.22	2.44						
	其他材料费							-	2.81	-					
	材料费小计							-	11.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 56 页 共 63 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	38.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	1478.58	0.92	858.28	19.69	14.79	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	14.79	0.01	8.59
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2128	28.44	6.05		
	板方材					m3	0.0033	1356.22	4.48		
	其他材料费							-	4.27	-	
	材料费小计							-	14.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 57 页 共 63 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	12.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	1498.25	0.62	1014.48	23.27	14.98	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	14.98	0.01	10.14
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							48.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2128	28.44	6.05		
	板方材					m3	0.0039	1356.22	5.29		
	其他材料费							-	3.78	-	
	材料费小计							-	15.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 58 页 共 63 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	66.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	1655.29	1.38	1080.08	24.78	16.55	0.01	10.8
人工单价		小计						24.78	16.55	0.01	10.8
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2128	28.44	6.05		
	板方材					m3	0.0039	1356.22	5.29		
	其他材料费							-	5.23	-	
	材料费小计							-	16.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 59 页 共 63 页

项目编码		011702008001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	6.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	996.91	0.15	1365.25	31.33	9.97		13.65
人工单价		小计						31.33	9.97		13.65
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.0975	28.44	2.77		
	板方材					m3	0.0009	1356.22	1.22		
	其他材料费							-	5.88	-	
	材料费小计							-	9.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 60 页 共 63 页

项目编码		011702008002		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		21.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-234	现浇混凝土模板 圈梁 直形组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2878.54	498.04	0.15	1254.62	28.79	4.98					12.55	
人工单价		小计						28.79	4.98					12.55	
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0001	1356.22	0.14						
	其他材料费							-	4.89	-					
	材料费小计							-	5.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 61 页 共 63 页

项目编码		011702029002		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	4.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-283	现浇混凝土模板 小型构件复合模板木支撑	100m2	0.01	4152.94	2024.76	14.99	1809.94	41.53	20.25	0.15	18.1
人工单价		小计						41.53	20.25	0.15	18.1
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2641	28.44	7.51		
	板方材					m3	0.0039	1356.22	5.29		
	其他材料费							-	7.43	-	
	材料费小计							-	20.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 62 页 共 63 页

项目编码		011702029003		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		4.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2512.47	1799.55	1.38	1095.07	25.12	18	0.01	10.95				
人工单价		小计						25.12	18	0.01	10.95				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2641	28.44	7.51						
	板方材					m3	0.0039	1356.22	5.29						
	其他材料费							-	5.21	-					
	材料费小计							-	18.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 63 页 共 63 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公厕-土建工程

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村
公益事业财政奖补重点村项目-人居环境
治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合整治

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 综合整治

投 标 总 价 (小写)： 25,054.05

(大写)： 贰万伍仟零伍拾肆元零伍分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



吕雪梅

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					21498.08	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 条形基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	120.43	5.63	678.02	
2	010103001010	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	63.29	9.42	596.19	
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	57.13	9.21	526.17	
4	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	23.87	252.21	6020.25	
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	33.26	321.31	10686.77	
本页小计							18507.4	

综合单价分析表

工程名称：综合整治

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	120.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		26.74	6.31	2.33		2.67	0.63
人工单价		小计						2.33		2.67	0.63
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：综合整治

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 2 页 共 7 页

项目编码		010103001010		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	63.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.14	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 3 页 共 7 页

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	57.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 4 页 共 7 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	23.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	1844.2		205.68	47.22	184.42		20.57
人工单价		小计						47.22	184.42		20.57
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.8835	204.59	180.76		
	塑料薄膜					m2	4.179	0.52	2.17		
	水					m3	0.3455	4.009	1.39		
	电					kW·h	0.1899	0.58	0.11		
	材料费小计							-	184.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 5 页 共 7 页

项目编码		010401001003		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	33.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H800107 31 80010745	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1290.87	1472.06	36.86	413.22	129.09	147.21	3.69	41.33
人工单价		小计						129.09	147.21	3.69	41.33
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0771	4.009	0.31		
	烧结页岩砖 MU10					千块	0.5262	185.24	97.47		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10					m3	0.1678	294.54	49.42		
	材料费小计							-	147.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：综合整治

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		55.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 7 页 共 7 页

项目编码		011702001004		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	1681.66	0.62	668.17	15.33	16.82	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	16.82	0.01	6.68
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		4.009			
	水泥 32.5					t	0.0001	230.55	0.01		
	砂子 中粗砂					m3	0.0001	145.07	0.01		
	复合模板					m2	0.2158	28.44	6.14		
	板方材					m3	0.0063	1356.22	8.54		
	圆钉					kg	0.0112	4.88	0.05		
	钢筋 综合					kg	0.7568	2.61	1.98		
	隔离剂					kg	0.0875	0.57	0.05		
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	0.0012	4.51	0.01		
	材料费小计							-	16.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 吕雪梅

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称: 综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：综合整治

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村
公益事业财政奖补重点村项目-人居环境
治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程	213376.66		3996.95	6416.73
1	村部活动场地	213376.66		3996.95	6416.73
合 计		213376.66		3996.95	6416.73

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

村部活动场地工程

投 标 总 价

投 标 人：河南兴禹水利水电建筑工程
有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 村部活动场地

投 标 总 价 (小写)： 213,376.66

(大写)： 贰拾壹万叁仟叁佰柒拾陆元陆角陆分

投 标 人： 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	183963.49	
1.1	新建道路	150441.35	
1.2	路缘石	11516.28	
1.3	花坛	21035.14	
1.4	座椅	970.72	
2	措施项目	5378.18	
2.1	其中：安全文明施工费	3996.95	
2.2	其他措施费（费率类）	1381.23	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6416.73	—
4.1	定额规费	6416.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	195758.4	
6	增值税	17618.26	—
7	含税工程造价合计	213376.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		213,376.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益
事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		新建道路					150441.35	
1	040202001003	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检验	m2	1737.8	1.89	3284.44	
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.15cm厚水泥稳定碎石上基层	m2	1737.8	25.57	44435.55	
3	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25彩色透水商品混凝土 2.厚度:15cm 3.养护 4.含运费	m2	1737.8	59.11	102721.36	
		分部小计					150441.35	
		路缘石					11516.28	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.C25商混路缘石900*100*200mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层	m	190	59.06	11221.4	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内	m3	19	6.31	119.89	
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:投标方综合考虑 3.装载机装松散土,自卸汽车运土	m3	19	9.21	174.99	
		分部小计					11516.28	
		花坛					21035.14	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.位置:条形基础 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5.挖掘机挖土方,不装车 6.放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	50.05	5.63	281.78	
本页小计							162239.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范	m3	26.3	9.42	247.75	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	23.74	9.21	218.65	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	9.92	252.21	2501.92	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	13.82	334.59	4624.03	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	23.04	517.28	11918.13	
7	011702001001	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	32	38.84	1242.88	
本页小计							20753.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 14 页

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	1737.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-2-1 换	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		106.01	41.8	0.41		1.06	0.42
人工单价		小计						0.41		1.06	0.42
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 2 页 共 14 页

项目编码		040202015002		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	1737.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-36 + 2-2-37 * -5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	222.04	1883.96	303.51	146.69	2.22	18.84	3.04	1.47
人工单价		小计						2.22	18.84	3.04	1.47
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0249	4.009	0.1		
	其他材料费					元	0.3492	1	0.35		
	水泥 P.O 42.5					t	0.0149	382.5	5.7		
	碎石 综合					m3	0.1033	58.69	6.06		
	石屑					m3	0.0916	72.5	6.64		
	材料费小计							-	18.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 3 页 共 14 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1737.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	0.015	1370.71	1707.48		666.6	20.56	25.61		10
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	67.09		72.97	1.54	0.67		0.73
人工单价		小计						22.1	26.28		10.73
普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0415	4.009	0.17		
	塑料薄膜					m2	1.0059	0.52	0.52		
	其他材料费					元	0.5993	1	0.6		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	1.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 4 页 共 14 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		190	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.001	1908.32	1213.91	95.39	488.3	1.91	1.21	0.1	0.49				
借3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.0049	586.33	1847.74		228.78	2.84	8.96		1.11				
借2-4-42 H8 0030116 800 10127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	1004.15	2752.36	0.39	487.97	10.04	27.52		4.88				
人工单价		小计						14.79	37.69	0.1	6.48				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.009	4.009	0.04						
	预拌混凝土 C20					m3	0.0428	208.31	8.92						
	其他材料费					元	0.7509	1	0.75						
	火烧面芝麻灰花岗岩道牙 600*200*150					m	0.8835	26.89	23.76						
	木模板方材					m3	0.0009	1257.93	1.13						
	预拌水泥砂浆 1:3					m3	0.0072	398.85	2.87						
	其他材料费							-	0.28	-					
	材料费小计							-	37.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 5 页 共 14 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		33.45	6.31	2.33		3.35	0.63
人工单价		小计						2.33		3.35	0.63
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 6 页 共 14 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 7 页 共 14 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	50.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		26.74	6.31	2.33		2.67	0.63
人工单价		小计						2.33		2.67	0.63
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 8 页 共 14 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	26.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		4.14	15.33	7.48		0.41	1.54
人工单价		小计						7.48		0.41	1.54
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 9 页 共 14 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	23.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.29		70.36	4.69	0.23		7.04	0.47
1-61 换	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.48		9.07	1.26	0.45		0.91	0.13
人工单价		小计						0.68		7.95	0.6
普工66.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 10 页 共 14 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	9.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	1844.2		205.68	47.22	184.42		20.57
人工单价		小计						47.22	184.42		20.57
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.3455	4.009	1.39		
	塑料薄膜					m2	4.179	0.52	2.17		
	预拌混凝土 C15					m3	0.8835	204.59	180.76		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	184.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：村部活动场地

第 11 页 共 14 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		13.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1 H80010731 80010745	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1290.84	1595.66	46.1	413.22	129.08	159.57	4.61	41.33				
人工单价		小计						129.08	159.57	4.61	41.33				
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								334.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0708	4.009	0.28						
	烧结页岩砖 MU10					千块	0.5262	185.24	97.47						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10					m3	0.2098	294.54	61.79						
	材料费小计							-	159.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 12 页 共 14 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	23.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80050236	零星砌体 普通砖 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	2457.07	1894.09	32.86	788.69	245.71	189.41	3.29	78.87
人工单价		小计						245.71	189.41	3.29	78.87
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0769	4.009	0.31		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	301.5	166.25		
	预拌混合砂浆 M5.0					m3	0.1498	152.55	22.85		
	材料费小计							-	189.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 13 页 共 14 页

项目编码		011702001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	1681.66	0.62	668.17	15.33	16.82	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	16.82	0.01	6.68
高级技工154.02元/工日;普工66.74元/工日;一般技工102.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		4.009			
	复合模板					m2	0.2158	28.44	6.14		
	板方材					m3	0.0063	1356.22	8.54		
	钢筋 综合					kg	0.7568	2.61	1.98		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	16.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 14 页 共 14 页

项目编码		04B002		项目名称		弧形成品座椅		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	弧形成品座椅	套	1		242.68				242.68		
人工单价		小计							242.68		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								242.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弧形成品座椅					套	1	242.68	242.68		
	材料费小计							-	242.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：村部活动场地

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：村部活动场地

标段：西峡县回车镇黄湾村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：村部活动场地

第 1 页 共 1 页

[illegible]