

浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目） 终止公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：浚财询价采购-2025-62
- 2、采购项目名称：浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目）
- 3、公告类型：终止公告
- 4、采购公告发布日期及原公告发布媒介：

发布日期	发布媒介	标段
2025-09-02	《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站	浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目）一标段
2025-09-02	《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站	浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目）二标段

5、开标日期：

标段	日期
浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目）一标段	2025-09-23 09:00:00
浚县王庄供销为农服务中心建设项目（提升改造项目）二标段	2025-09-23 09:00:00

二、终止原因

本项目因故终止，给各潜在供应商带来的不便，敬请谅解。

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

名称：浚县供销合作社联合社

地址：浚县黄河路中段

联系人：单现波

联系电话：15839213658

2. 采购代理机构信息

名称：河南益瑞工程管理有限公司

地址：浚县民生路中段

联系人：赵芳

联系电话：15939261881

3. 项目联系人：

联系人：单现波

联系电话：15839213658