采购需求：本次招标共27个包，各包预算详见采购需求主要内容。
包1，项目名称：中牟县、郑州市中原区地面沉降监测网建设与安装
完成中牟县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装、郑州市中原区1处基岩标改造。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：15219300元。
包2，项目名称：航空港区、荥阳市、郑州市金水区地面沉降监测网建设与安装
完成航空港区1座新建基岩标1组新建分层标、荥阳市1座新建基岩标1组新建分层标、郑州市金水区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：21384400元。
包3，项目名称：郑州市管城回族区、新郑市地面沉降监测网建设与安装
完成郑州市管城回族区1组新建分层标、新郑市1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：11321900元。
包4，项目名称：尉氏县、开封市禹王台区地面沉降监测网建设与安装
完成尉氏县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装、开封市禹王台区1处基岩标和1组分层标改造。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16275800元。
包5，项目名称：开封市祥符区地面沉降监测网建设与安装
完成开封市祥符区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：12041000元。
包6，项目名称：开封市龙亭区、杞县地面沉降监测网建设与安装
完成开封市龙亭区1组新建分层标、杞县1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：13639600元。
包7，项目名称：兰考县地面沉降监测网建设与安装
完成兰考县1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：11996300元。
包8，项目名称：鄢陵县地面沉降监测网建设与安装

完成鄢陵县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：18243500元。
包9，项目名称：长葛县地面沉降监测网建设与安装

完成长葛市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：9384500元。
包10，项目名称：民权县地面沉降监测网建设与安装

完成民权县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：18122100元。
包11，项目名称：永城市、商丘市睢阳区地面沉降监测网建设与安装

完成永城市1座新建基岩标1组新建分层标、商丘市睢阳区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：14985800元。
包12，项目名称：柘城县、睢县地面沉降监测网建设与安装

完成柘城县1座新建基岩标1组新建分层标、睢县1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：23587100元。
包13，项目名称：修武县、武陟县地面沉降监测网建设与安装

完成修武县1座新建基岩标2组新建分层标、武陟县1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16095100元。
包14，项目名称：孟州市地面沉降监测网建设与安装

完成孟州市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：11435200元。
包15，项目名称：温县、博爱县、沁阳市地面沉降监测网建设与安装

完成温县1座新建基岩标2组新建分层标、博爱县1组新建分层标、沁阳市1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：20894300元。
包16，项目名称：卫辉市、辉县市地面沉降监测网建设与安装

完成卫辉市1座新建基岩标2组新建分层标、辉县市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：19143000元。
包17，项目名称：新乡市凤泉区、红旗区地面沉降监测网建设与安装

完成新乡市凤泉区1座新建基岩标1组新建分层标、红旗区1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16248500元。
包18，项目名称：获嘉县地面沉降监测网建设与安装

完成获嘉县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：10941700元。
包19，项目名称：延津县地面沉降监测网建设与安装

完成延津县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：14216100元。
包20，项目名称：安阳县地面沉降监测网建设与安装

完成安阳县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：22036700元。
包21，项目名称：内黄县地面沉降监测网建设与安装

完成内黄县1座新建基岩标3组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：28014700元。
包22，项目名称：汤阴县地面沉降监测网建设与安装

完成汤阴县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：13628200元。
包23，项目名称：滑县地面沉降监测网建设与安装

完成滑县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16514700元。
包24，项目名称：清丰县地面沉降监测网建设与安装

完成清丰县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16723300元。
包25，项目名称：南乐县地面沉降监测网建设与安装

完成南乐县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：16538200元。
包26，项目名称：濮阳县、台前县地面沉降监测网建设与安装

完成濮阳县1座新建基岩标2组新建分层标、台前县1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：21329400元。
包27，项目名称：浚县、淇县地面沉降监测网建设与安装

完成浚县1座新建基岩标1组新建分层标、淇县1组新建分层标建设与安装。主要任务：见本公告“七、其他补充事宜”第8条。预算：10691800元。
注：本次招标最小单位为包，采购人拒绝投标人拆包投标（即不完整的按照一包内容投标）。
