本项目共分为27个包。

包1，项目名称：中牟县、郑州市中原区地面沉降监测网建设与安装
完成中牟县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装、郑州市中原区1处基岩标改造。
包2，项目名称：航空港区、荥阳市、郑州市金水区地面沉降监测网建设与安装
完成航空港区1座新建基岩标1组新建分层标、荥阳市1座新建基岩标1组新建分层标、郑州市金水区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。
包3，项目名称：郑州市管城回族区、新郑市地面沉降监测网建设与安装
完成郑州市管城回族区1组新建分层标、新郑市1组新建分层标建设与安装。
包4，项目名称：尉氏县、开封市禹王台区地面沉降监测网建设与安装
完成尉氏县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装、开封市禹王台区1处基岩标和1组分层标改造。
包5，项目名称：开封市祥符区地面沉降监测网建设与安装
完成开封市祥符区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。
包6，项目名称：开封市龙亭区、杞县地面沉降监测网建设与安装
完成开封市龙亭区1组新建分层标、杞县1组新建分层标建设与安装。
包7，项目名称：兰考县地面沉降监测网建设与安装
完成兰考县1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。
包8，项目名称：鄢陵县地面沉降监测网建设与安装

完成鄢陵县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包9，项目名称：长葛县地面沉降监测网建设与安装

完成长葛市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包10，项目名称：民权县地面沉降监测网建设与安装

完成民权县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包11，项目名称：永城市、商丘市睢阳区地面沉降监测网建设与安装

完成永城市1座新建基岩标1组新建分层标、商丘市睢阳区1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。
包12，项目名称：柘城县、睢县地面沉降监测网建设与安装

完成柘城县1座新建基岩标1组新建分层标、睢县1组新建分层标建设与安装。
包13，项目名称：修武县、武陟县地面沉降监测网建设与安装

完成修武县1座新建基岩标2组新建分层标、武陟县1座新建基岩标1组新建分层标建设与安装。
包14，项目名称：孟州市地面沉降监测网建设与安装

完成孟州市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包15，项目名称：温县、博爱县、沁阳市地面沉降监测网建设与安装

完成温县1座新建基岩标2组新建分层标、博爱县1组新建分层标、沁阳市1组新建分层标建设与安装。
包16，项目名称：卫辉市、辉县市地面沉降监测网建设与安装

完成卫辉市1座新建基岩标2组新建分层标、辉县市1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包17，项目名称：新乡市凤泉区、红旗区地面沉降监测网建设与安装

完成新乡市凤泉区1座新建基岩标1组新建分层标、红旗区1组新建分层标建设与安装。
包18，项目名称：获嘉县地面沉降监测网建设与安装

完成获嘉县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包19，项目名称：延津县地面沉降监测网建设与安装

完成延津县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包20，项目名称：安阳县地面沉降监测网建设与安装

完成安阳县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包21，项目名称：内黄县地面沉降监测网建设与安装

完成内黄县1座新建基岩标3组新建分层标建设与安装。
包22，项目名称：汤阴县地面沉降监测网建设与安装

完成汤阴县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包23，项目名称：滑县地面沉降监测网建设与安装

完成滑县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包24，项目名称：清丰县地面沉降监测网建设与安装

完成清丰县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包25，项目名称：南乐县地面沉降监测网建设与安装

完成南乐县1座新建基岩标2组新建分层标建设与安装。
包26，项目名称：濮阳县、台前县地面沉降监测网建设与安装

完成濮阳县1座新建基岩标2组新建分层标、台前县1组新建分层标建设与安装。

包27，项目名称：浚县、淇县地面沉降监测网建设与安装
完成浚县1座新建基岩标1组新建分层标、淇县1组新建分层标建设与安装。
合同履行期限：

即采购需求中要求的工作周期

包1-包27：2024年11月30日前完成相关建设及安装调试，2024年12月20日前完成主体验收。
