

1. 货物分项报价一览表

采购项目名称：河南测绘职业学院数字媒体技术实验室建设项目

采购项目编号：豫财磋商采购-2025-208

供 应 商：河南常创信息科技有限公司（此处填名称并盖章）

单位：元/（人民币）

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货期	制造商	原产地	有无技术证明文件	备注
1	非线性后期编辑系统	中广上洋	中广上洋非线性后期编辑系统	套	10	9800	98000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收	北京中广上洋科技股份有限公司	中国北京	有	无

									条件后进行项目验收				
2	监听耳机	得胜	HD2000	台	61	450	27450	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	广东得胜电子有限公司	广东惠州	无	无
3	机架式4口KVM	神盾卫士	SLA-708D	台	1	2600	2600	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一	涿州市勇胜通信设备有限公司	河北涿州	无	无

									段时间具备验收条件后进行项目验收				
4	NAS存储	群晖	DS925	台	4	12800	51200	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	群晖网络科技有限公司 (上海)有限公司	中国上海	无	无
5	配套PC	Lenovo	启天 M660-A8 70	台	61	12000	732000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上	联想(北京)有限公司	中国北京	有	无

									线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收				
6	绘图板	Wacom	CTL-672	台	61	1200	73200	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	和冠科技(北京)有限公司	中国北京	无	无
7	24口交换机	H3C	S5590-2 8T8XC-E I-H3	台	3	2800	8400	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部	新华三技术有限公司	浙江杭州	无	无

									署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收				
8	机房管理软件	噢易云	噢易OSS系统V8	点	61	450	27450	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	武汉噢易云计算股份有限公司	湖北武汉	有	无
9	多媒体网	噢易云	噢易多媒体网	套	1	7500	7500	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所	武汉噢易云计	湖北武汉	有	无

	络教 学软 件		络教室 软件 V9.0						有设备的安装、部 署工作并调试上 线运行,试运行一 段时间具备验收 条件后进行项目 验收	算股份 有限公 司			
10	智慧 黑板	Hisense	86WZ81E	台	1	26000	26000	汽车 运输	在合同签订生效 后30天内完成所 有设备的安装、部 署工作并调试上 线运行,试运行一 段时间具备验收 条件后进行项目 验收	青岛海 信商用 显示股 份有限 公司	山东 青岛	有	无
11	教学	索尼	A7S3	台	1	24200	24200	汽车	在合同签订生效	索尼数	江苏	无	无

	用视频采集设备							运输	后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	字产品(无锡)有限公司	无锡		
12	教学用视频采集设备镜头	索尼	EF24-105	枚	1	9800	9800	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	索尼数字产品(无锡)有限公司	江苏无锡	无	无

13	教学 用视 频采 集设 备内 存卡	LD	CFE-A卡 180G	张	2	850	1700	汽车 运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	深圳储 世界科 技有限 公司	广东 深圳	无	无
14	教学 用图 像采 集设 备	索尼	A7R5	台	1	24500	24500	汽车 运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目	索尼数 字产品 (无锡) 有限公 司	江苏 无锡	无	无

									验收				
15	教学用图像采集设备镜头	索尼	FE16-35 , FE24-70 , FE70-200,	套	1	46300	46300	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	索尼数字产品(无锡)有限公司	江苏无锡	无	无
16	教学用图像采集设备内存卡	LD	128G SD	张	2	510	1020	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收	深圳储世界科技有限公司	广东深圳	无	无

									条件后进行项目验收				
17	实训 用视频/图像采集设备（含镜头）	索尼	ZVE10L	套	10	5280	52800	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	索尼数字产品（无锡）有限公司	江苏无锡	无	无
18	稳定器	大疆	RS4pro	套	2	2400	4800	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一	深圳市大疆创新科技有限公司	广东深圳	无	无

									段时间具备验收条件后进行项目验收				
19	三脚架	卡宴	F2450	套	2	1300	2600	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	中山卡宴摄影器材有限公司	广东中山	无	无
20	配套桌椅	常创	定制	套	30	900	27000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上	河南常创信息科技有限公司	河南郑州	无	无

									线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收				
21	多媒体讲桌	常创	定制	套	1	2000	2000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	河南常创信息科技有限公司	河南郑州	无	无
22	功放, 话筒/ 音箱	TMS	M10	套	1	3000	3000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部	宝丽星音响科技有限公司	广东恩平	无	无

									署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	公司			
23	空调	格力	KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01	台	2	9100	18200	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	有	无
24	综合布线	常创	定制	项	1	22000	22000	汽车运输	在合同签订生效后30天内完成所	河南常创信息	河南郑州	无	无

									有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	科技有 限公司			
25	实训 室环 境改 造	常创	定制	项	1	26000	26000	汽车 运输	在合同签订生效后30天内完成所有设备的安装、部署工作并调试上线运行,试运行一段时间具备验收条件后进行项目验收	河南常 创信息 科技有 限公司	河南 郑州	无	无

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件 上，明显标示其所对应设备序号。

3、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。

4、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。