

七、报价明细表

货物分项报价一览表

单位：元/（人民币）

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货日期	交货地	制造厂商	原产地国	有无技术证明文件	是否属于强制节能产品	备注
一、房屋改造															
1	防水改造	晶讯	定制	平米	517	215	111155	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
2	防火改造	晶讯	定制	平米	187	266	49742	公路运输	合同签订	信阳师范	河南晶讯科技有限	中国	无	否	/

									后 40 日 历 天 内 完 成	大 学	公 司				
3	门窗改造	晶讯	定制	平米	110	560	61600	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	河 南 晶 讯 科 技 有 限 公 司	中 国	无	否	/
4	地面改造	晶讯	定制	平米	300	150	45000	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	河 南 晶 讯 科 技 有 限 公 司	中 国	无	否	/
5	防渗漏改	晶讯	定制	套	2	8760	17520	公路	合 同	信 阳	河 南 晶 讯	中 国	无	否	/

	造							运输	签订后 40 日历天内完成	师范大学	科技有限公司				
6	围墙改造	晶讯	定制	米	42	350	14700	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
二、视频监控装置															
1	铝合金-200 万智能防爆定焦枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFE7243S-AS	台	20	1760	35200	公路运输	合同签订后 40 日历天内	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	有	否	/

									完成						
2	400万像素摄像头	大华	DH-IPC-HFW3XYZM3-ABD	台	20	495	9900	公路运输	合同签订后40日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	有	否	/
3	防爆摄像机支架	大华	DH-PFB122W	个	20	50	1000	公路运输	合同签订后40日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/
4	防爆软管	大华	DH-GD1000	个	20	120	2400	公路运输	合同签订后40日历	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/

									天内 完成						
5	网络硬盘 录像机	大华	DH-NVR71 2RH-128- 4KS3	台	1	12900	12900	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	浙江大 华技术 股份有 限公司	中国	有	是	/
6	存储硬盘	希捷	ST10000N M017B	块	10	2200	22000	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	希捷科技 有限公司	中国	无	否	/
7	云管 PoE 交换机	H3C	US328S-P	台	1	3980	3980	公路 运输	合同 签订 后 40	信阳 师范 大学	新华三技 术有限公 司	中国	无	否	/

									日 历 天 内 完 成						
8	网线	大华	6 类	箱	4	950	3800	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司	中 国	无	否	/
9	电源线	金水	2*1.0	卷	4	800	3200	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	河 南 金 水 电 缆 集 团	中 国	无	否	/
10	监控电源	大华	DH-PFM30 1	个	40	65	2600	公路 运输	合 同 签 订	信 阳 师 范	浙 江 大 华 技 术	中 国	无	否	/

									后 40 日 历 天 内 完 成	大 学	股 份 有 限 公 司				
三、消防自动报警系统															
1	烟感探测器	大华	JTY-GM-D H1301	只	20	235	4700	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司	中 国	无	否	/
2	探测器底座	大华	DH-TCDZ	只	20	55	1100	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司	中 国	无	否	/

3	气体喷洒指示灯	大华	DH1510	只	10	390	3900	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/
4	紧急启停按钮	大华	DH1221	只	3	150	450	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/
5	单输出控制模块	大华	DH1402	只	1	300	300	公路运输	合同签订后 40 日历天内	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/

									完成						
6	金属线管	晶讯	定制	米	150	45	6750	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
7	电源线	金水	ZR-RVS-2*1.0mm ²	卷	20	320	6400	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南金水电缆集团	中国	无	否	/
8	信号线	金水	ZR-RVS-2*1.0mm ²	卷	5	600	3000	公路运输	合同签订后 40 日历	信阳师范大学	河南金水电缆集团	中国	无	否	/

									天内 完成						
9	火灾自动报警系统辅材	大华	DH1602	项	1	3000	3000	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/

四、配套设施

1	防爆安全柜	恒瑞	HR1650-1	套	20	2650	53000	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	廊坊市易舟家具有限公司	中国	无	否	/
2	防腐蚀试剂柜	恒瑞	HR-PP1800	套	10	2950	29500	公路运输	合同签订	信阳师范	廊坊市易舟家具有限公司	中国	无	否	/

									后 40 日 历 天 内 完 成	大 学					
3	易制毒药 品柜	恒瑞	HR1650-5	套	5	2900	14500	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	廊坊市易 舟家具有限 公司	中 国	无	否	/
4	防爆冰箱	英鹏	BL-300L (SM)	台	8	10900	87200	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	佛山鹏企 环保科技有 限公司	中 国	无	否	/
5	试剂货架	正耀	定制	套	8	700	5600	公路	合 同	信 阳	洛阳正耀	中 国	无	否	/

								运输	签订后 40 日历天内完成	师范大学	家具有限公司				
6	玻璃器皿货架	正耀	定制	套	8	880	7040	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/
7	小型设备货架	正耀	定制	套	10	700	7000	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/

8	危险废弃物货架	正耀	定制	套	8	1660	13280	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/
9	防爆空调	英鹏	KFR-3.5	台	8	9950	79600	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	广州安菲环保科技有限公司	中国	有	是	/
10	空调	美的	KFR-35GW G3-1	台	9	3400	30600	公路运输	合同签订后 40 日历天内	信阳师范大学	广东美的制冷设备有限公司	中国	有	是	/

									完成						
11	防爆电路、 照明、开关	海洋王	定制	套	8	4200	33600	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完成	信 阳 师 范 大 学	沈阳海洋 王雄安照 明科技有 限公司	中国	无	否	/
12	静电消除 器	美林美 域	ML-110	套	8	669	5352	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完成	信 阳 师 范 大 学	深圳市丰 霆家具用 品有限公 司	中国	无	否	/
13	危险气体 报警器	晶讯	定制	套	8	800	6400	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历	信 阳 师 范 大 学	河南晶讯 科技有限 公司	中国	无	否	/

									天内 完成						
14	便携式干粉灭火器	水龙消	定制	个	30	200	6000	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完成	信 阳 师 范 大 学	沈阳金久 安消防有 限公司	中国	无	否	/
15	灭火砂箱	水龙消	定制	个	8	965	7720	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完成	信 阳 师 范 大 学	沈阳金久 安消防有 限公司	中国	无	否	/
16	灭火毯	水龙消	定制	个	16	300	4800	公路 运输	合同 签订 后 40	信 阳 师 范 大 学	沈阳金久 安消防有 限公司	中国	无	否	/

									日 历 天 内 完 成						
17	UPS 不间断 电源	黎耀	LY-UT110 3S	套	1	15000	15000	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	黎耀科技 集团公司	中国	无	否	/
18	喷淋洗眼 器	明辉	定制	套	2	1100	2200	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	天长市新 辉科技有 限公司	中国	无	否	/
19	带水池操 作台	明辉	MH1500	套	2	2370	4740	公路 运输	合 同 签 订	信 阳 师 范	天长市新 辉科技有 限公司	中国	无	否	/

									后 40 日 历 天 内 完 成	大学					
20	实验室急救箱	晶讯	定制	个	2	530	1060	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	河南晶讯 科技有限 公司	中国	无	否	/
21	护目镜	施睿康	定制	套	4	100	400	公路 运输	合同 签订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	诗董医疗 器械(上 海)有限 公司	中国	无	否	/
22	防毒面具	施睿康	定制	套	4	300	1200	公路	合同	信 阳	诗董医疗	中国	无	否	/

								运输	签订后 40 日历天内完成	师范大学	器械(上海)有限公司				
23	耐酸碱手套	施睿康	定制	套	4	155	620	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	诗董医疗器械(上海)有限公司	中国	无	否	/
24	标识牌、上墙材料等	晶讯	定制	套	8	1800	14400	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/

25	实验室推车	晶讯	定制	个	2	900	1800	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
26	甲级防盗门	晶讯	定制	套	8	3600	28800	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
27	办公桌椅	正耀	定制	套	5	650	3250	公路运输	合同签订后 40 日历天内	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/

									完成						
28	办公电脑	宏碁	Veriton D650	套	4	4800	19200	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	宏碁（重 庆）有限 公司	中国	有	是	/
29	文件柜	正耀	定制	套	10	460	4600	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	洛阳正耀 家具有限 公司	中国	无	否	/
30	75 英寸防 眩光屏	海信	75H55E	套	1	5000	5000	公路 运输	合同 签订 后 40 日历	信阳 师范 大学	海信视 像科技 股份有 限公司	中国	有	是	/

									天内 完成						
31	危化品全 流程管理 系统	星向晨	V1.0	套	1	49500	49500	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	苏州萨思 科技有限 公司	中国	无	否	/

五、出入口门禁系统

1	7 寸智能门 禁一体机	大华	DH-ASI72 ABH-XYZ	台	8	3050	24400	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	浙江大 华技术 股份有 限公司	中国	有	否	/
2	280KG 单门 磁力锁	大华	DH-ASF28 OAL-L	台	8	585	4680	公路 运输	合同 签订	信阳 师范	浙江大 华技术	中国	无	否	/

									后 40 日 历 天 内 完 成	大 学	股 份 有 限 公 司				
3	4.3 寸自助 采集终端 (人证, 卡)	大华	DH-ASHZ2 00A-W	个	8	1200	9600	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司	中 国	无	否	/
六、电子巡查装置															
1	电子巡更 系统	大华	DH-ASX11 00	套	1	4000	4000	公路 运输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司	中 国	无	否	/

七、入侵报警装置

1	防盗报警控制器	大华	DH-ARC9016C-V3	台	8	1970	15760	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/
2	幕帘式被动红外探测器	大华	DH-ARD1612	对	16	650	10400	公路运输	合同签订后 40 日历天内完成	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/
3	编程控制键盘	大华	DH-ARK50C	个	8	700	5600	公路运输	合同签订后 40 日历	信阳师范大学	浙江大华技术股份有限公司	中国	无	否	/

									天内 完成						
4	DC12V2A 电 源适配器	大华	DH-PFM30 1	个	16	180	2880	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	浙江大 华技术 股份有 限公司	中国	无	否	/
5	警号	大华	DH-ARA11	个	8	260	2080	公路 运输	合同 签订 后 40 日历 天内 完成	信阳 师范 大学	浙江大 华技术 股份有 限公司	中国	无	否	/
6	报警扩展 模块	大华	DH-ARM98 2-P	个	8	800	6400	公路 运输	合同 签订 后 40	信阳 师范 大学	浙江大 华技术 股份有	中国	无	否	/

									日 历 天 内 完 成		限 公 司				
合计：大写：壹佰零伍万伍仟零伍拾玖元整 ¥：1055059.00 元															

供应商（企业电子章）：河南晶讯科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（个人电子章）：
日期：2025 年 10 月 23 日

说明：

- 1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等。
- 2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。
- 3、“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”。
- 4、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第三章“采购需求”相对应。
- 5、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。