

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）
2026 年 1 月至 1 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8号）等有关规定，现将河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）
2026 年 1 （至） 1 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购 时间（填 写到月）	备注
1	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）信息中心设备更新升级项目	1、采购需求：根据《中福彩中心关于印发〈2025 年福利彩票发行管理工作要点〉的通知》（中彩发字[2025]19号）、《中福彩中心关于开展信息基础设施优化改造有关工作的通知》（中彩发字[2025]103 号）、《关于进一步加强彩票销售系统安全管理和技术人员配备的通知》（中彩发字[2021]103 号）文件要求，生产一机房和生产二机房的硬件设备自正式投入使用后已经整体老化，另根据中福彩中心要求，聚焦全国系统统一相关技术工作，需要开展信息基础设施优化改造工作。 2、建设内容：1、生产一机房、生产二机房软硬件更新升级；2、生产系统（包括电脑票系统、即开票系统）和计算机辅助管理系统（CAM）（包括 OMIS 子系统、OA 子系统、渠道营销管理子系统）的硬件集成和软件灌装等；3、硬件设备、应用系统、数据等调整和迁移，硬件系统的上下架和安装调试；4、所需网络线路的调整与配置；5、彩票双活系统联调与性能优化；6、相关人员培训等建设工作。 3、交货期：1、软硬件自合同签订之日起 90 日历日内交付；2、项目整体	1550	1 月	本项目资金来源为 2026 年彩票市场调控资金。

		建设自软硬件交付之日起 180 日历日内完成施工。 4、交货地点：河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）指定地点。 5、质保期：自项目通过验收后，软硬件质保不少于 2 年。			
--	--	---	--	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）
2026 年 1 月 6 日

