

**舞阳县 2025 年小麦“一喷三防”统防统治供货合同**  
**(四标段)**

采 购 人： 舞阳县农业农村局

中标供应商： 河南海侨实业有限公司

舞阳县农业农村局（甲方）就 2025 年小麦“一喷三防”统防统治项目进行了线下竞争性谈判采购（采购编号：舞采公开采购-2025-4），经评标委员会评定，确定河南海侨实业有限公司（乙方）为四标段中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

**一、合同标的**

| 名称        | 有效成分  | 剂型     | 规格及数量                         | 每亩用量  | 总面积（亩）  |
|-----------|-------|--------|-------------------------------|-------|---------|
| 丙硫菌唑·戊唑醇  | 40%   | 悬浮剂    | 40 克/袋，共 2000000 克/共 50000 袋  | 40 克  | 50000 亩 |
| 联苯·噻虫嗪    | 35%   | 悬浮剂    | 10 克/袋，共 500000 克/共 50000 袋   | 10 克  |         |
| 磷酸二氢钾     | 99%   | 粉剂（闪溶） | 100g/袋，共 5000000g/共 50000 袋   | 100g  |         |
| 28-高芸苔素内酯 | 0.01% | 可溶液剂   | 10 毫升/袋，共 500000 毫升/共 50000 袋 | 10 毫升 |         |

**二、合同价格**

1、合同总金额（大写）肆拾贰万叁仟伍佰元整；（小写）：423500.00 元。

2、本合同价格包含包括中标金额及运输等费用，且为完税后价格。

**三、物资的质量技术标准及损害赔偿**

- 1、采购物资的质量技术标准按照国家法律法规规定的标准；
- 2、如因乙方物品供应时间和质量原因，导致农民损失，乙方负全责，并予以赔偿，情节严重、影响较大的，乙方负法律责任。

**四、履行期限及地点**

1、配送时间：乙方在合同签订后，按甲方通知配送时间，于4月7日前全部完成物资配送；配送地点：采购单位指定地点。

2、乙方负责将采购标的物资送到采购单位指定地点，并承担由此产生的必要费用。

## 五、付款方式

甲方验收合格、乙方提供全额发票后一次性支付合同货款（大写）：肆拾贰万叁仟伍佰元整；（小写）：423500.00 元。

## 六、对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，并当面向乙方提出异议，甲方有权拒付不符合合同规定质量部分的货款。

2、乙方在接到甲方异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 七、验收要求

- 1、乙方提供物资的质量技术标准符合国家法律法规规定的标准；
- 2、乙方配送时，甲方现场监督，并履行相关手续。

## 八、违约责任

1、乙方如不能按时完成标的，应向甲方偿付合同标的3%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。超过约定时间5日，按延误农时处理。

2、乙方产品给甲方造成损失的，除赔偿甲方损失外，乙方应向甲方承担损失20%的违约金。

## 九、不可抗力

1、由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可遇见、不可避免、不可克服的事件等，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后7日内向对方提供有效证明文件。

2、受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

## 十、解决争议方式

本项目采购及安装合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决，也可由当地行政主管部门协调，协调不成时，可向甲方人民法院起诉。

十一、合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，合同自签字之日起生效，每份具有同等法律效力。

甲方：舞阳县农业农村局

(单位公章)：

法人或授权代表：

地址：舞阳县海南路北段16号

电话：0395—7123686

乙方：河南海侨实业有限公司

(单位公章)：

法人或授权代表：

地址：河南省漯河市郾城区牡丹江路和金山路交叉口往东500米昌建总部港52号楼

电话：13027686663

开户银行：中国工商银行股份有限公司漯河分行人民路支行

账号：1711020109200161935

签约日期：2025.4.1

签约日期：2025年4月1日

